EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

Processo Administrativo n°® 327/2024

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
PINHEIROS - ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ n°® 27.174.085/0001-80, por meio da Comissao
de LicitacBes, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, no regime de
empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes
posteriores, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 24/12/2024

Horario Final de Recebimento de Propostas: 07h40min

Inicio da Disputa: 07h42min

Local: Portal de Compras Publicas — ww.portaldecompraspublicas.com.br

OBS.: O(s) projeto, anexos do edital e demais documentos pertinentes poderdo
ser baixados atraves do site do Municipio www.pinheiros.es.gov.br , na aba
pertinente.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacdo de empresa para execucdo de servicos Contratacao de
empresa para Construcao de Arquibancada do Parque de Vaquejada no
municipio de Pinheiros/ES, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagcdo sera realizada em grupo unico, formados por 95 (noventa e
cinco) itens, conforme tabela constante na Planilha Or¢gamentaria, devendo o
licitante oferecer proposta para TODOS ositens que o compdem.


http://www.pinheiros.es.gov.br/

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgcamento Municipal deste exercicio, na
dotacéo abaixo discriminada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
AGRICULTURA

ABASTECIMENTO

MANUTENGAO E DESENV. DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E INDUSTRIAIS

P/A: 019019.2060500502.252 — CONSTRUGAO, AMPLIAGAO E REFORMA DO PARQUE DE
VAQUEJADA

FICHA 0000478 — 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

150000000000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE
IMPOSTOS

E OUTROS

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo proceder
o credenciado junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular
lances de precos e praticar todosos demais atos e opera¢cdes no sistema de
compras.

3.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoale intransferivel, para acesso ao Sistema Eletronico, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante oude seu representante legal e a presun¢ao de sua
capacidade técnica para realizacdo das transacfes inerentes a esta
Concorréncia.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de usoindevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Como requisito para participacdo desta Concorréncia Eletrénica, o
Licitante devera manifestar, em campo proprio do Sistema Eletrénico, que
cumpre plenamente os requisitos dehabilitacdo e que sua proposta se encontra
em conformidade com as exigéncias previstas nesteEdital, ressalvados os casos
de participacdo de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que
concerne a regularidade fiscal.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o0 objeto desta licitagdo, e que estejam
previamente credenciados no sistema Portal de Compras Publicas.

4.2. Seréaconcedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte,para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da
Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

4.4. Nao poderéo participar desta licitacdo os interessados:
4.4.1. aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica,quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

4.4.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do
projeto basicoou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto,responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela



necessarios;

4.4.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de sancéo que lhe foi
imposta;

4.4.5. aquele gue mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico quedesempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestao do contrato, ou que delesseja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 dedezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.4.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo
do edital, tenhasido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragédo de trabalho infantil, porsubmissdo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

4.4.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.4.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

Nota Explicativa: A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem
constituidas sob a forma de consorcio se justifica na medida em que nas contratagées
de fornecimento/servicos comuns, perfeitamente pertinente e compativel para empresas
atuantes do ramo licitado, € bastante comum a participagdo de empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
gualificacdo técnica e econdmico-financeira, condicdes suficientes para a execuc¢ao de
contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes
individuais.

O presente edital ndo prevé as condi¢cdes de participacdo de empresas reunidas em
consorcio, vez que a experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa
participacdo s&o aquelas que envolvem servicos de grande vulto e/ou de alta
complexidade técnica, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cbes de suprir
os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a



aumentar o numero de participantes, admite a formacgéo de consoércio.

4.4.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao;

4.4.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execucao do contratoagente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de2021.

44111, O impedimento de que trata o item 4.4.11 sera também aplicado ao
licitante que atueem substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.4.12. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor
dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.4.2 e 4.4.3 poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucao
da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que sobsupervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

44.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupoecondmico.

4.4.13. O disposto nos itens 4.4.2 e 4.4.3 nao impede a licitacdo ou a
contratacao de servico queinclua como encargo do contratado a elaboragéo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

4.4.14. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e
programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica
ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidadesou que
seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.



4.4.15. A vedacdo de que trata o item 4.4.8 estende-se a terceiro que
auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
gue preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. A fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico, a proposta como preco ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

5.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico
durante a sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderéo retirar ou
substituir a propostaanteriormente inserida no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apoés a realizacao dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.7. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a

fase de envio de lances.

5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera



parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistemapoderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério dejulgamento por menor preco; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

5.11. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para
imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total do item;



6.1.1.1. Apresentar planilha de preco unitario e total por item, e o valor
global da proposta, em moeda nacional, em valores com (02) duas casas
decimais.

6.2. O licitante ndo poderad oferecer proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto noProjeto Basico, anexo ao Edital.

6.3. Devera constar na proposta declaracdo de que os valores nela
contidos compreendema integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entregadas
propostas.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusivaresponsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracédo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

6.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto
Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

6.7. Prazo de validade das Propostas: A proposta de pregcos devera ter prazo
de validade minimo de 60 (sessenta) dias. O prazo da proposta ficara suspenso
até o deslinde do processo licitatorio, sendo que s6 comecara a contar a partir
da deciséo final desta comissédo, quando o procedimento licitatério chegar ao se
final com a homologacé&o e/ou adjudicacao do objeto licitado.



6.8. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia decontratacfes publicas federais, quando participarem de
licitagBes publicas;

6.9. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos
maximos previstos no Edital.

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de
Contas e, ap6és o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco naexecucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao
publica, por meio desistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste

Edital.

7.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.

7.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para aberturada sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por



ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo
de disputa “abertoe fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

7.8. Aetapade lances da sessédo publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo,o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

7.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que oautor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aguela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.10. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar
por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramentodeste prazo.

7.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.17. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aguele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados,
em tempo real, dovalor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do



licitante.

7.19. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

7.20. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superiora dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

7.22. Para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.23. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.24. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap0s a comunicagdo automaticapara tanto.

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para o exercicio do



mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta
ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderéo apresentar
nova proposta emato continuo a classificacao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

C) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgaosde controle.

7.23.1. Persistindo o0 empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigosproduzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgéo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;



C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

d) empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n°®
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior
ao desconto definido para acontratacao, o pregoeiro podera negociar condi¢cdes
mais vantajosas, apoés definido o resultadodo julgamento.

7.25. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item
especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua
vantagem para o 6rgéo ou a entidade.

7.26. Anegociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacéoinicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razédo de sua proposta permanecer
acima do preco maximo definido pela Administracéo.

7.27. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demaislicitantes.

7.28. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

7.29. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.29.1. Em se tratando de licitacdo de obras fica facultado ao Agente
de Contratacdo/Comissaoestipular prazo superior ao descrito acima para
a adequacédo da proposta, levando em consideracdo a quantidade de itens
que compdem a Planilha Orcamentaria.




7.30. E facultado ao Agente de Contrata¢des prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

7.31. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislacdo correlata e no item 4.4. do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sécio majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo
12 da Lein® 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.5. Olicitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual
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desclassificacéo.

8.6. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado,
por falta de condicao de participacao.

8.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algumtratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.1.2.1. deste edital.

8.8. Verificadas as condicdes de participagcéo e de utilizagdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto ea compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Béasico;

C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das
propostas valoresinferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela

Administracgéo.

8.10.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sO sera
considerada ap0s diligénciado pregoeiro, que comprove:

a) gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e



b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.11. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢fes acima,
a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do
sobrepreco se daré pela superacao do valor global estimado;

b) No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobrepreco se dard pela superacéo do valor global estimado e pela superacao
de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

C) No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢cado pela Administracdo,independentemente do regime de execucao.

8.10.2. Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com aLei.

8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto
em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao
de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro
lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,sob pena de néo
aceitacéo da proposta.

8.12.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado



pela Administragéo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacodes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posteriordo contrato.

8.12.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela
Administragdo como referéncia, ou néo estiver contida na faixa referencial de
produtividade, mas admitida pelo atoconvocatorio, o licitante devera apresentar
a respectiva comprovacao de exequibilidade;

8.12.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas
daquela estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que n&o
alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariemdispositivos legais vigentes e,
caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem
a exequibilidade da proposta.

8.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do
objeto, desde que mantidas as condi¢cfes para a justa remuneracao do servico.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desdeque ndo haja majoragéo do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todosos custos da contratacao;

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que nao alterem asubstancia das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicagéo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor



requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.
9. DA FASE DE HABILITAQAO

9.1. Apdés o julgamento das propostas comerciais o licitante melhor
classificado deverd apresentar os seguintes documentos listados abaixo,
necessarios para demonstrar a capacidadedo licitante de realizar o objeto da
licitacdo e serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termosdos arts. 62 a 70 da
Lei n°®14.133, de 2021:

9.2. Habilitacéo juridica:

9.2.1. No caso de Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis,a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

- No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada- EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social em vigor, devidamente registrado naJunta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatoério de seusadministradores;

9.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

9.2.4. No caso de Sociedade Simples: Inscricdo do Ato Constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagao dos seus administradores;

9.2.5. No caso de Cooperativa: Ata de Fundacédo e Estatuto Social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,



9.2.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no
Pais: Decreto de Autorizacao;

9.2.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termosdo Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de1° de maio de 1943, obtida por
meio do endereco eletronico: www.tst.jus.br/certidao;

9.3.5. Provade Inscri¢cdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao
domicilio ousede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

9.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativaa atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certiddo dos
Tributos relativos ao domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial no
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Municipio de Pinheiros/ESfica obrigada a fornecer a certidao relativa a esta Filial,
para atendimento do item;

9.3.8. Caso o0 licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante
declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;

9.3.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagéo.

9.4. Qualificagcdo Econdmico-Financeira

9.4.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

9.4.2. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
negativa de faléncia para fins de habilitacdo, deveré apresentar data de emisséao
de, no maximo, 90 (noventa)dias anteriores a data fixada para a sessédo de
abertura da licitacao.

9.4.2.1. Balanco Patrimonial, Demonstracdes de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais,
contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e devidamente registrado na
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED - Sistema Publico de
Escrituracdo Digital, na forma da legislagdo que regula a matéria, a fim de
comprovar a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancgos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, conforme ITG 1000.

9.4.2.2. Para as Sociedades Anbnimas, e demais empresas nao optantes
pelo simples nacional,gue excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00,
conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2°, bem como, o art. 3°, | e Il, nova redagéo
pela LC 155/2016, sera exigido conforme art. 3° da Lei n° 11.638/2007 e o



disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:
Art. 176. (...)
I - balanc¢o patrimonial;

I - demonstracéo dos lucros ou prejuizos acumulados;
i - demonstracdo do resultado do exercicio; elV -
demonstracao dos fluxos de caixa,

V - se companhia aberta, demonstra¢ao do valor adicionado.

8 1° As demonstracfes de cada exercicio serdo publicadas com aindicacao
dos valores correspondentes das demonstracdes do exercicioanterior.

8 4° As demonstragdes serdo complementadas por notas explicativas e
outros quadros analiticos ou demonstracfes contdbeis necessarias para
esclarecimento da situacao patrimonial e dosresultados do exercicio.

9.4.2.3. para outras empresas, optantes ou nao pelo simples nacional, que
ndo exceda a receitabruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei n°® 123/2006
Art. 3° 1 e Il, nova redagao pela LC n° 155/2016, bem como a NBC TG 1000
(R1):

a) Balanco Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas,registrados na Junta Comercial;

b) Cépia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diério,
devidamente registrado naJunta Comercial,

C) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega ou para locagao de
materiais que ndo envolvam obrigacdes futuras, ndo sera exigido da licitante
qualificada como microempresa ouempresa de pequeno porte, a apresentacao
dos documentos constantes nas letras a) e b), bem como a apresentacao dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um).

9.4.3.3 Nas hipdteses em gue a licitante ndo apresentar junto aos documentos



de habilitagdo o termo de abertura e de encerramento e as notas explicativas do
balanco patrimonial, o Pregoeiro realizard diligéncia convocando o licitante a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, noprazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitagao.

9.4.3.4. Para as empresas que possuem Escrituracao Contébil Digital, além
dos documentos exigidos anteriormente, deverdo apresentar também o recibo
de entrega dos arquivos digitais.

9.4.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultimaauditoria contabil-financeira, conforme disp8e o artigo
112 dalLein®5.764, de 1971, ou de umadeclaracao, sob as penas da lei, de que
tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9.4.3.6. A comprovacdao da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), superioresa 1 (um) resultantes da aplicacdo das
formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante +

LG =
Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo NaoCirculante

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

9.4.3.6.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para
qualquer dos indices:Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez
Corrente (LC), quando de suahabilitagdo, ou quando ndo apresentarem 0S
indices, deverdo comprovar patriménio liquido minimo;

9.4.3.6.2. A comprovagao de patrimoénio liquido sera equivalente a 10% (dez
por cento) do valor estimado para contratacao, considerando o valor estimado



para o periodo de 12 (doze) meses, admitida a atualizagdo para a data de
apresentacao da proposta, através de indices oficiais.

9.4.3.7. No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha
encerrado seu primeiro exercicio social, o que devera ser devidamente
comprovado, deverdo atender a todas asexigéncias da habilitacdo e ficarédo
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanc¢o de abertura,
conforme dispde o artigo 65, § 1° da Lei n° 14.133/2021.

9.4.3.8. No caso de empresa que tenha sido constituida ha menos de 02
(dois) anos, os documentos exigidos referente a qualificagdo econdmico-
financeira limitar-se-&o ao ultimo exercicio social da pessoa juridica, ndo sendo
exigido no presente caso que a licitante apresenteos documentos no formato
comparativo, conforme dispde o artigo 69, 8 6° da Lei n° 14.133/2021.

9.4.3.9. As empresas enquadradas como MEI — Micro Empreendedor
Individual estdo dispensadas da Elaboracdo das DemonstracBes Contabeis,
tornando-as isentas da apresentacdo, porém devem apresentar o CCMI —
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual, comprovando que
possui valor descrito em seu capital social superior ou igual a 10% (dez porcento)
do valor estimado da contratacéo.

9.5. Qualificacéo Técnica

9.5.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitacéo;

8.3.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

9.6. Documentos relativos a Qualificacdo Técnica
9.6.1. A aptidao para execucéo de servi¢co equivalente ou superior com o objeto

desta contratacédo, devera ser comprovada conforme discriminado abaixo e
apresentando a documentacao pertinente.



a) Certidao de Registro da Empresa (constando os profissionais vinculados)
e certiddo de seus Responsdveis TECNICOS junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.l) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil com as
devidas atribuicdes conforme Resolucao n°266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certiddes de Registro
de Pessoa Juridicaemitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional
como responsavel técnico estas serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo
deverdo apresentar na ocasido da contratacdo suas Certidées e Registros e
Quitacao visados pelo CREAdo Estado do Espirito Santo;

b) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro
permanente da empresalicitante, entendendo-se como tal:

b.1) Sécio: Comprovacao através do Contrato Social.

b.2) Diretor: Comprovacao através da Ata de Eleicdo ou copia da publicacéo
na imprensa da ata no caso de sociedades andénimas.

b.3) Empregado: Coépia de Registro da CTPS ou livro de registro de
empregado com foto e registrada na DRT.

b.4) Responsavel Técnico: contrato de prestacdo de servicos. Conforme LEI
No 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.° 5.194 de 24
de dezembro de 1966 e resolucdo do CONFEA n.°191 de 20 de margo de 1970.
9.6.2. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovacéo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foiexecutado o objeto
contratado, dentre outros documentos.



9.7 — DA QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL DA EMPRESA

A LICITANTE devera comprovar conforme resolugdo 266/79 do CONFEA
aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracteristicas com o objeto da licitacéo.

a) Atestado de desempenho anterior emitidos por pessoas de direito publico ou
privado devendo apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da
execucdo da obra, comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas

técnicas e quantidades semelhantes as do objeto do presente Edital:
O acervo técnico operacional apresentado pelalicitante no que se refere as
parcelas de maior relevancia devera ser de no minimo 50% (cinquenta por

cento) do objeto licitado, dos seguintes itens da Planilha Orcamentaria:

Iltens: 04.02.04, 04.02.01 e 08.02 — apresentar os itens destacados no

acervo.

9.8 Das Declaracdes de Emprego de Menores, de reserva de cargos,
inexisténcia de vinculo com 6rgéo publico e de E-mail:

a) Declaragao de “proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito ede qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos”, com base fundamento no
inciso XXXIIl, do artigo 7°, da Constituicao Federal,conforme nova redacao dada
pela Emenda Constitucional n® 20/1998 c/c a Lei n® 14.133/21 e suas alteragoes,
conforme modelo:
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MODELO DE DECLARAGCAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (8) .................. , portador da
Carteira de

Identidade n°. .......... e do CPF n° , DECLARA, para fins dodisposto

no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de2021,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo
de aprendiz. ( ).

Local e data

(Representante legal)

b) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia epara reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (@) .................. , portador da
Carteira de ldentidade ne. .......... e do CPF n°. , DECLARA, para fins

do disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de2021, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
comdeficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
leie em outras normas especificas.

Local e data

(Representante legal)

c) Declaracédo de inexisténcia de vinculo com 6rgéo publico, conforme modelo:




MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

Aempresa: ............. , iInscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (a) .................. , portador da
Carteira de Identidade n°. .......... e do CPF n°. , DECLARA, para fins

dodisposto no inciso 1V, artigo 14 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que seu(s) soécio(s) ou administrador(es) ndo possuem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico quedesempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o0 terceiro grau.

[0 Tor= 1IN SN0 - | - P
(Representante legal)

d) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponivel endereco eletrénico (e-mail)
para notificacdo de decisdes proferidas no procedimento, que terdo validade para
ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de
DECLARACAO, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

A empresa: ..........ccoen. , inscrita no CNPJ sob o n° ......... , por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)........... :
portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. edo CPFnNo........ ,
DECLARA seu endereco eletrénico (e-mail) ................. , para notificar

e receber decisbes proferidas no procedimento, que tera validade
para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de
prazos.

Local € data ....ccvvveviviviiiiiiiiie

(Representante legal)




Obs.: A falta da declaracdo de endereco eletrénico ndo ensejara a
inabilitacdo da empresalicitante no presente certame.

Obs.: Estas Declaragbes deverdo ser realizadas preferencialmente em papel

timbrado dalicitante.

9.7. Davisitatécnica

9.7.1. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo é im- prescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

9.7.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado
pela Administracdodata e horario exclusivos, a ser agendado até o terceiro dia
atil antes da realizacéo do certame,através de contato pelo (27) 99987-9721 —
Engenheira Civil no horario das 7h as 11h e de 13h as 16h, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.7.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a
declaracéo exigida nopresente item por declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel acerca do conhecimento pleno das condices e peculiaridades da
contratacao.

9.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n® 123, de 2006, estara dispensado(a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e da apresentacao do balango patrimonial e
das demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio.

9.8. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que alicitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigéncias deste Edital.



9.8.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitagéo.

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresaou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

9.10. A néo regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

9.11. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
em havendo inabilitacdo, havera nova verificacédo, pelo Agente de Contratacdo
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antesestabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

9.12. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que né&o
funcionem no Pais, asexigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.13. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos paraa habilitacdo seréo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.14. Os documentos exigidos para fins de habiltacdo poderdo ser



apresentados em original, por cépia.

9.15. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos
registros tao logo identifiqgue incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.16. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissoresde certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

9.16.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo minimo de 02 (duas) horas, contado
da solicitacao do pregoeiro, prorrogavel por igual periodo.

9.17. Averificacao das exigéncias dos documentos de habilitacdo somente sera
feita em relacdoao licitante vencedor.

9.18. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

9.18.1. complementacdo de informacBes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

9.18.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a
data de recebimento daspropostas;

9.19. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacao
podera sanar erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

9.20. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
Agente de Contratacdes/Comissao examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta



gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.19.1.

9.21. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.22. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Agente de Contratacdo ou Pregoeiro(a) suspenderd a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.23. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.24. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital,
o licitante sera declarado vencedor.

10. DO CONTRATO

10.1. Apds a homologacao do certame a Administragdo convocara o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar 0
instrumento equivalente no prazo de 05(cinco) dias uteis, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei.

10.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o0 motivo apresentado seja aceito pela Administragcao.

10.3. Serafacultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo
de contrato oundo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e
nas condi¢Oes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagcéo, para a celebracdo do contratonas condi¢bes propostas pelo
licitante vencedor.

10.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocacao para a contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.



10.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizag&o nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistasa obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacéo
de melhor condigéo.

10.6. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e aimediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade licitante,quando houver.

10.7. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente de obra, de servigco ou de
fornecimento em consequéncia de rescisao contratual, observados os mesmos
critérios estabelecidos nos itens 10.3 e 10.5.

10.8. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao
processo que tiver dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a
disposicéo do publico em sitio eletrénico oficial.

10.9. Sera admitida a forma eletronica na celebracéo de contratos e de termos
aditivos.

10.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administracdo devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o
Cadastro Nacional de EmpresasInidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.



11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitacao,
observara o disposto no art. 165da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao
ou de lavratura daata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou
0 ato de habilitagéo ou inabilitacéo do licitante:

11.3.1. a intencado de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de precluséo;

11.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera
inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. 0 prazo para apresentacao das razfes recursais sera iniciado na
data de intimacao ou delavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida,a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou
da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.



11.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato
ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados na Sala delicitacfes, situada a Avenida Agenor Luiz Heringer, n°
231, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000.

12. DAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS E SANC}@ES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
nao entregar qualquerdocumento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a

durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, ndo mantiver aproposta em especial quando:

12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés
a negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra,

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacoes do edital;

12.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida



para a contratagao,quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou aaceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administracao;

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestardeclaracao falsa durante a licitagcéo;

12.1.5. fraudar a licitacao;

12.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especialquando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. na aplicacao apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida
a prévia defesa,aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancoes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua



reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contratolicitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a
contar da comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nositens 12.1.1,12.1.2 e 12.1.3, amulta
sera de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7
e 12.1.8, a multa serade 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. Assanc0Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao
de inidoneidadepara licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente
ou nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.1,12.1.2 e 12.1.3, quandon&o se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade,



pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar oucontratar, em decorréncia da pratica das infracdes
dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento
delicitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n.°14.133/2021.

12.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de pre¢co,ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora
da licitacéo.

12.10. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracao de processo de responsabilizacao a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das
sancgdes de adverténcia,multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimacao, o qual sera dirigido aautoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
encaminhara o recurso com sua motivacado a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do
recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da
sancédo de declaragcdode inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data daintimacéo, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.



12.13. O recurso e o pedido de reconsideragéao terdo efeito suspensivo do ato ou
da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

12.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacdoda Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado
em sitioeletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia
atil anterior & data da abertura do certame.

13.3. A impugnacgéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados
preferencialmente pelosistema de Concorréncia EletrGnica e caso ndo seja
possivel, através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br.

13.4. Asimpugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida
excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do
processo de licitagc&o.

13.5. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame, desde que haja modificagcbes no edital e elas néo
comprometam a formulag&o das propostas.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.


mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacédo/Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarédo ohorério de Brasilia - DF.

14.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a
contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néao
comprometam o interesse da Administracdo, oprincipio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de
suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducédo ou do resultado do processo
licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem
0s prazos em dias de expedientena Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomiae do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecgas que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional
de Contratacbes  Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico
www.portaldecompraspublicas.com.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

o ANEXO | — Projeto Basico



http://www.portaldecompraspublicas.com/

ANEXO |l — Estudo Técnico Preliminar;
ANEXO Ill =Termo de Referéncia;
ANEXO |V —Contrato Administrativo;

Pinheiros/ES, 09 de dezembro de 2024.

ARLINDO LOPES DE ASSIS
Secretéario Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte



ANEXO | DO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

PROJETO BASICO

L DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo subsidiar o procedimento
licitatério, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para a
Construcdo de Arquibancada do Parque de Vaquejada no municipio de

Pinheiros/ES, conforme condi¢cbese exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo s&o caracterizados como

especializados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 08 (oito) meses contados de sua
assinatura, prorrogavel automaticamente quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas

em relacdo avigéncia da contratagao.

2. EUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAQO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada emtopico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice



deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DEVIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em

tépico especifico doEstudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na

descricdo do objeto,devem ser atendidos os requisitos estabelecidos no Estudo

Técnico Preliminar.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133,de 2021, no percentual e condicbes descritas nas

clausulas do contrato.

4.3.1. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera

apresenta-la, no maximo no prazo de 1 (uma) semana, apés a homologacéo do



certame, até a data de assinatura do contrato.

4.3.2. A garantia, nas modalidades caucado e fianca bancaria, devera ser

prestada em até 10 dias Uteis apOs a assinatura do contrato.

4.3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas

em relacdo a garantia da contratacao.

Vistoria

4.4. Aavaliacdo prévia do local de execucéo dos servicos é imprescindivel para
o conhecimentopleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizac&o de vistoria, devendo ser
previamente agendada até o terceirodia util antes da realizacdo do certame,
através de contato pelo telefone (27) 3765-2500 — Engenheira Municipal
Senhora Luciana Zanoni, no horario das 8h as 11h e de 13h as 16h.

4.4.1. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em

realizar a vistoria prévia.

4.4.2. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacédo da vistoria.

4.4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracéo
formal assinadapelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condi¢gdes e peculiaridades da contratagéo junto aos documentos de



habilitacao.

4.4.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado
assumir os Onus dos servicos decorrentes considerando que, via de
consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com exatiddo osservigos a

serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

5. MODELO DE EXECUCAQ DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. Aexecucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: até 5 (cinco) dias da emissdo da

autorizacao de servico;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequénciae periodicidade de execucao do trabalho: encontram-
se definidos no Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, juntados

aos autos e disponibilizados aos interessados nadivulgacao do Edital.
5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servi¢cos: conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, juntado aos autos e disponibilizado aos interessados na divulgacao

do Edital.

5.1.4. As etapas, periodo de execucéo, inicio e concluséo da execugao estdo
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definidos no Cronograma Fisico-Financeiro.

Local e horério da prestacao dos servigcos

5.2. Os servigcos ora contratados serdo executados na Construgdo de
Arquibancada do Parque de Vaquejada no municipio de Pinheiros/ES, localizada

no Parque de Paquejada José Maria, s/n, Zona Rural, neste Municipio.

5.3. Os servicos serdo prestados nos seguintes horarios: De segunda a
quinta-feira: 7h as 11h ede 12h as 17h e na sexta-feira de 7h as 11h e de 12h as
16h.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. Aexecucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A Contratada devera verificar as pecas técnicas (Projeto Arquitetdnico,
Planilha Or¢camentaria, Memorial de Calculo, Composic¢des de Custo e Memorial
Descrito) e reportar aCONTRATATANTE, na figura do fiscal de contrato, caso
haja incompatibilidades, auséncia deservicos necessarios a plena execucao do

objeto, e qualquer outra ocorréncia que acharnecessario.

54.1.1 A Contratada ndo podera executar qualquer alteragdo no objeto sem

a expressa autorizacao do fiscal de contrato.

5.4.2.1. A Contratada deverd atender a todas as normas e leis trabalhistas

vigentes.



5.4.2.2. A Contratada devera atender a todas as normas e técnicas de
qualidade vigentes.

5.4.2.3. A Contratada devera estabelecer um sistema de gestao eficaz para
monitorar o andamento da obra, garantindo que 0s prazos sejam cumpridos e a

gualidade seja assegurada.

5.4.3. A Contratada poderd solicitar apoio da Prefeitura Pinheiros em qualquer
etapa deexecucdo do objeto, caso julgar necessario, através da figura do fiscal

de contrato.

54.4. A Contratada fard& medicbes mensais, protocolando planilha de
medicao, memdria de calculo e relatério fotografico de todos os servicos medidos
sujeitando a analise do fiscal de contrato, fornecendo quaisquer outras

informacdes e documentos, quando solicitados.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Paraa perfeita execucao dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar
0Ss materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em Projeto, Planilha
Orcamentaria e Memorial Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos

interessados na divulgacao do Edital.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

56. A demanda do orgdo esta demonstrada em Projeto, Planilha
Orcamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro e Memorial



Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgacao
do Edital.

Especificacédo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n°® 14.133,
de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia
legal, sera de 5 (cinco)anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente
a data do recebimento definitivo do objeto, conforme estabelecido no art. 618
da Lei Federal n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Cédigo Civil.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.8. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do

contrato devido ascaracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAQO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte

respondera pelas consequénciasde sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo

tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser

realizadas por escritosempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso



de mensagem eletrbnica para essefim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para

adocéao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgédo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes
acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucédo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancfes

aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. O fiscal do contrato acompanhara sua execucao, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

os melhores resultados para a Administracao.

6.7. O fiscal anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢cdo do que for
necessario para a regularizagdodas faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando

prazo para a corregao.



6.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o

caso.

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

TITULAR
SERVIDOR Luciana Mendes Santos Zanoni
CARGO Engenheira Civil
N° CAU/CREA CREA 7117 D/ES.
VINCULO Efetiva

ESCOLARIDADE Ensino Superior Completo

6.11. Ficardo responsaveis pelo acompanhamento e fiscaliza¢do da execucao
do contrato os servidores designados pela Secretaria Municipal de Agricultura,

Meio Ambiente, Obras e Transporte para esta finalidade:

6.12. Os servidores responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
Contrato serdo nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do
Prefeito.

Gestor do Contrato

6.13. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de

acompanhamento efiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais



da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
autorizacdo de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade

da administracao.

6.14. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

6.15. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de

habilitacdo dacontratada, para fins de empenho de despesa e pagamento.

6.16. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacdo
realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas.

6.17. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de
processo administrativode responsabilizacéo para fins de aplicagao de sangoes,
a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,

ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor
responsavel para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.



6.19. O gestor do contrato devera gerir as datas estabelecidas pela
administracdo publica em edital e contrato, tanto em relacdo a vigéncia do
contrato quanto em relacdo ao prazo da execucdo do objeto nos contratos sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdoou a prorrogacao

contratual.

6.20. Ficardo responséveis pela gestdo do contrato os servidores designados

pela Secretaria Municipal de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo para esta

finalidade:
TITULAR
SERVIDOR Arlindo Lopes de Assis
Secretario Municipal de Agricultura, Meio Ambiente,
CARGO Obras e Transporte
VINCULO Comissionado
ESCOLARIDADE Ensino Superior Completo

6.21. Os servidores responsaveis pela gestdo do contrato serdo nomeados
através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.

7. CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucédo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2. Serad indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a

irregularidade verificada,sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate



que a Contratada:

a) nao produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividadescontratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.3.  Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, apés a Gltima medi¢ao dos
servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta)
dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a,
da Lei n°® 14.133/2021)

7.4. O prazo da disposicéo acima sera contado do aceite do fiscal do contrato,

com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos

a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.  Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega

do termodetalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
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altimo;

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cbes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possamvir a

ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejamsanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no recebimento provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021).

7.9. Apl6s o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisdo de Administracdo,
solicitarda contratada a emissao de Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado na respectivamedicao.

7.10. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos ostestes de campo e a entrega dos manuais e instrucdes

exigiveis.

7.11. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na

proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.12. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o termo

detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
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ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacéo técnica e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do

contrato para recebimento definitivo.

7.13. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, apdsa verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os

seguintes procedimentos:

7.14. Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelo fiscal do
contrato, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucgao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas.

7.15. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando

a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

7.16. Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos

servigos prestados, com base nos relatorios e documentagfes apresentadas; e

7.17. Enviar a documentagdo abaixo elencada, a Divisdo de Administracéo,
paraa formalizagcdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizacao e gestao.



7.17.1. Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal,
Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista;

7.17.2. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funcionarios registrados no Cadastro
Nacional de Obras - CNO, devidamente assinadas pelos respectivos
colaboradores.

b. Copia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a
Previdéncia Social, constando a relagédo dos funcionarios registrados Cadastro
Nacional de Obras — CNO, completacom folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;
d. Comprovante de Recolhimento do PIS;
e. Comprovante de Recolhimento do ISS;

f.  Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
g. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra
registrada no CadastroNacional de Obras — CNO e da contratada,;

i.  Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.17.2.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma

deverad comprovaratravés do seu recolhimento regular.

7.17.3. Declaracdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada

pelo Contador daEmpresa.



7.17.4. Por ocasidao do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além
dos documentoscitados nos subitens 7.17.1 a 7.17.3, a CONTRATADA devera

apresentar:

a) Copia do Balanco Patrimonial do Exercicio anterior devidamente
registrado na JuntaComercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de
ResponsabilidadeTécnica e o registro do Contrato, necessarios a execuc¢ao dos
servicos;

c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacao de
vigéncia, de prazode execucao dos servicos ou de valor, a contratada devera
providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;

7.17.6. Por ocasido do pagamento da ultima medi¢cdo, a CONTRATADA devera
estar com todosos impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a ultima

nota fiscal;

7.17.7. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentacdo da nota fiscal/fatura
e documentos comprobatérios de regularidade tributaria, previdenciaria e
trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do pagamento
provocado pela CONTRATADA,

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lein® 14.133, de 2021, comunicando-sea empresa para emissao de Nota Fiscal
ou Fatura no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para

efeito de liquidacao e pagamento.
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7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo,
pelo contratado, deinconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no

instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solideze pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execucédo do contrato.

Liquidagé&o

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, desde que seja devidamente justificado e quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das

exigéncias contratuais.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-
se a possibilidadede prorrogacdo, nos casos de contratacbes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais

do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emissao;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
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c) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢ao do contrato;

e) o valorapagar; e

fy  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.24. Para fins de regular prestacdo de contas do Convénio, na Nota Fiscal
ou Fatura, deveraconstar no campo destinado a observacdes, as seguintes
informacdes:

a) Numero do Processo Licitatorio;

b) Numero da Concorréncia;

c) Numero do Contrato;

d) Objeto do Contrato; e

e) Dados bancarios em nome da contratada.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstancia que impeca a liquidacédo da despesa, esta ficara sobrestada até
gue o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo

apos a comprovacao da regularizacao da situacédo, sem dnusa contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada
da comprovacdo da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.



7.27. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, seré
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
(teis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, paraque sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de

seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas

necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo

realizados normalmente, atéque se decida pela rescisdo do contrato, caso o

contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,

contados da finalizacdo da liquidacéo da despesa, conforme sec¢éo anterior.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado



serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo,mediante aplicacdo do indice Nacional de

Custo da Construcéo — INCC, de correcdo monetaria.

7.33. Em situagbes em que por fortuito ou por motivo de forga maior o
pagamento da despesa fique impedido, o0 prazo para pagamento sera suspenso
até sua regularizacdo, devendo ser mantida a posi¢cao da ordem cronolégica que

a despesa originalmente estava inscrita.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito
em dados bancarios (banco, agéncia, tipo de conta e nimero de conta) em
nome do contratado, cabendo ao contratado prestar estas informacfes na

Nota Fiscal ou Fatura.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancériapara pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na

legislacao aplicavel.

7.37. Independentemente do percentual de tributo constante na nota fiscal e
inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.38. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria



guanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.39. Nao sera permitida a cessao de crédito.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAQ DO PRESTADOR DE SERVICOS
E_REGIME DE EXECUCAQ

Forma de selecédo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servicos sera selecionado por meio da realizagédo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogdodo critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Regime de execucdao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd indireto e empreitada por preco

unitario.

8.3. Qualificacéo Técnica

8.3.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as

informagdes e dascondi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto



da licitacéo;

8.3.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

8.3.2. Documentacéo relativa a Qualificagdo Técnica:

8.3.2.1. A aptiddo para execucédo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacionalequivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, devera ser
comprovada conforme discriminado abaixo e apresentando a documentacéo

pertinente.

a) Certiddo de Registro da Empresa e seus Responsaveis Técnicos junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.l) A Licitante deverd apresentar registro de Engenheiro Civil com as
devidas atribuicdes conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro
de Pessoa Juridicaemitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional
como responsavel técnico estas serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo

deverdo apresentar na ocasiao da contratacdo suas Certiddes e Registros e
Quitacao visados pelo CREAdo Estado do Espirito Santo;

b) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro
permanente da empresalicitante, entendendo-se como tal:

b.1) Socio: Comprovacao através do Contrato Social.

b.2) Diretor. Comprovacao através da Ata de Eleicdo ou copia da publicacéo
na imprensa da ata no caso de sociedades andnimas.



b.3) Empregado: Cépia de Registro da CTPS ou livro de registro de
empregado com foto e registrada na DRT.

b.4) Responsavel Técnico: contrato de prestacao de servigcos. Conforme LEI
No 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.° 5.194 de 24
de dezembro de 1966 e resolucdo do CONFEA n.° 191 de 20 de marco de 1970
ou declaracdo de contratacado futura do responsavel técnico detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuéncia deste,
devendo o contrato de prestacdo de servicos entre o licitante e o responsavel
técnico ser apresentado para efeito de assinatura de contrato com a
Administragdo, caso a licitante seja a vencedora do certame.

8.3.2.2. O licitante disponibilizard todas as informacBes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAOQ

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 737.098,00 (Setecentos
e trinta e sete mil, noventa e oito reais), conforme custos unitarios da Planilha

Orcamentaria.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de

recursos especificosconsignados na Lei Orcamentaria Municipal.

A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
AGRICULTURA

ABASTECIMENTO

MANUTENGCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E INDUSTRIAIS

P/A: 019019.2060500502.252 — CONSTRUCAO, AMPLIACAI E REFORMA DO PARQUE DE
VAQUEJADA

FICHA 0000478 — 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

150000000000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE
IMPOSTOS

E OUTROS

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera
indicada ap0s aprovacaoda Lei Orcamentaria Anual respectiva e liberacdo dos

créditos correspondentes, mediante apostilamento.



ANEXO 1l DO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2024

1. INFORMACOES GERAIS

PROCESSO N° 0327/2024

AREA REQUSIITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente,
Obras e Transporte

Objeto Pretendido: Contratacdo de empresa para Construcdo de
Arquibancada do Pargue de Vaquejada no municipio de Pinheiros/ES.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidosestudos para a contratacdo de solucdo que atendera a

necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e

aos principios que regem a Administracdo Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente licitacdo justifica — se pela necessidade de qulificar o espaco
proporcionando aos municipes a infraestrutura adequada para assistir as
dispetas durante o evento, lembrando que a vaquejada € uma atividade
tradicional no Municipio e que tem grande apelo aos eventos organizados para

esse fim.
3. DESCRICAO DO PROJETO
Trata-se da do prestacdo de servicos de engenharia para realizacdo de

Construcdo de Arquibancada do Parque de Vaguejada no municipio de
Pinheiros/ES.



4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

O municipio de Pinheiros ainda ndo possui Plano de Contratacdo Anual (PCA)
aprovado.

No entanto, as obras previstas na pretensa contratacdo estdo alinhadas com a
acao da Lei Orcamentaria Anual (LOA) 2023 Lei n°® 1.569/2023.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Quanto ao levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo a
contratar, considerando que trata-se de uma obra de engenharia, que possui
especificidade proépria, o levantamento de mercado foi realizado na elaboracéo

dos Projetos Executivos.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solucéo escolhida, ou seja, da obra de engenharia, encontra-

se nos Memoriais Descritivos que acompanham os Projetos da obra.

7. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

S&o requisitos da pretensa contratacgéo:

7.1 REQUISITOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DA
NECESSIDADE

7.1.1 REQUISITOS TECNICOS



Os requisitos técnicos necessarios minimos para o atendimento da necessidade

sao:

a) A CONTRATADA devera executar todos os servicos de acordo com as
especificacdes técnicas descritas no Projeto Basico de Engenharia, bem como
de acordo com todas as normativas vigentes e as boas praticas de engenharia;
b) A CONTRATADA devera ter, em seu corpo técnico, profissional

devidamente habilitado, conforme o descrito no Termo de Referéncia;

C) A prestacao dos servigos devera incluir o fornecimento de mé&o de obra,
fornecimento de materiais, fornecimento de veiculos, maquinas e ferramentas,
logistica de transporte de pessoas e materiais;

d) A CONTRATADA devera cumprir 0os prazos estabelecidos;

e) A CONTRATADA devera fornecer garantia de todos o0s servicos
conforme as leis enormativas vigentes e aplicaveis;
f) A CONTRATADA devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual

de Uso, Operacao e Manutencédo da edificacéo;

Os demais requisitos técnicos serdo apresentados no Termo de Referéncia da

contratacao.

7.1.2 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Deverd ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geracao
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.
Sempre que possivel, devera fazer uso de energia renovavel. A empresa

contratada devera cumprir todas as condicionantes apresentadas na Licenca



Ambiental ou sua Dispensa.

7.2 REQUISITOS DE QUALIDADE

Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas
regulamentadas e procedimentos aplicaveis. Deverdao também ser seguidas as

boas préticas de engenharia e as orientacdes dos fabricantes, quando aplicaveis.

7.3 SERVICOS CONTINUADOS

Por se tratar de uma obra de engenharia, ou seja, um contrato de escopo, a obra
possui um prazode execucdo definido, que sera apresentado no Cronograma

Fisico-Financeiro, dentro do Orcamento Estimado da obra. (tabelas anexas)

7.4 PRAZOS

Por se tratar de uma obra de engenharia, ou seja, contrato de escopo, a obra
possui um prazo deexecucao definido, que sera apresentado no Cronograma

Fisico Financeiro.

O prazo de execucao do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados
da data de emissdoda ordem de servico e o prazo de vigéncia da contratacédo €
de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

LICITACAO, namodalidade CONCORRENCIA, com adocéo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.



8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades dos servigos a serem contratados foram definidas a partir do
levantamento de quantitativos realizado com base no Projeto Executivo, e se

encontra detalhado na Memoria de Célculo (axexo) e Planilha Orgcamentéria.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se a contratagdo em R$ 737.098,00 (Setecentos e Trinta e Sete Mil,

Novemta e Oito Reais).

Esta estimativa foi obtida a partir da planilha orcamentaria da obra, sendo esta
elaborada a partir do levantamento e quantificacdo dos servicos, feito por meio
da leitura e andlise dos projetos. Em seguida foi feito o calculo dos custos
unitarios, por meio de composic¢des de custo unitarias das Tabelas Referenciais
DER LABOR/CT UFES PADRAO JAN/2024. Na auséncia de composicdes de
custo nestas Tabelas, foram utilizadas tabelas de outros 6rgaos ou a elaboracéo
de composicédo de custo unitario.Os valores dos insumos foram obtidos por meio
das Tabelas Referenciais supracitadas. Naauséncia de valor nessas tabelas,
foram utilizadas outras tabelas referenciais nacionais ou a pesquisa com
fornecedores. Por fim, ao custo unitario dos servigos, foi aplicado o percentual
de BDI, conforme o que preconiza a Resolu¢cdo TC 366/2022 do Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo (TCE-ES).

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Trata-se de obra, cujo parcelamento do objeto, via de regra, ndo € possivel,

considerando que obras de engenharia possuem etapas construtivas inter-



relacionadas e servicos interdependentes, a execucdo de etapas por
CONTRATADAS diferentes pode gerar uma falta de sincronia e
consequentemente atrasos. O atraso em uma etapa implica no atraso nas
demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediarios e da entrega da obra. Assim sendo, o parcelamento das obras de

reforma e requalificacdo da praca ndo étecnicamente viavel.

11. JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUCAO E DA
MODALIDADE LICITATORIA

11.1 REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucéao adotado foio EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. Este
regime é aquele em que o preco € fixado e que a remuneracdo da

CONTRATADA ¢ estabelecida em face dos servicos efetivamente executados.

E o regime mais apropriado para os casos em que se conhecem de antem&o, 0s
guantitativos totais da obra ou servico, como € o caso de uma construcédo. Dessa
forma, a execucao valor global se dara de acordo com a necessidade observada,
com arealizacdo de minuciosas medicdes periddicas para quantificar os servicos
efetivamente executados. Havendo diferenga entre os quantitativos inicialmente
previstos nas planilhas orcamentarias e o0s quantitativos efetivamente
necessarios, a remuneragdo devida a contratada devera ser ajustada (reduzida

ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

11.2 DEFINICAO DE OBRA COMUM

Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando seu

exercicio, por forca de lei, for privativo das profissdes de engenheiro e arquiteto,



e, cumulativamente, importar em inovacdo do espaco fisico da natureza ou

substancial alteracdo das caracteristicas originais de bemimaovel.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop), em face dos novos
dispositivos da Lein® 14.133/2021 — Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos
apresentou a NOTA TECNICA IBR001/2021, com o entendimento sobre obra

comum e obra especial de engenharia, que transcrevemos abaixo:

“..é possivel concluir o entendimento de que obra comum de
engenharia é aquela na qual (i) a mao de obra, 0os equipamentos
e o0s materiais utilizados séo padronizaveis e (ii) amplamente
disponiveis no mercado, (i) os métodos construtivos tém
responsabilidade técnicaassumida por arquiteto, engenheiro ou
técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos
requisitos previsto no edital)) bem como (iv) os objetos
contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas
caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao,
inclusive por parte do executor da obra, o operario da construcao

civil. (...)

Assim, as obras comuns de engenharia seriam aquelas (i) com
baixo grau de complexidade técnica, (i) executadas
corrigueiramente pela administracdo, (i) que contam com
especificacdes e métodos usuaisno mercado, e para as quais (iv)

existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame...’

(grifo nosso)

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrada

como “obra comum?”,visto que, por se tratar de construcéo de edificacéo, e:

a) Sera executada através de mao de obra, equipamentos e materiais

padronizaveis e usuais;



b) E comumente contratada pela Administracéo, que construcéo diversas

edificacbes publicas;
C) O responsavel técnico pela obra serd um engenheiro ou arquiteto;

d) Trata-se de obra que possui grande namero de fornecedores e de
executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aguele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e
médio portes).

11.3 MODALIDADE LICITATORIA

A modalidade licitatoria escolhida € a CONCORRENCIA. De acordo com a Lei
Federal 14.133/2021,esta é a modalidade indicada para a contratagédo de obras

comuns e especiais de engenharia.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Como contratacdo correlatada, foi identificada a prestacdo de servicos de
engenharia para realizagcdo de Construgcdo de Arquibancada do Parque de
Vaguejada no municipio de Pinheiros/ES. Na data de elaboragéo deste ETP, esta

contratacdo encontra-se em processo deexecucao.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a pretensa contratacao sao:

a) Estruturacdo do Parque de Vaquejada;



b) Proporcionar espago seguro e convidativo a todos; e

c) [Espaco acessivel.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

Ndo é necessario que seja tomada nenhuma providéncia, por parte da

Administracdo, previamentea celebracdo do CONTRATO.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A Resolucdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construgéo civil como
agueles provenientesde construcdes, reformas, reparos e demoligcbes de obras
de construcéo civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao de terrenos,
tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacées, fiacdo elétrica etc.,

comumente chamadosde entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida caracteriza-se como obra de
engenharia e a suaexecucédo implicara diretamente na geracao de residuos de
construcéo civil, de modo que devera afutura Contratada empreender esforcos
para minimizar a producao de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de

inevitavel producéo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execucédo dos servi¢cos caberd a Contratante e a Contratada a
observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira a
fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislacao e a segunda o respeito

as leis ambientais na consecucdo dos servicos.



16. DECLARAC;AO DE VIABILIDADE
Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no
presente Estudo Técnico Preliminar, a contratacdo mostra-se tecnicamente

possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se a

viabilidade da contratacao.

17. RESPONSAVEIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo(s) profissional(is)

abaixo relacionado(s):

Pinheiros ES — 22 de julho de 2024.

ARLINDO LOPES DE ASSIS

Secretario Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte



ANEXOS

) BD'e(d'?S 31,96%
PLANILHA ORCAMENTARIA oo
(SINAPI) 26,43%
Prefeitura Municipal de Pinheiros
ARQUIBANCADA - PARQUE DE VAQUEJADA Data Base: dez/2023
TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES JAN/ 2024 Leis Sociais: 157,27%
REFERENCIA . PRECO PRECO
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAG UNID. ST ADOTEDO TOTEL
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DR edif. 010501 Locacéo de obra com gabarito de madeira m2 129,44 13,90 1.799,22
Subtotal 1.799,22
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 DR edif. 020305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréo IOPES m2 6,00 435,39 2.612,34
02.02 DR edif. 020702 Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de
compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e
m2 10,90 807,57 8.802,51




cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf.
projeto (1 utilizag&o)

02.03 DR edif. 020711 Reservatério de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de

7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizag&o) und 1,00 3.171.43 3.171.43
02.04 DR edif. 020712 Rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.

CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacgéo, distribui¢éo,

extravasor e limpeza, cons. o padrédo a 25m, conf. projeto (1

utilizacdo) m 5,00 70,66 353,30
02.05 DR edif. 020713 Rede de luz, incl. padrédo entrada de energia trifas., cabo de ligacao

até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de for¢ca (quando

necessario), cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (1

utilizacéo) m 5,00 653,61 3.268,05
02.06 DR edif. 020714 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes

de ligacéo entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme

projeto (1 utilizacdo) m 5,00 549,30 2.746,50

Subtotal 20.954,13

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 DR edif. 030101 Escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de

profundidade m3 25,98 72,39 1.880,69
03.02 DR edif. 030103 Escavacdo mecanica em material de 1la. categoria m3 84,67 20,88 1.767,91
03.03 DR edif. 030210 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com

reaproveitamento do material m3 51,75 41,88 2.167,29
03.03 DR edif. 030201 Reaterro apiloado de cavas de fundagédo, em camadas de 20 cm m3 93,10 77,96 7.258,08

Subtotal 13.073,97

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)




04.01.01

DR edif.

040240

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas j4 incluido no custo)

m3

15,59

887,01

13.828,49

04.01.02

DR edif.

040206

Foérma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes,
levando-se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma)

m2

126,34

105,98

13.389,51

04.01.03

DR edif.

040231

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo)

m3

1,96

866,78

1.698,89

04.01.04

DR edif.

040243

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

kg

969,87

14,69

14.247,39

04.01.05

DR edif.

100203

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os

m2

28,34

63,50

1.799,59

04.02

SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

DR edif.

040329

Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=20 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo)
(6% de taxa p/concr.bombeavel)

m3

23,36

760,63

17.768,32

04.02.02

DR edif.

040337

Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma)

m2

415,27

130,56

54.217,65

04.02.03

DR edif.

040328

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

kg

2.948,88

14,69

43.319,05

04.02.04

DR edif.

040602

Laje pré-fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, vdo de 3.5m a
4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m2

238,19

188,89

44.991,71

04.02.05

DR edif.

100204

Impermeabilizacdo, empregando argamassa de cimento e areia sem
peneirar no traco 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou
equivalente, espessura de 2 cm

m2

244,08

60,04

14.654,56




Subtotal 219.915,16
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 DR edif. 050301 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,
inclusive forma, armacdao e desforma m 41,00 12,62 517,42
05.02 DR edif. 050501 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/
resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no
traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm m2 46,48 172,43 8.014,55
05.03 DR edif. 050606 Alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8,
esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm
(bloco comprado na fbrica, posto obra) m2 420,73 86,82 36.527,78
05.04 DR edif. 050205 Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza m2 45,97 668,67 30.738.76
Subtotal 75.798,50
06 ESQUADRIAS
06.01 DR edif. 071704 Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco m2 23,53 1.534,18 36.099,26
06.02 DR edif. 071701 Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha
25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco,
exclusive vidro m2 9,30 775,99 7.216,71
06.03 DR edif. 071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 13,20 476,05 6.283,86
06.04 DR edif. 080102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m?2 9,30 358,64 3.335,35
06.05 DR edif. 080201 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa
compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com
parafusos cromados m2 5,40 833,29 4.499,77
Subtotal 57.434,94

07

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS




07.01 DR edif. 120101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no trago 1:3, espessura 5 mm m2 841 46 934 7.859.24
07.02 DR edif. 120232 Ceramica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou

Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento

junta plus cinza claro esp. 3 mm m2 115,98 128,57 14.911,55
07.03 DR edif. 120301 Embocgo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média

ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm m2 115,98 44,93 5.210,98
07.04 DR edif. 120303 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e

areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm m?2 725,48 76,35 55.390,40
07.05 DR edif. 110210 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado m2 117,40 111,81 13.126,49

Subtotal 96.498,66

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
08.01 DR edif. 130104 Regularizacdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de

cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm m2 117,40 51,83 6.084,84
08.02 DR edif. 130233 Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor

CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte Imm para

porcelanato m2 117,40 177,49 20.837,33
08.03 DR edif. 130210 Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de

cimento e areia no traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m

colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente m2 140,09 92,19 12.914,90
08.04 DR edif. 130321 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8,

incl. rejuntamento com cimento branco m 100,26 58,95 5.910,33
08.05 DR edif. 130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 4,00 71,51 286,04
08.06 DR edif. 130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 39,02 121,67 4.747,56

Subtotal

50.781,00




09

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

09.01

DR edif.

140108

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diametro 2.00 m,
Hutil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/
fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavacéo, conf. detalhe em
projeto

und

1,00

8.714,57

8.714,57

09.02

DR edif.

140109

Filtro anaerdbio de anéis pré-moldados de concreto, diam. 2.0m, Hutil
2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm,
escavacao, brita 4 e tubulacéo de saida esgoto 150mm, conf. proj.

und

1,00

9.633,32

9.633,32

09.03

SINAPI

101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS
MULTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M.
AF_12/2020

und

1,00

620,40

620,40

09.04

SINAPI

98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

und

1,00

8.527,24

8.527,24

09.05

DR edif.

140701

Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)

pt

23,00

143,99

3.311,77

09.06

DR edif.

140702

Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

pt

4,00

309,63

1.238,52

09.07

DR edif.

140705

Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)

pt

9,00

178,58

1.607,22

09.08

DR edif.

140706

Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé,
etc...)

pt

14,00

132,61

1.856,54

09.09

DR edif.

140708

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/
grelha em pvc

pt

4,00

133,56

534,24

09.10

DR edif.

140710

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc
150x150x50mm com grelha em ago inox

und

6,00

296,74

1.780,44

09.11

DR edif.

140903

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo
escavacao e aterro com areia

42,00

92,36

3.879,12




09.12 DR edif. 141101 Caixas de inspecao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim,

60x60cm e Hméx = 1m, com tampa de conc. esp. 5¢cm, lastro de

conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco

impermeabilizado, incl. escavacéo, reaterro e enchimento und 2,00 761,67 1.523,34
09.13 DR edif. 141409 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2"), inclusive

conexdes m 90,00 26,68 2.401,20
09.14 DR edif. 141410 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive

conexdes m 90,00 30,58 2.752,20
09.15 DR edif. 141906 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1

1/2"), inclusive conexdes m 40,00 40,13 1.605,20
09.16 DR edif. 141909 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm

(4", inclusive conexdes m 60,00 98,94 5.936,40

Subtotal 55.921,72

10 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
10.01 SINAPI 95545 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixagdo.

af 10/2016 un 14,00 51,71 723,94
10.02 DR edif. 170110 Cabide de louca branca com 2 ganchos, marcas de referéncia Deca,

Celite ou Ideal Standard und 10,00 102,48 1.024,80
10.03 SINAPI 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacéo.

af 10/2016 un 9,00 52,73 474,57
10.04 DR edif. 170107 Mictorio de louga branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal

Standard, inclusive engates cromados und 2,00 797,34 1.594,68
10.05 DR edif. 170129 Bacia sifonada de louca branca com caixa acoplada, inclusive

acessorios und 7,00 845,18 5.916,26
10.06 DR edif. 170135 Bacia sifonada de louca branca para portadores de necessidades

especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl.

assento com abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou

equivalente und 2,00 4.399,77 8.799,54




10.07

DR edif.

170131

Lavatorio de louga branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v,
cor branca, inclusive siféo, valvula e engates cromados, exclusive
torneira, para PNE

und

2,00

1.865,70

3.731,40

10.08

DR edif.

170220

Bancada de granito com espessura de 2 cm

m2

2,84

505,60

1.435,90

10.09

DR edif.

170304

Torneira presséo cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

und

10,00

233,16

2.331,60

10.10

DR edif.

170115

Cuba louca de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. valvula e sifao,
exclusive torneira

und

8,00

445,27

3.562,16

10.11

DR edif.

170317

Registro de pressdo com canopla cromada diam. 20mm (3/4"),
marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

und

21,00

167,76

3.522,96

10.12

DR edif.

170354

Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol

und

4,00

1.737,15

6.948,60

10.13

DR edif.

170603

Barra de apoio reta em aco inox 304 p/ portadores de necessidades
especiais (NBR 9050), largura 80 cm

und

4,00

224,27

897,08

Subtotal

40.963,49

11

INSTALACOES ELETRICAS

11.01

DR edif.

150610

Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de
30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste
5/8"x2400mm

und

1,00

431,91

431,91

11.02

DR edif.

150309

Quadro de distribuicido de energia, de embutir, com 32 divisbes
modulares, com barramento

und

1,00

884,49

884,49

11.03

DR edif.

150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensfes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und

2,00

195,10

390,20




11.04 DR edif. 150701 Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de

cimento de 250kg/m3, inclusive escavagéo para profundidade minima

do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto m 80,00 75.36 6.028,80
11.05 DR edif. 151140 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou

equivalente m 80,00 54,70 4.376,00
11.06 DR edif. 151301 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 7,00 28,98 202,86
11.07 DR edif. 151303 Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 3,00 28,98 86,94
11.08 DR edif. 151324 Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 1,00 106,37 106,37
11.09 DR edif. 151133 Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE m 210,00 9,63 2.022,30
11.10 DR edif. 151337 Dispositivo de protec&o contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal

maxima 275VCA, corente de surto méaxima 40KA. und 1,00 160,78 160,78
11.11 DR edif. 151350 Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 modulos und 1,00 163,59 163,59
11.12 DR edif. 151401 Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secado de 1.5

mm2 m 210,00 7,53 1.581,30
11.13 DR edif. 151402 Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 2.5

mm?2 m 540,00 8,93 4.822,20
11.14 DR edif. 151406 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V,

secdo de 16.0 mm2 m 320,00 28,17 9.014,40
11.15 DR edif. 151801 Ponto padréo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de

3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e

caixa estampada 4x4" (1 und) und 26,00 272,00 7.072,00
11.16 DR edif. 151803 Ponto padréo de tomada 2 pélos mais terra - considerando eletroduto

PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de

2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) und 24,00 276,09 6.626,16




11.17

DR edif.

151811

Ponto padréo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pélos
mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e
caixa estampada 4x2" (1 und)

und

5,00

290,47

1.452,35

11.18

DR edif.

181004

Luminaria embutir compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor,
aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas
LED T8 18W temp. de cor 5000k ¢/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES,
6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

und.

26,00

286,76

7.455,76

Subtotal

52.878,41

12

PINTURA

12.01

DR edif.

190101

Emassamento de paredes e forros, com duas demé&os de massa a
base de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

725,48

23,09

16.751,33

12.02

DR edif.

190115

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demaos

m2

725,48

28,93

20.988,14

Subtotal

37.739,47

13

COMPLEMENTOS

13.01

DR edif.

200401

Limpeza geral da obra

m2

258,88

15,60

4.038,53

13.02

DR edif.

200404

Limpeza de pisos e revestimentos ceramicos

m2

233,38

31,66

7.388,81

13.03

DR edif.

160604

Extintor de incéndio de agua pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte para fixacdo e EXCLUSIVE placa sinalizadora em
PVC Fotoluminescente

und

3,00

289,68

869,04

13.04

DR edif.

160605

Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixacdo, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und

3,00

287,67

863,01

13.05

DR edif.

160612

Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" -
seta vertical)

und

5,00

35,99

179,95




Subtotal 13.339,34
Valor Total 737.098,00

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Pinheiros

ARQUIBANCADA - PARQUE DE VAQUEJADA

. Fisico/ TOTAL x - - - - - - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRO | ETAPAs | LICITACAO [ MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 | MESO07 | MES 08
— =S
1 | SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,24% @ 100,00%
Financeiro 1.799,22 < 1.799,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@)
'
~ — O
2 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS Fisico % 2,84% = 100,00%
- - 5]
Financeiro 20.954,13 3 20.954,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.IDJ
— Q
3 | MOVIMENTO DE TERRA Fisico % 1,77% < 50,00% 50,00%
Financeiro 13.073,97 o 6.536,98 6.536,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Fisico %

4 | ESTRUTURAS 29,84%
Financeiro 219.915.16
5 | PAREDES E PAINEIS Fisico % 10,28%
Financeiro 75.798.50
6 | ESQUADRIAS Fisico % 7,79%
Financeiro 57.434.94
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS Fisico % 13,09%
Financeiro 96.498 66
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS Fisico % 6,89%
Financeiro 50.781.00
9 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS Fisico % 7,59%
Financeiro 55.921.72
10 | APARELHOS HIDROSSANITARIOS -
Fisico %

5,56%

30,00% 40,00% 30,00%
65.974,55 87.966,06 65.974,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00% 50,00% 30,00%
0,00 15.159,70 37.899,25 | 22.739,55 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 | 28.717,47 | 28.717,47 0,00 0,00
50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 | 48.249,33| 48.249,33 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 | 25.390,50 | 25.390,50 0,00 0,00
50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 27.960,86 | 27.960,86 0,00
50,00% 50,00%
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Financeiro 40.963.49

11 | INSTALACOES ELETRICAS Fisico % 7,17%
Financeiro 52.878 41

12 | PINTURA Fisico % 5,12%
Financeiro 37.739.47

13 | COMPLEMENTOS Fisico % 1,81%
Financeiro 13.339.34

Fisico % 94.44%

TOTAL Financeiro R$

737.098,00

0,00 0,00 0,00 0,00 ‘ 0,00 ‘ 20.481,75 ‘ 20.481,75 | 0,00 ‘
50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.439,21 | 26.439,21
60,00% 40,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 22.643,68 | 15.095,79
100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13.339,34
12,92% 14,88% 14,09% 9,63% 13,89% 13,91% 13,23% 7,44%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
95.264,88 | 109.662,75| 103.873,80| 70.988,88 | 102.357,30 | 102.550,57 | 97.525,49 | 54.874,33

MEMORIA DE CALCULO




01.01 DR edif. 010501 Locacao de obra com gabarito de madeira |
Soma da arquibancada | m2 129,44
Local Area
Arquibancada 129,57
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 DR edif. 020305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo IOPES
Area da placa: | m2 6,00
Comp. Largura Total
2,00 3,00 6,00
02.02 DR edif. 020702 Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizagéo)
Dimenséo indicada do barracéo. | m2 10,90 |
02.03 DR edif. 020711 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizacéo) |
01 caixa | und 1,00 |
02.04 DR edif. 020712 Rede de agua com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacéo,
distribuicéo, extravasor e
limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (1 utilizacéo)
Distancia da rua ao barracéo. | m 5,00 |
02.05 DR edif. 020713 Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo de ligacéo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de forgca
(quando necessario), cons. 20m entre padrédo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagéo)
Distancia da rua ao barracéo. | m 5,00 |
02.06 DR edif. 020714 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando distancia de 25m,
conforme projeto (1
utilizacdo)
Distancia da rua ao barracéo. | m 5,00 |

03

MOVIMENTO DE TERRA |
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03.01 DR edif. 030101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |
X y z w TOTAL [ m3 | 25,98
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. ]
94,47 055 0.50 1.00 25.98 Baldrame Arquibancada e escada
03.02 DR edif. 030103 Escavagdo mecanica em material de 1a. categoria
X y z w TOTAL [ m3 | 84,67
comp. (rnl), 20 Larg (mi, 20 Alt (n;) 50 Quag’;’ 00 84.67 SAPATAS Arquibancada + escadas
03.03 DR edif. 030210 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material

X y z w TOTAL m3 51,75
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. )
20,31 6,37 0,40 1,00 51,75 | AArquibancada
03.04 DR edif. 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm
Diferenca entre volume das cavas das fundagdes e volume das fundagBes (exceto mourdes) | m3 | 93,10
Cavas Fundacéo Volume
110,65 17,55 93,10

04.01.01 DR edif. 040240 | Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

X y | z w TOTAL | m3 | 15,59




Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. SAPATAS Arquibancada + escadas Baldrame
1,00 1,00 0,30 27.00 8,10 Arquibancada e escada
94,47 0,15 0,40 1,00 5,67
0,30 0,15 1,50 27,00 1,82 | Pilaretes Arquibancada e escada
04.01.02 DR edif. 040206 | Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes, levando-se em conta a utilizagédo 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma)
COMO NAO TEM PROJETO ESTRUTURAL, FOI USADO AS REFERENCIAS DO ROTEIRO PARA PROCEDIMENTOS m2 126,34
DE
LEVANTAMENTOS DE SERVICOS DE OBRAS CIVIS PARA ORCAMENTOS SISTEMA LABOR/ITUFES - IOPES
Concreto (m3) Coeficiente  FORMAS
SAPATA 8,10 2,00 16,20
gﬁ_'-ADRREér’\éE 5,67 13,00 73,69
1,82 20,00 36,45
04.01.03 | DR edif. 040231 | Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no
custo)
X y z w TOTAL | kg | 1,96
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. SAPATAS Arquibancada + escadas Baldrame Arquibancada
1,00 1,00 0,05 25,00 1,25
94,47 0,15 0,05 1,00 0,71
04.01.04 DR edif. 040243 | Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
COMO NAO TEM PROJETO ESTRUTURAL, FOI USADO AS REFERENCIAS DO ROTEIRO PARA PROCEDIMENTOS
DE LEVANTAMENTOS DE SERVICOS DE OBRAS CIVIS PARA ORCAMENTOS SISTEMA LABOR/ITUFES - IOPES kg 969,87

Concreto (m3) Coeficiente

AGO (kg) |
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SAPATA 8,10 35,00 283,50
BALDRAME 5,67 60,00 340,09
PILARETE 1,82 190,00 346,28
04.01.05 | DR edif. 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos
X y z w TOTAL | m2 | 28,34
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) x2 Quant. ]
94,47 015 2.00 1.00 2834 Baldrame Arquibancada
04.02.01 | DR edif. 040329 | Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de
taxa
p/concr.bombeavel)
X y z w TOTAL | | m2 | 23,36
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. Colunas térreo /ADM Vigas térreo /ADM
0,30 0,15 3,00 17,00 2,30
94,47 0,15 0,40 1,00 5,67

0,30 0,15 3,70 7,00 1,17 | Colunas Arquibancada (fundos)

0,30 0,15 2,50 7,00 0,79 | Colunas Arquibancada h 2,50

0,30 0,15 2,00 7,00 0,63 | Colunas Arquibancada h 2,00

0,30 0,15 1,50 7,00 0,47 | Colunas Arquibancada h 1,50

0,30 0,15 1,00 7,00 0,32 | Colunas Arquibancada h 1,00

150,46 0,15 0,40 1,00 9,03 | Vigas Arquibancada
4,68 2,00 0,16 1,00 1,50 | Escada 01 (calculo da altura pela média)
4,68 2,00 0,16 1,00 1,50 | Escada 02 (calculo da altura pela média)




| 4 %
% ¥y
£ ¥
W .;I ¥
n"- )“df" Lcd
04.02.02 | DR edif. 040337 | Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
COMO NAO TEM PROJETO ESTRUTURAL, FOI USADO AS REFERENCIAS DO ROTEIRO PARA PROCEDIMENTOS m2 415,27
DE
LEVANTAMENTOS DE SERVICOS DE OBRAS CIVIS PARA ORCAMENTOS SISTEMA LABOR/ITUFES - IOPES
Concreto (m3) Coeficiente  FORMAS
COLUNAS 2,30 20,00 45,90
(terreo)
COLUNAS 3,37 20,00 67,41
arquibancada
VIGAS (terreo) 5,67 18,00 102,03
ITEM | ORGAO CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT.
VIGAS 9,03 18,00 162,50
arquibancada
Escada 1,50 25,00 37,44
04.02.03 DR edif. 040328 | Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
COMO NAO TEM PROJETO ESTRUTURAL, FOI USADO AS REFERENCIAS DO ROTEIRO PARA PROCEDIMENTOS

DE
LEVANTAMENTOS DE SERVICOS DE OBRAS CIVIS PARA ORCAMENTOS SISTEMA LABOR/ITUFES - IOPES
Concreto (m3) Coeficiente  FORMAS

COLUNAS 2,30 150,00 344,25
(terreo)

COLUNAS 3,37 150,00 505,58
arquibancada

kg‘

2.948,88 ‘




VIGAS (terreo) 5,67 125,00 708,53
VIGAS
arquibancada 9,03 125,00 112845
Escada
1,50 175,00 262,08
04.02.04 | DR edif. 040602 | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
X y z w TOTAL | | m2 238,19
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. LAJE COBERTURA TERREO LAJE PATAMAR
20,31 6,08 - 1,00 123,48 | ESCADA
2.00 150 1.00 3.00 LAJE DEGRAUS ARQUIBANCADA
20,31 1,10 - 5,00 111,71
04.02.05 | DR edif. 100204 | Impermeabilizacao, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo
sika 1 ou equivalente,
espessura de 2 cm
X y z w TOTAL | [ m2 | 244,08
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. LAJE COBERTURA TERREO LAJE PATAMAR
20,31 6,37 - 1,00 129,37 | ESCADA
2.00 150 1.00 3.00 LAJE DEGRAUS ARQUIBANCADA
20,31 1,10 - 5,00 111,71
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 DR edif. 050301 | Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e desforma
Soma dos véaos das esquadrias acrescidos de 20 cm de cada lado: | m | 41,00
Janelas / Basculas
Largura Acrescimo Verga/Contr | Undiades Total
4,00 0,40 2 2,00 17,60




=5 ‘
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ITEM | ORGAO CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
2,50 0,40 2 | 300 17,40
Portas / Portdes
Largura Acrescimo Verga Undiades Total
0,80 0,40 1 5,00 6,00
05.02 | DR edif. 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de
cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Soma das areas das paredes em alvenaria, complemento de baldrames | m | 46,48
X Y z w TOTAL
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. Baldrame
77,47 - 0,60 1,00 46,48 | Arquibancada
05.03 DR edif. 050606 | Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fébrica, posto obra)
Soma das areas das paredes em alvenaria, excluidos os vdos menores que 2mz: | m2 | 420,73

X y z w TOTAL
Comp. (m) Vao (> 2m2) Alt. (m) Quant.
20,31 4,30 2,70 1,00 50,54 TERREO -
6,07 - 2,70 1,00 16,39 | ADM /
6,07 - 2,70 1,00 16,39 | BANHEIRO
6,07 - 2,70 1,00 16,39 | S
8,45 - 2,70 1,00 22,82
20,31 1,70 2,70 1,00 53,14
20,31 - 3,70 1,00 75,15 | Arquibancad

a (fundos)
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20,31 - 2,50 1,00 50,78 | Arquibancad
ah 2,50
20,31 - 2,00 1,00 40,62 | Arquibancad
ah 2,00
20,31 - 1,50 1,00 30,47 | Arquibancad
ah 1,50
20,31 - 1,00 1,00 20,31 | Arquibancad
ah 1,00
20,31 - 0,50 1,00 10,16 | Arquibancad
aho0,50
6,07 - 1,45 2,00 17,60 | Fechamento
lateral
(altura
média)
05.04 | DR edif. 050205 | Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, na cor cinza |
Soma das areas de superfeificie das divisérias dos banheiros excluidos os vaos: | m2 | 45,97
X y z w TOTAL
Comp. (m) Véao Alt. (m) Quant.
6,94 6,80 1,70 1,00 5,00
1,96 - 1,70 2,00 6,66
BANHEIRO
FEMININO

1,50

1,70

3,00

7,65

2,96

1,36

1,70

1,00

3,67




6,94 6,80 1,70 1,00 5,00
1,96 - 1,70 2,00 6,66
1.50 - 1.70 3.00 765 BANHEIRO MASCULINO
2,96 1,36 1,70 1,00 3,67
06 ESQUADRIAS
06.01 DR edif. 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
X y z w TOTAL | und 23,53
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant.
0,60 - 1,70 4,00 4,08
0,80 - 2,10 5,00 8,40
0,80 - 1,70 2,00 2,72
0,70 - 1,70 7,00 8,33
06.02 DR edif. 071701 | Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e
contramarco, exclusive
vidro
X y z w TOTAL | m2 9,30
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant.
4,00 - 0,60 2,00 4,80
2,50 - 0,60 3,00 4,50
06.03 DR edif. 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
Quantidade indicada em projeto arquitetonico: 10cm maior que a janelas em cada lado | m2 13,20
X y z w TOTAL
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant.
4,20 - 0,80 2,00 6,72
2,70 - 0,80 3,00 6,48
06.04 DR edif. 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
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X y z w TOTAL | m2 | 9,30
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant.
4,00 - 0,60 2,00 4,80
2,50 - 0,60 3,00 4,50
06.05 DR edif. 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com
parafusos cromados
X | y | z | w | TOTAL | | | m2 | 5,40 |
Comp. (m)| Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO FEMININO
- 0,90 1,00 3,00 2,70
- 0,90 1,00 3,00 2,70
07.01 DR edif. 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tragco 1:3, espessura 5 mm
Area de alvenaria duplicada (conforme IOPES) m2 841,46
X y z w TOTAL
Comp. (m)| Larg. (m) Alt. (m) Quant. TERREO - ADM / BANHEIROS
175,66 - - 2,00 351,31 |Arquibancadas
245,08 - - 2,00 490,15
07.02 DR edif. 120232 | Ceramica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento
junta plus cinza claro esp. 3 mm
X y z w TOTAL m2 115,98
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant.



22,82 _ 2,72 1,00 62,07 BANHEIRO MASCULINO
' 4,08 . -1,00 -4.08 | vzos de portas e basculas a ser descontado
22,82 - 2,72 1,00 62,07 | BANHEIRO FEMININO
_ 4.08 _ -1,00 4,08 | Véaos de portas e basculas a ser descontado
07.03 DR edif. 120301 | Embocgo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm
X y z w TOTAL m2 115,98
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. | .
115.98 MESMA AREA DO REVESTIMENTO CERAMICO
07.04 DR edif. 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25
mm
X y z w TOTAL m2 725,48
CHAPISCO | Revest. Cer. Alt. (m) Quant. ) i )
841,46 11598 725,48 Diferenca entre areas de CHAPISCO e revestimento
07.05 DR edif. 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado
8,45 2,96 - 1,00 25,01 | BANHEIRO MASCULINO m2 117,40
8,45 2,96 - 1,00 25,01 | BANHEIRO FEMININO SALA 01
3,70 6,07 - 1,00 22,46 |SALAO2
3,70 6,07 - 1,00 22,46 SALA 03
3,70 6,07 - 1,00 22,46
08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
08.01 DR edif. 130104 | Regularizacao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 5cm
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ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
X y z w TOTAL | m2 117,40
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO

8.45 296 5 100 2501 | FEMININO SALA 01
: : : : SALA 02

8,45 2,96 - 1,00 25,01 SALA 03

3,70 6,07 - 1,00 22,46

3,70 6,07 - 1,00 22,46

3,70 6,07 - 1,00 22,46

08.02 DR edif. 130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando

dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte Imm para porcelanato

X y z w TOTAL [ m2 | 117,40
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
8,45 2,96 - 1,00 25,01 | FEMININO SALA 01
SALA 02
8,45 2,96 - 1,00 25,01 SALA 03
3,70 6,07 - 1,00 22,46
3,70 6,07 - 1,00 22,46
3,70 6,07 - 1,00 22,46
08.03 DR edif. 130210 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros

de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente

X y z w TOTAL | | m2 140,09

Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. PATAMAR ESCADA E ACESSO
2,00 1,50 - 1,00 3,00 | ARQUIBANCADAS ACESSO

ARQUIBANCADAS
20,31 1.25 - 1,00 25,39 | DEGRAUS ARQUIBANCADA
20,31 1,10 5,00 111,71




08.04 DR edif. 130321 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8,
incl. rejuntamento com cimento branco
X y z w TOTAL 100,26
Comp. (M) vaos Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
22,82 -0,80 - 1,00 22,02 | FEMININO SALA 01
SALA 02
22,82 -0,80 - 1,00 22,02 SALA 03
19,54 -0,80 - 1,00 18,74
19,54 -0,80 - 1,00 18,74
19,54 -0,80 - 1,00 18,74
08.05 | DR edif. | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
X | y | z w | TOTAL m 4,00
ITEM ‘ ORGAO ‘ CcODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
0.80 - 3 1.00 0.80 | FEMININO SALA 01
SALA 02
0,80 - - 1,00 0,80 SALA 03
0,80 - - 1,00 0,80
0,80 - - 1,00 0,80
0,80 - - 1,00 0,80
08.06 DR edif. 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
X Y z w TOTAL m | 39,02
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
4.00 - 3 1.00 2,00 | FEMININO SALA 01
SALA 02
4,00 - - 1,00 4,00 SALA 03 '
2,50 - - 1,00 2,50 | MARCO PARA AS PORTAS DE ALUMINIO




2,50 - - 1,00 2,50
2,50 - - 1,00 2,50
0,80 - 4,20 7,00 23,52
09 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
09.01 DR edif. 140108 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diametro 2.00 m, Hutil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm,
concreto p/ fundo esp.10
cm, tubo de limpeza e escavacéao, conf. detalhe em projeto
Quantidade indicada em Projeto Hidro-Sanitario: | und 1,00 |
09.02 DR edif. 140109 | Filtro anaerébio de anéis pré-moldados de concreto, diam. 2.0m, Hutil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/
fundo esp. 10cm, escavacao, brita 4 e tubulagdo de saida esgoto 150mm, conf. proj.
Quantidade indicada em Projeto Hidro-Sanitario: und 1,00 |
09.03 SINAPI 101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
Quantidade indicada em Projeto Hidro-Sanitario: | und 1,00 |
09.04 SINAPI 98065 $UMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M,
AREA DE
INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
Quantidade indicada em Projeto Hidro-Sanitario: | und 1,00 |
09.05 DR edif. 140701 | Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) |
X y z w TOTAL | und 23,00 |
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- _ _ _ 12,00 FEMININO
- - - - 11,00
09.06 DR edif. 140702 | Ponto com registro de presséo (chuveiro, caixa de descarga, etc...)
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
X y | z w | TOTAL und 4,00




Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m)| Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 2,00 | FEMININO
- - - - 2,00
09.07 DR edif. 140705 | Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
X y z w TOTAL [ und | 9,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
5 - 3 - 2,00 | FEMININO
- - - - 5,00
09.08 DR edif. 140706 | Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...)
X y z w TOTAL [ und | 14,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
3 - 3 - 8,00 | FEMININO
- - - - 6,00
09.09 DR edif. 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc
X y z w TOTAL | m | 4,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
: - 3 5 2.00 | FEMININO
- - - - 2,00
09.10 DR edif. 140710 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em ago inox
X y z w TOTAL [ und | 6,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- _ _ _ 3,00 FEMININO
- - - - 3,00
09.11 DR edif. 140903 | Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacgéo e aterro com areia
X y z w TOTAL [ m | 42,00
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Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m)| Quant. BANHEIRO MASCULINO ATE CAIXA E FOSSA
- - 5 - 18,00 | BANHEIRO FEMININO ATE CAIXA E FOSSA
- - - - 24,00
09.12 DR edif. 141101 | Caixas de inspecao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de
conc. esp. 10cm, revest
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacéo, reaterro e enchimento
X y z w TOTAL [ und | 2,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. 3
- - - - 00 BANHEIROS ATE CAIXA E FOSSA
09.13 DR edif. 141409 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2"), inclusive conexées
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
X y z w TOTAL m 90,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 25,00 | FEMININO
- - - - 45,00
09.14 DR edif. 141410 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexées
X y z w TOTAL [ m | 90,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 25,00 | FEMININO
- - - - 45,00
09.15 DR edif. 141906 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes
X Y z w TOTAL | m | 40,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 20,00 | FEMININO
- - - - 20,00
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09.16 DR edif. 141909 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes |
X y z w TOTAL | m 60,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
N N N N 30,00 FEMININO
- - - - 30,00
10 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
10.01 SINAPI 95545 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixagdo. af_10/2016
X y z w TOTAL | und 14,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
: - 3 5 7,00 | FEMININO
- - - - 7,00
10.02 DR edif. 170110 | Cabide de louca branca com 2 ganchos, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard
X y z w TOTAL | und 10,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 500 | FEMININO
- - - - 5,00
10.03 SINAPI 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixagdo. af_10/2016
X y z w TOTAL | und 9,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 2,00 | FEMININO
- - - - 5,00
ITEM ORGAO CcODIGO DESCRICAO UNID QUANT. ‘
10.04 DR edif. 170107 | Mictério de louga branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |
X y z w | TOTAL | und 2,00




Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m)| Quant.
BANHEIRO MASCULINO
- - - - 2,00
10.05 DR edif. 170129 | Bacia sifonada de louca branca com caixa acoplada, inclusive acessorios
X y z w TOTAL und 7,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
; - 3 - 3,00 | FEMININO
- - - - 4,00
10.06 DR edif. 170135 | Bacia sifonada de louca branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51,
incl. assento com
abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou equivalente
X y z w TOTAL und 2,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
: - 3 5 1,00 | FEMININO
- - - - 1,00
10.07 DR edif. 170131 | Lavatorio de louga branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive siféo, valvula e engates cromados,
exclusive torneira, para
PNE
X y z w TOTAL und 2,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 1,00 | FEMININO
- - - - 1,00
10.08 DR edif. 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm
X y z w TOTAL m2 2,84
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
2,84 0,50 - 1,00 1.42 | FEMININO
2,84 0,50 - - 1,42




4 ¥
% ¥y
“ ..
W .;I ¥
n"- )“df" <4
10.09 DR edif. 170304 | Torneira presséo cromada diam. 1/2" para lavatorio, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol |
X y z w TOTAL | und 10,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
N - N - 5.00 FEMININO
- - - - 5,00
10.10 DR edif. 170115 | Cuba louca de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, incl. valvula e sifao, exclusive torneira
X | y | z w | TOTAL und 8,00
ITEM ORGAO CcODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 2,00 | FEMININO
- - - - 4,00
10.11 DR edif. 170317 | Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
X y z w TOTAL | und 21,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - 3 - 11,00 | FEMININO
- - - - 10,00
10.12 DR edif. 170354 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
X y z w TOTAL | und 4,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
N _ R _ 2,00 FEMININO
- - - - 2,00
10.13 DR edif. 170603 | Barra de apoio reta em aco inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm
X y z w TOTAL | | und 4,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m)| Quant. |




2,00 | BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO

2,00 | FEMININO

11

INSTALACOES ELETRICAS

11.01

DR edif.

150610

Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Uma caixa para cada poste de iluminacéo e entrada de energia: | und

1,00 |

11.02

DR edif.

150309

Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 32 divisdes modulares, com barramento |

Quantidade indicada em Layout: | und

1,00 |

11.03

DR edif.

150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em
chapisco e reboco,
tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Quantidade indicada em Layout: | und

2,00 |

11.04

DR edif.

150701

Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavacao para profundidade
minima do eletroduto de
50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Quantidade indicada em Layout: | und

80,00 \

11.05

DR edif.

151140

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente |

Quantidade indicada em Layout: | und

80,00 |

11.06

DR edif.

151301

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |

ITEM ‘

ORGAO ‘ CcODIGO

X

y

z

w

| TOTAL |

DESCRICAO

und

UNID.

7,00
QUANT.

Comp. (m)

Larg. (m)

Alt. (m)

Quant.

2,00

2,00

1,00

1,00

BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
FEMININO SALA 01

SALA 02

SALA 03




| | | o0
11.07 DR edif. 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
X y z w TOTAL [ und | 3,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. SALA 01
- - - - 100 SALA 02
’ SALA 03
- - - - 1,00
- - - - 1,00
11.08 | DR edif. | 151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Quantidade indicada em Layout: [ und | 1,00
11.09 | DR edif. | 151133 | Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE |
X y z w TOTAL [ m | 210,00 |
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
5 5 5 5 60,00 | FEMININO SALA 01
SALA 01
- - - - 60,00/ saLA 03
30,00
30,00
30,00
11.10 | DR edif. | 151337 | Dispositivo de protecéo contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal méxima 275VCA, corente de surto maxima 40KA.
Quantidade indicada em Layout: [ und | 1,00
11.11 | DR edif. | 151350 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos |
Quantidade indicada em Layout: [ und | 1,00 |
11.12 | DR edif. | 151401 | Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secdo de 1.5 mm2 |
X y z w TOTAL [ m | 210,00 |
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO

60,00

FEMININO SALA 01




- - - - 60,00 | SALA 02
30,00 SALA 03
30,00
30,00
11.13 DR edif. 151402 | Fio de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, se¢ao de 2.5 mm2
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
X y z w TOTAL m 540,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
3 - 3 - 120.00 | FEMININO SALA 01
—— SALA 02
i - i - 120,00] sa| A 03
100,00
100,00
100,00
11.14 DR edif. 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 16.0 mm2
X y z w TOTAL | [ m | 320,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant.
- + N+
80.00 - - .00 320.00 ENTRADA GERAL -2F+ N+ T
11.15 DR edif. 151801 | Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
X y z w TOTAL | [ und | 26,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- - ) - 2,00 | FEMININO SALA 01
SALA 02
- - - - 400 saLA 03
6,00




6,00
6,00
11.16 DR edif. 151803 | Ponto padrdo de tomada 2 pélos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado
PVC de 2.5mm2
(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
X y z w TOTAL [ und | 24,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. SALA 01
8.00 | SALA 02
! SALA 03
8,00
8,00
11.17 DR edif. 151811 | Ponto padrao de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pélos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive
X y z w TOTAL [ und | 5,00
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO
- _ B B 1,00 | FEMININO SALA 01
- - - - 1,00 SALA 02
1,00
1,00
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
| | | 1,00 | SALA 03
11.18 DR edif. 181004 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor, aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED

T8 18W

temp. de cor 5000k ¢/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

X

y

V4

w

| TOTAL |

|und|

26,00




Comp. (m)

Larg. (m)

Alt. (m)

Quant.

BANHEIRO MASCULINO BANHEIRO FEMININO SALA 01
SALA 02

- - - - 4,00
- - - - 2.00 SALA 03
6,00
6,00
6,00
12 PINTURA
12.01 DR edif. 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
X y z w TOTAL | m2 | 725,48
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) | Quant. i
- - - - 725.48 PAREDES - IGUAL A AREA DE REBOCO
12.02 DR edif. 190115 | Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demaos
X y z w TOTAL | m2 | 725,48
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. 3
- - - - 725.48 PAREDES - IGUAL A AREA DE REBOCO
13 COMPLEMENTOS
13.01 DR edif. 200401 | Limpeza geral da obra
Soma das areas costruidas das edificacdes: | m2 | 258,88
Local Area
Arquibancada 258,88
13.02 DR edif. 200404 | Limpeza de pisos e revestimentos ceramicos
X y z w TOTAL | m2 | 233,38
Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Quant. i
117.40 PISOS - IGUAL AREA DE PISO
115.98 PAREDES - IGUAL A AREA DE REVESTIMENTOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
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Extintor de incéndio de agua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixacdo e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC

13.03 DR edif. 160604
Fotoluminescente
Quantidade estimada. | und | 3,00
Local Quant.
Arquibancada 3

Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

13.04 DR edif. 160605
| und | 3,00

Quantidade estimada.
Local Quant.

Arquibancada 3
Placa de sinalizag&o de seguranca CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE

EMERGENCIA" - seta vertical)

13.05 DR edif. 160612

[ und | 5,00

Quantidade estimada.
Local Quant.

Araibaneada L,
~rgooatCata: =4

|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

MEMORIAL DESCRITIVO

01- INTRODUCAO

Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e servicos a serem
utilizados e observados na execucdo das obras de Construcdo da
ARQUIBANCADA do Parque de Vaguejada de Pinheiros.

A obra inclui a construcdo de dois pavimentos, sendo o térreo: com banheiros
masculinos e femininos e trés salas de uso geral; no pavimento superior:
arquibancada (sem cobertura) em alvenaria, com acesso por uma escada,conforme
indicado em projeto.

02- GENERALIDADES

O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS SERA DE 240 (DUZENTOS E
QUARENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO E
AUTORIZACAO PARA INICIO DOS SERVICOS

2.1 Aprovacao de Projetos / Alvara de Construcado / ART CREA /“Habite-
se”

Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacao dos projetos, esta sera de
responsabilidade do CONSTRUTOR.

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal serdo a cargo do
CONSTRUTOR.

O CONSTRUTOR devera apresentar ART do CREA referente a execucao da obra
ou servi¢co, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

O CONSTRUTOR devera providenciar toda e qualquer documentacdo e
aprovacao necessaria a execucao dos servicos contratados.

2.2 Planejamento dos Servigos

Devera o CONSTRUTOR, sob a coordenacédo da Fiscalizacéo, definir umplano
de servicos coerente com os critérios de seguranca e com o conforto dos
funcionarios que ali estardo trabalhando, inclusive nos horarios de funcionamento
da Prefeitura.

2.3 Projeto como Construido (“As Built”)
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Ao final dos servicos, antes da sua entrega provisoria, 0 CONSTRUTOR devera
apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboracéo devera obedecer ao
seguinte roteiro:

1°) Representacao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0s
servicos resultaram apos a sua execucao. (As retificacdes dos projetos deverao ser
feitas sobre os arquivos originais, devendo constar no selo de cada prancha e
alteracao e respectiva data).

2°) Caderno contendo as retificacbes e complementacdes das Especificacbes
Técnicas, compatibilizando-as as altera¢des introduzidas nas plantas.

N&o serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem
como nas suas Especificacbes Técnicas.

2.4 Equipamentos de Protegéo Coletiva - EPC

Em todos os itens dos servicos, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°3214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.5 Equipamentos de Protecédo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo Individual necesséarios
e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranga.

2.6 Verificagdes e Ensaios

O CONSTRUTOR se obrigara a verificar e ensaiar os elementos referentes aos
servicos de impermeabilizacéo e tubulacdes de qualquer natureza a fim de garantir
a adequada execucdo dos mesmos.

2.7 Amostras

O CONSTRUTOR devera submeter a apreciacao da Fiscalizagcdo amostrasdos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados em prazo minimo de 15 (quinze)
dias antes da aquisicdo dos mesmos, podendo ser danificadas no processo de
verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta do
CONSTRUTOR.
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2.8 LigacOes Definitivas

Apoés o término da obra ou servico, o CONSTRUTOR devera providenciar as
ligacdes definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisqueroutras
gue se fizerem necessarias.

2.9 Arremates Finais

Apoés a conclusdo dos servicos de limpeza, o CONSTRUTOR se obrigara a
executar todos o0s retogues e arremates necessarios, apontados pela
Fiscalizacéo.

2.10 Assisténcia Técnica

Apbs o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento
definitivo, a CONSTRUTOR devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria
a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas
neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

2.11 Impostos
Correrao por conta do CONSTRUTOR as despenas referentes a impostos em
geral.

2.12  Seguros
O CONSTRUTOR deveréa providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duracao dos servicos.

Compete ao CONSTRUTOR providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros, e outros, mantendo em dia 0s respectivos prémios.

2.13 Despesas diversas
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serdo de responsabilidade do CONSTRUTOR.

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugcdo da obra ou
servico sera de responsabilidade do CONSTRUTOR.

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por conta do
CONSTRUTOR.

As despesas referentes a copias heliograficas e outras correrdo por conta do
CONSTRUTOR.



v--“"«.
{ u lj;‘?
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

As despesas decorrentes de estadia e alimentagcdo de pessoal no local de
realizacdo das obras ou servigos serdo de responsabilidade do CONSTRUTOR.

03- SERVICOS PRELIMINARES

Sera instalada placa de identificacdo da Obra com descricées do empreendimento,
bem como placa de identificacdo do 6rgao financiador de acordo com os padrbes
pré-estabelecidos.

E obrigatéria a visita ao local para averiguacdes e melhor compreensdo dos
servicos, inclusive casos omissos em projeto e planilha de especificacbes e
guantitativos. Todas as medidas deverédo ser conferidas no local.

Devem ser atendidas todas as medidas de seguranca e exigéncias dos 6rgaos
publicos competentes, assim como também, a devida documentagdo que se fizer
necessario junto aos mesmaos.

04- INSTALACOES PROVISORIAS

O construtor devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo o layout do canteiroe
escritério, indicando a localizacéo de suas instalacdes provisérias, fluxos internos,
sinalizacdes, distribuicdo e pontos de agua e energia elétrica, locais de estocagem
de materiais, com as previsoes (planejamento) de sua modificacdo no decorrer dos
trabalhos.

A obra sera mantida permanentemente limpa, de forma a evitar possiveisacidentes
e manter o canteiro e a obra sempre organizados.

05- MOVIMENTOS DE TERRA

Os movimentos de terra consistem em servicos de escavacao para as estruturas
(sapatas, cintas, mourfes e mureta), cortes e posterior reaterro em quantidades
indicadas em projeto.

06- ESTRUTURAS E ALVENARIAS

Execucéo de estruturas em concreto usinado, conforme projeto.
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As alvenarias de vedacdo serdo de tijolos furados comuns de 10x20x20cm,
rejuntados com argamassa de cimento e areia no tragco 1:4 com adicdo de
alvenarite na proporgéo indicada pelo fabricante, devendo apresentar paramentos
perfeitamente em prumo e esquadro.

Sobre o vao das portas e janelas deverdo ser moldadas ou colocadas vergasde
concreto armado com o minimo de 30 cm de apoio para cada lado do véao.

Sob os vaos das janelas serdo moldadas ou colocadas contravergas para
distribuicdo uniforme das cargas concentradas sobre a alvenaria inferior,
eliminando o aparecimento de trincas na alvenaria e no revestimento.

Na execucdo dos vaos deverdo ser observadas as folgas necessarias ao
revestimento e assentamento das esquadrias.

Antes da aplicacdo do revestimento na parede, serd examinada a possibilidade de
embutir dutos de instalacao elétrica e ou ferragem de reforco estrutural nos furos
dos tijolos.

Para os banheiros serdo utilizados divisérias de granito com 3 cm de espessura,
assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza.

6.1- Chapisco

Deverdo ser chapiscadas todas as superficies, sejam elas em alvenaria ou em
concreto. Antes de receber o chapisco, as superficies deverdo ser escovadas e
molhadas, para eliminar qualquer poeira e saliéncias superficiais.

O chapisco sera executado através do lancamento, com uma colher de pedreiro,
de argamassa de cimento e areia média lavada no traco volumétrico de 1:3, e tera
uma espessura de 5 mm aproximadamente.

6.2- Emboco para Assentamento de Ceramica
O embogo para assentamento de ceramica sera executado em argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,

espessura 20 mm..

O emboco de cada pano de parede so6 podera ser iniciado depois de embutidastodas
as canalizacdes projetadas e ap0s a pega completa do chapisco.
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As superficies, depois de embocadas, deverdo apresentar paramentos
perfeitamente desempenados, aprumados e nivelados, exigindo-se, para este fim,
o emprego de referencias localizadas e faixas guias para correr a régua de
desempeno.

6.3- Reboco

Todas as alvenarias executadas, com acabamento final em pintura serao
revestidas com reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm.

O reboco € o revestimento executado com argamassa industrial constituido por
uma s6 camada de argamassa, devidamente sarrafeada, desempenada e acabada
com desempenadeira de feltro ou espuma de borracha.

O reboco so6 sera iniciado depois da completa pega da argamassa das alvenarias,
de embutidas as canalizacdes e do chapisco, bem como apés a colocacédo de
peitoris e marcos de esquadrias e antes da colocacéo de alisares e rodapés.

Apbs a aplicacao a feltro do revestimento e imediatamente apds os sinais de inicio
de endurecimento da argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada
com escova de pelo macio, para retirada dos graos de areia soltos.

07- REVESTIMENTOS CERAMICOS

Sera utilizada ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou
Portobello, na cor branca ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando
argamassa colante.

A ceramica devera ser perfeitamente plana, de cor uniforme, sem irregularidades
na sua superficie e com dimensdes padronizadas, devendo ser feito uma triagem
de afericdo de dimensdes e qualidade. Nao serdo aceitas pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola ou empeno.

A aplicacdo sera do tipo junta corrida, com juntas horizontais e verticais continuas
de espessura constante de 5 mm, conforme padr&o do fabricante. Noassentamento
deverdo ser empregados 0s espacadores e seguidas as recomendacgbes do
fabricante, quanto ao preparo da superficie, manuseio das pecas, aplicacdo e
rejuntamento.
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As ceramicas para o arremate em pecas de instalacbes sanitarias ou elétricas
deverédo ser cortadas com equipamento adequado. As bordas dos cortes ou furos
devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas, sem irregularidades e
com arestas vivas. Nao serdo aceitas emendas ou ranhuras.

O assentamento do revestimento nas paredes sO podera ser iniciado depois de
efetuados todos os testes de vazamentos das instalacdes hidrossanitarias.

08- PISOS, RODAPES E SOLEIRAS

Para efeito desta norma, foi considerada a existéncia de uma base solida e
compacta adequada para o piso, considerando-se 0 peso dos equipamentos a

serem instalados, bem como a infraestrutura embutida no piso.

As pavimentacdes tanto internas, quanto externas sé poderdo ser executadas apos
0 assentamento de todas as canaliza¢cdes que devam passar sob elas, depois de
completadas e testadas todas as tubulagdes.

As pavimentacdes terdo caimento necessario para perfeito e rapido escoamento
da agua para os ralos nas areas molhadas. A declividade ndo sera superior a
0,5%. Esse caimento deve ser executado desde o subpiso (contrapiso ou camada
niveladora).

8.1- Contrapiso

A camada de regularizacdo ou contrapiso sera executada em argamassa de
cimento e areia lavada de granulometria média a grossa especialmente pura, no
traco volumétrico 1 : 3 e espessura maxima de 4 cm.

A argamassa de regularizacdo sera apertada firmemente com a colher e depois
sarrafeada, de modo a reduzir os vazios preenchidos de agua,consequentemente
diminuindo o valor de retracao e o risco de desprendimento do piso, perfeitamente

nivelada e feltrada, sem espargimento de cimento.

Durante as primeiras 72 (setenta e duas) horas devera ser feita hidratacéo
constante para uma perfeita cura da argamassa regularizadora.

8.2- Piso em Granilite ou equivalente

Para execuc¢do do revestimento em granilite, 0 contrapiso devera ser muito bem
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limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem seposicionar
nivelados e aprumados ao acabamento do piso com a modulacdo del1,00x1,00 m.
A argamassa de granilite sera sarrafeada com régua de aluminioe os agregados
compactados adequadamente. A superficie devera alisadaconforme acabamento
especificado e devidamente curada.

Concluidos os servicos, 0 piso devera ser completamente limpo, corrigindo
eventuais falhas.

8.3- Soleira
As soleiras serédo executadas em argamassa de alta resisténcia do tipo graniliteou
equivalente, largura de 15 cm, executado com cimento e granitina Grana N°1, sob

todas as portas internas e externas, observadas as espessuras das paredes dos
vaos e os desniveis constantes do projeto arquiteténico.

8.4- Rodapé
Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento,

cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, inclusive rejuntamento comcimento
branco, onde indicado em projeto.

8.5 — Peitoril

Peitoril em granito cinza polido, com espessura de 3 cm e largura de 15 cm.

09- FORRO

Sera utilizado forro de PVC em réguas de 100mm com roda forro, as réguas seréo
presas em estrutura de suporte em madeira com pecas de 2,5x10cm, espacadas
de 50 em 50 cm.

O forro e o roda forro deveréo ter com branca e aparéncia uniforme.

10- PINTURA

Além de seguir as normas da ABNT e as prescri¢cdes do fabricante da tinta quanto
ao preparo das superficies e aplicacao, o processo de pintura devera serealizar nas
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seguintes etapas:

[ Preparacgéo das superficies.
0 Aplicagéo de fundos seladores.
0 Aplicagéo da tinta de acabamento.

Todas as superficies a pintar devem estar secas, limpas, lisas, isentas de graxas,
Oleos, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem e corrigidas de quaisquer defeitos
de revestimento.

No preparo da superficie, seré feita aplicacédo prévia de selantes, vedante de poros
e fissuras, e outros produtos, quando indicado no projeto ou especificadopela
Fiscalizacao.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Serdo dadas tantas deméaos quanto forem necessérias a obtencdo de coloracéo
uniforme para as tonalidades especificadas no projeto, ndo devendo nunca ser
inferior a duas.

Os materiais a serem utilizados sédo os seguintes:

0 Tinta latex PVA, aplicada sobre massa corrida a base de PVA devidamente
lixada e selada sobre alvenaria ou concreto nos acabamentos.

0 Pintura com tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, em
madeira, a duas demaos.

11- ESQUADRIAS

As esquadrias das janelas serdo de aluminio com vidro transparente liso 4mm,
fixadas com perfis | e L. Todas as guarnicbes para as esquadrias de aluminio,
serdo em borracha, colocadas tanto nas esquadrias quanto nas instalacées dos
vidros.

Nas janelas serdo instaladas grades de tela tipo mosquiteiro de arame
galvanizado e requadro em cantoneira de ferro.

As ferragens serdo de boa qualidade, empregados adequadamente de modo a
permitir um perfeito acabamento e impedir deformacdes.
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As esquadrias das portas seréo dois tipos: Madeira de lei tipo angelim pedra ou
equivalente com enchimento em madeira de primeira qualidade esp. 30mm para
pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado e o
outro tipo utilizado serdo as portas de abrir tipo venezianas em aluminio
anodizado, completa, acompanhadas de puxador com tranca caixilhos, alizar e
contramarco.

12-  INSTALACOES ELETRICAS

Serd executada instalacdo elétrica em baixa tensdo com tensdo nominal de
220/127 Volts, seguindo as recomendacdes da NBR 5410 — Instalacdes Elétricas
em Baixa Tensao, NR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade
e demais normas aplicaveis.

Os Materiais foram especificados de acordo com normas vigentes bem como os
métodos de execucgdo. Levando-se em relacao o referencial técnico e ndo a marca
ou fabricante podendo assim ser substituidos desde que atendam as
especificacoes.

Eletrodutos e conexdes em PVC e seus acessorios formardo parte da
infraestrutura das instalacfes elétricas, esses devidamente enquadrados nas
normas pertinentes.

Todos os alimentadores de quadros sejam eles principais ou parciais como
também quando subterraneos, serdo de dupla isolacdo 0.6/1.0KV, conforme
didmetro indicado em projeto.

Os condutores devem ser instalados em lances Unicos, sem emendas, mesmo
especiais, chicoteados e devidamente identificados por anilhas. O condutor neutro
sera sempre na cor azul claro, o terra na cor verde, e fase nas cores vermelha e
preta e retorno na cor branco. No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser
tomado de forma a ndo danificar o isolamento.

E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petréleo, como lubrificante, na enfiacdo de qualquer fio ou caboda
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial.

Nunca efetuar a enfiagdo, antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da
tubulacéao.
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Todos os condutores deverao receber identificacdo com anilhas em ambas as
extremidades com o ndmero do circuito, e a indicagdo do quadro de origem.
A fiacd@o sera de cobre, com revestimento anti-chamas.

As instalacbes deveram atender os requisitos minimos estabelecidos nas NBR
5410, NBR 5419 e NR-10, quanto a materiais, servi¢cos e ensaios finais de entrega
de obra.

O “As-biuld” devera ser elaborado apés a conclusédo dos servicos, pela contratada
ou pela fiscalizacdo dos servicos, e anexado a ART - Anotacdo de
responsabilidade técnica da executora dos servigos.

13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Serd executada instalacdo hidro-sanitaria seguindo as recomendacfes
estabelecidas na ABNT NBR 5626 — Instalacao predial de agua fria.

Os Materiais foram especificados de acordo com normas vigentes bem como os
métodos de execucgdo. Levando-se em relacado o referencial técnico e ndo a marca
ou fabricante podendo assim ser substituidos desde que atendam as
especificacoes.

Serdo utilizados conjuntos de tubos, conexfes, pecas e equipamentos

implantados em uma edificacdo e que viabilizam: A alimentacdo, o
acondicionamento e a distribuicdo de agua fria.

13- LIMPEZAE VERIFICAQAO FINAL

Consideracdes Gerais:

Os servigos de limpeza geral deveréo ser executados da seguinte forma:

[1 Sera removido todo o entulho do terreno e ou local da obra compativeis as
normas exigidas pela Prefeitura Local, sendo cuidadosamente limpos e varridos

0S acessos.

0 Serd desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e
recomposta toda a area, para a sua imediata utilizagdo pela Contratante.

[0 Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ceramicas, vidros,
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aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de
limpeza.

[0 Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das ceramicas e de outro materiais.

(1 Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e

ferragens das esquadrias.

1 Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer
vestigio de tintas, manchas e argamassa.

16- DESCRICAO DOS SERVICOS (ja descrito anteriormente)
EXECUCOES E SERVICOS PROVIDENCIADOS PELO CONTRATADO

[0 Fornecimento de EPCS, EPIS, ferramental e andaimes necesséarios para
execucao dos servicos;

0 Hospedagem/transporte/alimentacdo de todos da equipe do construtor,
envolvidos na execucdo dos servicos;

[1 Retirada e transporte de entulho ensacado em cagcambas padronizadas pela
prefeitura local;

(1  Limpeza permanente e final de obra para entrega;

[0 Os servigcos serdo executadas em horarios comerciais, noturnos ou conforme
solicitacao da fiscalizacéo;

[0 Recompor todos os revestimentos e/ou pavimentacdes, danificados em
funcao da instalacéo de todo o tipo de instalagbes e/ou modificacdes;

[0 As planilhas sao referenciais e complementam os projetos, devendo ser
executados o0s servicos conforme projeto e/ou planilhas e/ou caderno de
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especificacoes.

1 Estar sempre em atendimento a NBR 9050 e normas correlatas de
acessibilidade;

(1  Projeto as built a ser entregue a fiscalizacao para verificacdo ao final da obra.
MOVIMENTO DE TERRA

0 Escavac¢do manual em material de 12. categoria, até 1,50 m de profundidade;
0 Escavagdo mecanica em material de 1a. categoria,;

ESTRUTURAS E ALVENARIAS

1 Execucéo de alvenaria de bloco ceramico 10 furos 10x20x20 cm,assentados
com argamassa e cimento, conforme projeto;

1 Execugéo de alvenaria de concreto estrutural 14x19x39 cm, assentados com
argamassa e cimento, conforme projeto;

1 Execugdo de alvenaria de concreto 14x19x39 cm, assentados com
argamassa e cimento, conforme projeto;

[0 Execucéao de estruturas em concreto usinado, conforme projeto;
1 Revestimento ceramico 10 x 10 cm, conforme indicado em projeto;

0 Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/mz2, conforme indicado em projeto.

PISOS

01 Piso em granilite;

0  Soleiras em argamassa de alta resisténcia do tipo granilite ou equivalente;
[0 Rodapé de granito cinza;

FORRO
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0 Forro de PVC,;

PINTURA

0 Lixamento, emassamento e pintura de superficies indicadas em projeto;
ESQUADRIAS

0 Instalagcéo de esquadrias de aluminio com vidro transparente liso 4mm;
0 Instalacdo de portas de madeira e aluminio;

INSTALACOES ELETRICAS

0 Execucéo de instalacOes elétricas conforme projeto e normas vigentes.
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

0 Execucgéo de instalacOes elétricas conforme projeto e normas vigentes.



B

Ak

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO 1l DO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2024

TERMO DE COMPROMISSO

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na Contratacdo de empresa para
Construcédo de Arquibancada do Parque de Vaquejada no municipio de Pinheiros/ES,
a ser executado de forma integral conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Instrumento, visando atender as necessidades da Secretaria de
Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas
no compras.gov.br, pinheiros.es.gov.br, ou na coleta de pregos e as constantes deste
Termo de Referéncia, prevalecerdo as ultimas.

1.3. A presente Licitagdo se dard na forma de concorréncia eletrénica, ocorrendo
integralmente de forma fisica, com suas partes mais importantes sendo disponibilizadas na
forma eletrdnica, no site oficial do municipio, em campo préprio destinado as licitacdes,
para fins de transparéncia, participacdo, acompanhamento e consulta. A participagéo se
dara com publicacéo no Diario Oficial da Unido, nos termos da orientacéo do Tribunal de
Contas da Uniédo (Processo TC 008.967/2021-0), com os interessados enviando suas

propostas via endereco eletronico no Portal de Compras Publicas.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A PRESENTE LICITACAO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE QUALIFICAR O ESPACO,
PROPORCIONANDO AOS MUNICIPES A INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ASSISTIR AS DISPUTAS
DURANTE O EVENTO, LEMBRANDO QUE A VAQUEJADA E UMA ATIVIDADE TRADICIONAL NO
MUNICIPIO E QUE TEM GRANDE APELO OS EVENTOS ORGANIZADOS PARA ESSE FIM.

2.2 Nesse sentido, a presente contratacdo representa um servico indispensavel nao sé
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para as referidas localidades, mas para todo o Municipio pois incide diretamente sobre toda

comunidade.

3.

3.1

DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

Da especificacdo e quantidade dos produtos:

Prefeitura Municipal de Pinheiros
ARQUIBANCADA - PARQUE DE VAQUEJADA

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES
JAN/ 2024

LANILHA ORCAMENTARIA

BDI (DR
edif.)
BDI
(SINAPI)

Data Base:
Leis
Sociais:

31,96%

26,43%

dez/2023
157,27%

ITEM

REF

ORGAO

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO
ADOTADO

PRECO
TOTAL

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DR edif.

010501

Locacéo de obra com gabarito de
madeira

m2

129,44

13,90

1.799,22

Subtotal

1.799,22

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE
OBRAS

02.01

DR edif.

020305

Placa de obra nas dimensdes de 2.0
X 4.0 m, padrdo IOPES

m2

6,00

435,39

2.612,34

02.02

DR edif.

020702

Barrac&o para almoxarifado area de
10.90m2, de chapa de compensado
de 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de
luz, conf. projeto (1 utilizacdo)

m2

10,90

807,57

8.802,51

02.03

DR edif.

020711

Reservatorio de poliestileno de 1000
L, incl. suporte em madeira de
7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m,
conf. projeto (1 utilizac&o)

und

1,00

3.171,43

3.171,43

02.04

DR edif.

020712

Rede de agua com padréo de
entrada d'agua diam. 3/4", conf.
espec. CESAN, incl. tubos e
conexdes para alimentacéo,
distribuicao, extravasor e limpeza,
cons. o padréo a 25m, conf. projeto
(1 utilizacéo)

5,00

70,66

353,30
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02.05 DR edif. | 020713 | Rede de luz, incl. padrao entrada de
energia trifas., cabo de ligacdo até
barracdes, quadro de distrib., disj. e
chave de forca (quando necessario),
cons. 20m entre padréo entrada e
QDG, conf. projeto (1 utilizacdo) m |[5,00 653,61 3.268,05

02.06 DR edif. | 020714 |Rede de esgoto, contendo fossa e
filtro, inclusive tubos e conexdes de
ligag&o entre caixas, considerando
distancia de 25m, conforme projeto

(1 utilizacéo) m_ 5,00 549,30 2.746,50
Subtotal 20.954,13
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 DR edif. | 030101 |Escava¢do manual em material de
la. categoria, até 1.50 m de

profundidade m3 | 25,98 72,39 1.880,69
03.02 DR edif. | 030103 |Escava¢do mecéanica em material
de la. categoria m3 | 84,67 20,88 1.767,91

03.03 DR edif. | 030210 | Aterro compactado utilizando
compactador de placa vibratéria

com reaproveitamento do material m3 |51,75 41,88 2.167,29
03.03 DR edif. | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de
fundacdo, em camadas de 20 cm m3 93,10 77,96 7.258,08
Subtotal 13.073,97
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

04.01.01 | DR edif. | 040240 |Fornecimento e aplicacdo de
concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando langamento MANUAL
para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo) m3 |15,59 887,01 13.828,49

04.01.02 | DR edif. | 040206 |Fo6rma de tdbua de madeira de 2.5 x
30.0 cm para fundacdes, levando-se
em conta a utilizagdo 5 vezes
(incluido o material, corte,
montagem, escoramento e
desforma) m2 |126,34 |105,98 13.389,51

04.01.03 | DR edif. | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicacdo
de concreto magro com consumo
minimo de cimento de 250 kg/m3
(brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo) m3 |1,96 866,78 1.698,89

04.01.04 | DR edif. | 040243 | Fornecimento, dobragem e
colocacdo em férma, de armadura
CA-50 A média, diametro de 6.3 a

10.0 mm kg (969,87 |14,69 14.247,39
04.01.05 | DR edif. | 100203 | Pintura impermeabilizante com

igolflex ou equivalente a 3 deméos m2 |28,34 63,50 1.799,59
04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01 | DR edif. | 040329 |Fornecimento e aplicacdo de
concreto USINADO Fck=20 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5%
de perdas ja incluido no custo) (6% m3 |23,36 760,63 17.768,32
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de taxa p/concr.bombeavel)

04.02.02

DR edif.

040337

Férma em chapa de madeira
compensada plastificada 12mm
para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com
sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl
material, corte, montagem, escoras
em eucalipto e desforma)

m2

415,27

130,56

54.217,65

04.02.03

DR edif.

040328

Fornecimento, dobragem e
colocacdo em férma, de armadura
CA-50 A média, didmetro de 6.3 a
10.0 mm

kg

2.948,88

14,69

43.319,05

04.02.04

DR edif.

040602

Laje pré-fabricada trelicada,
sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m
a 4.3m, capeamento 4cm, esp.
12cm, Fck = 150 Kg/cm?2

m2

238,19

188,89

44.991,71

04.02.05

DR edif.

100204

Impermeabilizacdo, empregando
argamassa de cimento e areia sem
peneirar no trago 1:3 com aditivo
impermeabilizado tipo sika 1 ou
equivalente, espessura de 2 cm

m2

244,08

60,04

14.654,56

Subtotal

219.915,16

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

DR edif.

050301

Verga/contraverga reta de concreto
armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,
inclusive forma, armacéo e
desforma

41,00

12,62

517,42

05.02

DR edif.

050501

Alvenaria de blocos de concreto
estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/
resist. min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e
areia no tracgo 1:4, esp. juntas 10mm
e esp. da parede s/ revest. 14cm

m2

46,48

172,43

8.014,55

05.03

DR edif.

050606

Alvenaria de blocos ceramicos 10
furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8,
esp. das juntas 12mm e esp. das
paredes s/revestimento, 10cm
(bloco comprado na fabrica, posto
obra)

m2

420,73

86,82

36.527,78

05.04

DR edif.

050205

Divisoria de granito com 3 cm de
espessura, assentada com
argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, na cor cinza

m2

45,97

668,67

30.738,76

Subtotal

75.798,50

06

ESQUADRIAS

06.01

DR edif.

071704

Porta de abrir tipo veneziana em
aluminio anodizado, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca,
caixilho, alizar e contramarco

m2

23,53

1.534,18

36.099,26
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DR edif.
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Janela de correr para vidro em
aluminio anodizado cor natural,
linha 25, completa, incl. puxador
com tranca, alizar, caixilho e
contramarco, exclusive vidro

m2

9,30

775,99

7.216,71

06.03

DR edif.

071105

Grade de ferro em barra chata,
inclusive chumbamento

m2

13,20

476,05

6.283,86

06.04

DR edif.

080102

Vidro plano transparente liso, com 4
mm de espessura

m2

9,30

358,64

3.335,35

06.05

DR edif.

080201

Espelho para banheiros espessura 4
mm, incluindo chapa compensada
10 mm, moldura de aluminio em
perfil L 3/4", fixado com parafusos
cromados

m2

5,40

833,29

4.499,77

Subtotal

57.434,94

07

REVESTIMENTO DE PAREDES E
TETOS

07.01

DR edif.

120101

Chapisco de argamassa de cimento
e areia média ou grossa lavada, no
trago 1:3, espessura 5 mm

m2

841,46

9,34

7.859,24

07.02

DR edif.

120232

Ceramica 10 x 10 cm, ref Camburi
branco Eliane, Cecrisa ou
Portobello, empregando argamassa
colante, inclusive rejuntamento junta
plus cinza claro esp. 3 mm

m2

115,98

128,57

14.911,55

07.03

DR edif.

120301

Embocgo de argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 20 mm

m2

115,98

44,93

5.210,98

07.04

DR edif.

120303

Reboco tipo paulista de argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no
traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2

725,48

76,35

55.390,40

07.05

DR edif.

110210

Forro PVC branco L =20 cm,
frisado, colocado

m2

117,40

111,81

13.126,49

Subtotal

96.498,66

08

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08.01

DR edif.

130104

Regularizacdo de base p/
revestimento cerdmico, com
argamassa de cimento e areia no
tragco 1:5, espessura 5cm

m2

117,40

51,83

6.084,84

08.02

DR edif.

130233

Porcelanato polido, acabamento
acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor
CIMENTO CINZA BOLD
Potobello/equiv, utilizando dupla
colagem de argamassa colante para
porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm
para porcelanato

m2

117,40

177,49

20.837,33

08.03

DR edif.

130210

Piso cimentado liso com 1.5 cm de
espessura, em argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 e juntas
plasticas em quadros de 1 m
colorido com corante tipo Xadrez ou

m2

140,09

92,19

12.914,90
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equivalente

08.04

DR edif.

130321

Rodapé de granito cinza esp. 2cm,
h=7cm, assentado com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e
areia no traco 1:0,5:8, incl.
rejuntamento com cimento branco

100,26

58,95

5.910,33

08.05

DR edif.

130308

Soleira de granito esp. 2cm e
largura de 15 cm

4,00

71,51

286,04

08.06

DR edif.

130317

Peitoril de granito cinza polido, 15
cm, esp. 3cm

39,02

121,67

4.747,56

Subtotal

50.781,00

09

INSTALACOES HIDRO-
SANITARIAS

09.01

DR edif.

140108

Fossa séptica de anéis pré-
moldados de concreto, didmetro
2.00 m, Hatil 2.0m completa,
incluindo tampa c/visita de 60cm,
concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo
de limpeza e escavacgéo, conf.
detalhe em projeto

und

1,00

8.714,57

8.714,57

09.02

DR edif.

140109

Filtro anaerébio de anéis pré-
moldados de concreto, diam. 2.0m,
Hutil 2.0m, compl., incl. tampa
c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp.
10cm, escavacdo, brita 4 e
tubulacéo de saida esgoto 150mm,
conf. proj.

und

1,00

9.633,32

9.633,32

09.03

SINAPI

101807

CAIXA ENTERRADA
DISTRIBUIDORA DE VAZAO
(SUMIDOUROS MULTIPLOS),
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X
0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

und

1,00

620,40

620,40

09.04

SINAPI

98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA
12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA

und

1,00

8.527,24

8.527,24

09.05

DR edif.

140701

Ponto de agua fria (lavatério,
tanque, pia de cozinha, etc...)

pt

23,00

143,99

3.311,77

09.06

DR edif.

140702

Ponto com registro de pressao
(chuveiro, caixa de descarga, etc...)

pt

4,00

309,63

1.238,52

09.07

DR edif.

140705

Ponto para esgoto primario (vaso
sanitario)

pt

9,00

178,58

1.607,22

09.08

DR edif.

140706

Ponto para esgoto secundario (pia,
lavatorio, mictdrio, tanque, bidé,
etc...)

pt

14,00

132,61

1.856,54

09.09

DR edif.

140708

Ponto para ralo sifonado, inclusive
ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha
em pvc

pt

4,00

133,56

534,24
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09.10 DR edif. | 140710 |Ponto para caixa sifonada, inclusive
caixa sifonada pvc 150x150x50mm
com grelha em aco inox und | 6,00 296,74 1.780,44

09.11 DR edif. | 140903 | Tubo PVC rigido para esgoto no
didmetro de 100mm incluindo
escavacao e aterro com areia m [42,00 92,36 3.879,12

09.12 DR edif. | 141101 | Caixas de inspecdo de alv. blocos
concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm
e Hméx = 1m, com tampa de conc.
esp. 5¢cm, lastro de conc. esp. 10cm,
revest intern. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavagéo,
reaterro e enchimento und |[2,00 761,67 1.523,34

09.13 DR edif. | 141409 | Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, diam. 20mm (1/2"),
inclusive conexdes m |90,00 26,68 2.401,20

09.14 DR edif. | 141410 |Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, diam. 25mm (3/4"),
inclusive conexdes m |90,00 30,58 2.752,20

09.15 DR edif. | 141906 | Tubo de PVC rigido soldavel
branco, para esgoto, diametro
40mm (1 1/2"), inclusive conexdes m |40,00 40,13 1.605,20

09.16 DR edif. | 141909 | Tubo de PVC rigido soldavel
branco, para esgoto, diametro

100mm (4"), inclusive conexdes m | 60,00 98,94 5.936,40
Subtotal 55.921,72
10 APARELHOS

HIDROSSANITARIOS

10.01 SINAPI | 95545 | Saboneteira de parede em metal
cromado, incluso fixagao.
af 10/2016 un |14,00 51,71 723,94

10.02 DR edif. | 170110 | Cabide de louca branca com 2
ganchos, marcas de referéncia
Deca, Celite ou ldeal Standard und |10,00 102,48 1.024,80

10.03 SINAPI 95544 | Papeleira de parede em metal
cromado sem tampa, incluso
fixacdo. af 10/2016 un 9,00 52,73 474,57

10.04 DR edif. | 170107 | Mictdrio de louca branca, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, inclusive engates

cromados und | 2,00 797,34 1.594,68
10.05 DR edif. | 170129 |Bacia sifonada de louca branca com
caixa acoplada, inclusive acessérios | und | 7,00 845,18 5.916,26

10.06 DR edif. | 170135 |Bacia sifonada de louca branca para
portadores de necessidades
especiais, Vogue Plus Conforto -
Linha Conforto, mod P51, incl.
assento com abertura frontal,

ref. AP52,marca de ref. Deca ou
equivalente und | 2,00 4.399,77 8.799,54

10.07 DR edif. | 170131 |Lavatdrio de louga branca com
coluna suspensa - ref L51 + CS 1v,
cor branca, inclusive sifdo, valvula e
engates cromados, exclusive und |[2,00 1.865,70 3.731,40
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torneira, para PNE

10.08

DR edif.

170220

Bancada de granito com espessura
de 2 cm

m2

2,84

505,60

1.435,90

10.09

DR edif.

170304

Torneira presséo cromada diam.
1/2" para lavatorio, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

und

10,00

233,16

2.331,60

10.10

DR edif.

170115

Cuba louca de embutir redonda,
30cm, L-41, completa, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, incl. valvula e sifao,
exclusive torneira

und

8,00

445,27

3.562,16

10.11

DR edif.

170317

Registro de pressao com canopla
cromada diam. 20mm (3/4"), marcas
de referéncia Fabrimar, Deca ou
Docol

und

21,00

167,76

3.522,96

10.12

DR edif.

170354

Chuveiro completo, linha anti-
vandalismo, marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol

und

4,00

1.737,15

6.948,60

10.13

DR edif.

170603

Barra de apoio reta em aco inox 304
p/ portadores de necessidades
especiais (NBR 9050), largura 80
cm

und

4,00

224,27

897,08

Subtotal

40.963,49

11

INSTALACOES ELETRICAS

11.01

DR edif.

150610

Caixa de aterramento de concreto
simples, nas dimensofes de
30x30x25cm, com revest. int. em
chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5¢cm e lastro de brita
esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

und

1,00

431,91

431,91

11.02

DR edif.

150309

Quadro de distribuicao de energia,
de embutir, com 32 divisdes
modulares, com barramento

und

1,00

884,49

884,49

11.03

DR edif.

150614

Caixa de passagem de alvenaria de
blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensodes de 30x30x50cm, com
revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm
e lastro de brita 5 cm

und

2,00

195,10

390,20

11.04

DR edif.

150701

Envelopamento de concreto simples
com consumo minimo de cimento
de 250kg/m3, inclusive escavacao
para profundidade minima do
eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm,
para 1 eletroduto

80,00

75,36

6.028,80

11.05

DR edif.

151140

Eletroduto PEAD, cor preta, diam.
3", marca ref. Kanaflex ou
equivalente

80,00

54,70

4.376,00

11.06

DR edif.

151301

Mini-Disjuntor monopolar 16 A,
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und

7,00

28,98

202,86
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11.07 DR edif. | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A,

curva C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente und | 3,00 28,98 86,94

11.08 DR edif. | 151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C
- BKA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente und [1,00 106,37 106,37
11.09 DR edif. | 151133 | Eletroduto flexivel corrugado 1",
marca de referéncia TIGRE m [210,00 |9,63 2.022,30

11.10 DR edif. | 151337 | Dispositivo de protecdo contra surto
(DPS) bipolar, tensdo nominal
maxima 275VCA, corente de surto

méaxima 40KA. und |1,00 160,78 160,78
11.11 DR edif. | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a
25A, 30mA, 2 moédulos und [1,00 163,59 163,59

11.12 DR edif. | 151401 |Fio de cobre termoplastico, com
isolamento para 750V, secéo de 1.5
mm2 m [210,00 |7,53 1.581,30

11.13 DR edif. | 151402 |Fio de cobre termoplastico, com
isolamento para 750V, secéo de 2.5
mm2 m |540,00 [8,93 4.822,20

11.14 DR edif. | 151406 |Fio ou cabo de cobre termoplastico,
com isolamento para 750V, secao
de 16.0 mm2 m [320,00 |28,17 9.014,40

11.15 DR edif. | 151801 |Ponto padrdo de luz no teto -
considerando eletroduto PVC rigido
de 3/4" inclusive conexdes (4.5m),
fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m)
e caixa estampada 4x4" (1 und) und |26,00 272,00 7.072,00

11.16 DR edif. | 151803 | Ponto padrédo de tomada 2 pdlos
mais terra - considerando eletroduto
PVC rigido de 3/4" inclusive
conexdes (5.0m), fio isolado PVC de
2.5mmz2 (16.5m) e caixa estampada
4x2" (1 und) und |24,00 276,09 6.626,16

11.17 DR edif. | 151811 |Ponto padréo de interruptor de 1
tecla simples e 1 tomada dois pélos
mais terra 10A/250V - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4"
inclusive conexdes (4.5m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e
caixa estampada 4x2" (1 und) und |5,00 290,47 1.452,35

11.18 DR edif. | 181004 |Luminaria embutir compl., corpo ch.
aco pintada branca, refletor, aletas
parabdlicas alum.alta pureza e
refletancia inclusive 2 lampadas
LED T8 18W temp. de cor 5000k c/
1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES,
6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W -
LUMILUZ OU EQUIVALENTE und. |26,00 286,76 7.455,76

Subtotal 52.878,41

12 PINTURA
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Emassamento de paredes e forros,
com duas demaos de massa a base
de PVA, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

725,48

23,09

16.751,33

12.02

DR edif.

190115

Pintura com tinta latex PVA, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador, em
paredes e forros, a duas deméaos

m2

725,48

28,93

20.988,14

Subtotal

37.739,47

13

COMPLEMENTOS

13.01

DR edif.

200401

Limpeza geral da obra

m2

258,88

15,60

4.038,53

13.02

DR edif.

200404

Limpeza de pisos e revestimentos
ceradmicos

m2

233,38

31,66

7.388,81

13.03

DR edif.

160604

Extintor de incéndio de 4gua
pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte para fixacéo e
EXCLUSIVE placa sinalizadora em
PVC Fotoluminescente

und

3,00

289,68

869,04

13.04

DR edif.

160605

Extintor de incéndio portatil de p6
quimico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte para
fixacdo, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC
fotoluminescente

und

3,00

287,67

863,01

13.05

DR edif.

160612

Placa de sinalizacéo de seguranca
CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" -
seta vertical)

und

5,00

35,99

179,95

Subtotal

13.339,34

Valor Total

737.098,00

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E CONDICOES DA CONTRATACAO

4.1. O critério adotado para julgamento das propostas sera o0 de MENOR VALOR
GLOBAL no valor da Planilha de Referéncia (anexo), nos termos do art 33, inc. Il, da Lei
14.1333/21.

4.2. Serdo contratadas, apenas, as empresas que apresentarem a proposta mais

vantajosa, apresentarem _acervo técnico-operacional, e estiverem com toda a

documentacdo regularizada perante os érgdos correspondentes.
4.2.1. Do acervo técnico-operacional: Por se tratar de obra delicada, em local com grande

contingente de criancas, € necessario que seja feita por empresa especializada com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

competéncia e experiéncia para tanto, nestes termos a exigéncia de acervo técnico-
operacional é imprescindivel para a seguranc¢a de todos.
4.2.2. Somente serdo classificadas as empresas que apresentarem 0 acervo técnico-

operacional minimo de 50% (cinguenta por cento) de execucdo dos servicos descritos na

Planilha de Referéncia anexa.

4.2.3. Serdo exigidas a seguintes documentacoes:

4.2.3.1. Comprovante de Inscricdo e Situacdo Cadastral da Empresa (Cartdo CNPJ)
4.2.3.2. Certidao Negativa de Débitos Municipais

4.2.3.3. Certidao Negativa de Débitos Estaduais

4.2.3.4. Certidao Negativa de Débitos Federais

4.2.3.5. Certiddo Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho

4.2.3.6. Certidao de Regularidade perante o FGTS

5. DA EXECUCAO DA OBRA

6.1. A obra devera ser executada no Parque de Vaquejada José Maria, s/n, Zona Rural,

neste Municipio.

6.2. A obra devera ser concluida no prazo maximo de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, a contar da assinatura da ordem de servico, e devera ser iniciada imediatamente

apos a ordem de servico da autoridade competente.

6. DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA devera oferecer garantia da execu¢do dos servicos no teor do

Termo de Concluséo, atestado e assinado pela autoridade municipal competente.

7. DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZACAO

7.1. Afiscalizacdo seréa exercida por servidores Arlindo Lopes de Assis, fiscal municipal,
e Luciana Mendes Santos Zanoni, engenheira civil do municipio de Pinheiros ES,

formalmente designados pela administragdo, para acompanhar a execugdo do objeto
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conforme este Termo de Referéncia, bem como para atestar a execucdo dos servicos
prestados.
7.2.  Aos servidores responséaveis pela fiscalizacao desta contratacdo compete:

a) Emitir Ordens de Execugéo;

b) Atestar a execucao provisoria e definitiva;

C) Receber, conferir e atestar as Notas Fiscais;

d) Anotar em registro proprio, comunicando & CONTRATADA, as irregularidades

constatadas, informando prazo para sua regularizacdo, propondo a Administracao, quando
for o caso, a aplicacdo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia e na
Legislacéo pertinente;

7.3. A fiscalizagdo anotara todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo da
contratagdo em registro proprio, determinando o que for necessério a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados, conforme Termo de Referéncia;

7.4. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagéo
deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para adocdo das medidas
cabiveis;

7.5. Afiscalizagédo seré exercida no interesse exclusivo da Administragéo e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsisténcia;

7.6. Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel por todos os
produtos fornecidos, a Administragao reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo
sobre os fornecimentos;

7.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacGes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA detectado pela fiscalizacdo ensejara aplicacao de san¢des

administrativas, previstas neste termo de Referéncia e na legislacao vigente.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar a obra de acordo com as condi¢cfes e prazos estabelecidos neste Termo

de Referéncia;
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8.2.  Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo setor competente
da Administrac@o do Municipio de Pinheiros;

8.3.  Transportar os produtos e disponibilizar mdo de obra especializada para execuc¢éo
do objeto;

8.4. Respeitar as normas e procedimento de controle e acesso &s dependéncias do
CONTRATANTE;

8.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razao de a¢cdo ou omisséo, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus pressupostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante a execucdo da obra, independentemente de outras cominag¢des contratuais ou
legais a que estiver sujeita;

8.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a todas as reclamacoes;

8.7. Refazer, nos prazos previstos neste Termo de Referéncia, sem 6énus para o
CONTRATANTE, as etapas que tiverem sido rejeitadas, parcial ou totalmente pelo setor
competente, em razdo de desacordo com as especificacdes exigidas, vicio de qualidade
ou impropriedade para o0 uso;

8.8.  N&o subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execugao
do presente objeto sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE;

8.9. Observar os preceitos relativos as leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, seguros
e quaisquer outras ndo mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que
seja devido em decorréncia direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade.

8.10. Efetuar o pagamento da taxa de contrato, nos termos da Lei Municipal 714/2002,
por cada contrato assinado junto a Administracdo, nos seguintes termos:

8.10.1. R$ 80,00 (oitenta reais) para contratos até R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

8.10.2. R$ 100,00 (cem reais) para contratos até R$ 10.000,00 (dez mil reais)

8.10.3. R$ 200,00 (duzentos reais para contratos até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
8.10.4.R$ 300,00 (trezentos reais) para contratos até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
8.10.5. R$ 500,00 (quinhentos reais) para contratos acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais)
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9. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

9.1. Cumprir e fazer cumprir todas as disposi¢cdes contidas neste Termo de Referéncia;
9.2. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto
deste Termo de Referéncia, para que a empresa possa cumprir as obrigacdes dentro das
normas e condi¢des da aquisicao;

9.3. Designar servidores com competéncia necesséria para promover 0
acompanhamento e fiscalizagdo da execucéo dos servi¢os, sob 0s aspectos quantitativos
e gualitativos, assim como o prazo de entrega;

9.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no
prazo estipulado;

9.5. Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucdo da
contratagéo;

9.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratagédo, anotando em registro proprio os
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do produto;

9.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo da obra, para que sejam tomadas as medidas
corretivas necessarias;

9.8. Aplicar as penalidades nas situagdes previstas neste Termo de Referéncia;

9.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, no tocante a disposicédo de aplicacdo de
eventuais penalidades, garantindo o contrario e a ampla defesa;

9.9.1. Podera haver notificacdo por meio eletrénico (e-mail) a ser fornecido pela
CONTRATADA quando da assinatura contratual, ficando a cargo desta avisar qualquer
alteracdo deste no curso do contrato. Considerar-se-a lido o e-mail pela CONTRATADA 48

(quarenta e oito) horas apds o seu envio.

10. DAS SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor/prestador de servico que cometer
guaisquer das infracfes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais seja:
10.1.1. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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10.1.3. Dar causa a inexecucdao total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

10.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

10.1.6.Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitac&o eletrénica o a execuc¢do do contrato;

10.1.9. Fraudar a licitacdo eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
10.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa
guanto as condi¢bes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualqguer momento da licitagdo, mesmo apos o

encerramento da fase de lances;

10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 10.1.1 deste Termo de Referéncia, quando néo
se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratacédo
realizada de forma direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infrac6es
administrativas previstas no item 10.1 deste Termo de Referéncia, no percentual de 10%
(dez por cento), na hipétese de cometimento das infragBes previstas nos itens 10.1.1 a
10.1.7 e 20% (vinte por cento), se cometidas infracfes previstas nos itens 10.1.8 a 10.12;

b.1) O valor da multa poderé ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA,

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nos itens “c” e “d” abaixo:
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C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.7 deste Termo de Referéncia, quando néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licita ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos
casos dos subitens 110.1.2 a 10.1.12, deste Termo de Referéncia;

10.3. Na aplicacéo das sancdes seréo considerados;

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragéo publica;

10.3.5. A implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagBes dos 6rgaos de controle.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo a CONTRATADA, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente;

10.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurarao contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o rito procedimental previsto no Capitulo | do Titulo IV da lei 14.133/2021 —

das InfracGes e Sancbes Administrativas.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd de forma integral ou parcial, a depender da medicdo,
mediante o fornecimento a Prefeitura Municipal de Pinheiros ES de NOTA FISCAL
ELETRONICA DA MEDICAO REALIZADA, juntamente com a comprovagdo da
regularidade fiscal exigidos pelo art. 68 da lei n® 14.133/2021. Estes documentos depois
de conferidos e visados, serdo encaminhados para processamento e pagamento no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos, apés a respectiva apresentacao;

11.2. Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra

circunstancia impeditiva, o(s) mesmo(s) sera(ao) devolvido(s) a empresa CONTRATADA
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para correcdo, sendo que o recebimento definitivo sera suspenso, ficando estabelecido
gue o0 prazo para pagamento serd contado a partir da data de apresentagdo do novo
documento fiscal, devidamente corrigido;

11.3. A NOTA FISCAL ELETRONICA devera conter o mesmo CNPJ e razdo social
apresentados quando na proposta, assim como, 0 niumero da contratacdo, o(s) objeto(s),
os valores unitarios e totais;

11.4. Qualquer alteracéo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto devera ser
comunicado a Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, mediante documentac&o propria, para
apreciacao da autoridade competente;

11.5. A Prefeitura Municipal de Pinheiros ES podera deduzir o pagamento importancias
gue a qualquer titulo lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorréncia de
descumprimento de suas obrigacoes;

11.6. Para efetivagdo do pagamento, a CONTRATADA deverd manter as mesmas
condi¢Oes relativas a proposta de preco e habilitagéo;

11.7. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRONICA seréa feito por

Ordem Bancaéria.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. Os recursos destinados a execuc¢do deste objeto correrdo por conta das dotacdes

or¢camentarias previstas no orcamento do exercicio de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
AGRICULTURA

ABASTECIMENTO

MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E INDUSTRIAIS

P/A: 019019.2060500502.252 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE
VAQUEJADA

FICHA 0000478 — 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

150000000000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE
IMPOSTOS

E OUTROS
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13. DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. As especificacdes técnicas, objetivos, justificativas e contornos da contratacdo
foram elaborados pelo Servidor Arlindo Lopes de Assis, Secretario da pasta, cujos
esclarecimentos e informacdes poderdo ser prestados através do e-mail

pregao@pinheiros.es.gov.br .

Pinheiros ES — 23 de Julho de 2024.
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ANEXO IV DO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2024
MINUTA DE CONTRATO N° xxx/20xx

Processo Administrativo n® xxxx/20xx

MINUTA DE CONTRATO Np° .../202X
Processo Administrativo n°® 327/2024

A Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, com sede a Avenida
Agenor Luiz Heringer, n°® 231 — Centro — Pinheiros — ES, inscrita no CNPJ n°.
27.174.085/0001-80,, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal,

nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ..... (0 [ de 20..., doravante
denominado CONTRATANTE, € 0(@) «.evevvveeeeeeiiiiiiiiiinnee , iInscrito(a) no CNPJ/MF
SOb O N .. , sediado(a) na ........cceeevvvevinnnnnns L BM

doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcédo no contratado), conforme atos constitutivos
da empresa, tendo em vista 0 que consta N0 Processo N® ........ccccevveveeeeeeenennn. eem
observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia Eletrdnica n°® 005/20xx, mediante as clausulas e condi¢cdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto da presente licitacédo é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratacdo de empresa para execucgao de servicos Contratacdo de empresa
para Construcéo de Arquibancada do Parque de Vaquejada no municipio de
Pinheiros/ES, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. Objeto da contratacao

PLANILHA DO VENCEDOR

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGACAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) contados de sua assinatura,
prorrogavel automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato,nos termos do art. 111 da Lei Federal n°14.133/2021.
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2.2 seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacdo do servico;

2.3. A prorrogacéao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.4. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos.

2.5. As prorrogacdes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacéo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
na Lei n® 14.133/2021, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela
autoridade competente da CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo.

2.6. Na contagem do prazo de execuc¢do estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia da publicacéo e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem 0s
prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na CONTRATANTE.

2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacbes da fiscalizacdo da
CONTRATANTE para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

CLAUSULA TERCEIRA: MODELOS DE EXECUCAQ E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucdao contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim
como os prazos e condi¢cdes de conclusao, entrega, observacéo e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. O prazo de execucdo do objeto sdo de 06 (seis) meses contados da data de
recebimento da ordem de servico.

3.3. A CONTRATANTE indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucéo, registrando em
relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo,
caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a
CONTRATADA para correcoes.

3.4. A fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra, devendo
a CONTRATADA colocar a sua disposi¢ao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicbes, bem como atendendo prontamente as justas
solicitacdes que |lhe forem efetuadas.

3.5. E vedado & CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.
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3.6. A CONTRATADA deveré facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla
acao da fiscalizacdo permitindo 0 acesso aos servicos em execuc¢ao, bem como
atendendo prontamente as justas solicitacdes que Ihe forem efetuadas.

3.7. Caso os materiais utilizados, os recursos humanos envolvidos, 0S servigos
executados e 0s equipamentos utilizados ndo correspondam ao especificado,
deverdo ser substituidos imediatamente, ndo constituindo tal substituicdo, em
nenhuma hipotese, motivo justo ou de for¢ca maior para permitir dilatacdo do prazo
ou do aumento do preco contratado.

3.8. Os materiais utilizados pela CONTRATADA ser&o avaliados quanto ao tipo,
gualidade, desempenho e modulacéo, e deverdo estar em conformidade com as
especificacdes técnicas estabelecidas no Edital, nos projetos executivos, contrato
e normas técnicas.

CLAUSULA QUARTA: PRECO (art. 92. V)

4.1. O valor total da contratacéo é de RS.......... ()

4.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentesda execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

CLAUSULA QUINTA: PAGAMENTO (art. 92. Ve VI

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes
encontram-sedefinidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento sera feito por afericdo dos servicos
pleiteados em medicéo, realizadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o
acompanhamento da CONTRATADA, que contemplardo os servi¢cos concluidos no
més de referéncia, tendo por base as diretrizes da PLANILHA ORCAMENTARIA
CONTRATUAL.

5.3. As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
gue os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua
correcéo total.

5.4. - A medicdo das etapas executadas sera solicitada pela CONTRATANTE,
mensalmente, por escrito, através de oficio, protocolado na PREFEITURA, em
duas vias, e enderecado a SECRETARIA REQUISITANTE, contendo
obrigatoriamente:

5.4.1 - Boletim de medicéo;

5.4.2 - Memoria de célculo dos servicos;

5.4.3 - Relatorio fotogréfico;

5.4.4 - Cronograma fisico-financeiro atualizado;



«-"ﬂ«.
{ R 15?
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

5.4.5 - 12via do diario de obras (mensal);

5.5. Os pagamentos devidos pela Administragdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto no contrato e demais legislacdes vigentes.

5.6. Somente apos a afericdo, a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal no valor
aprovado da medi¢cdo. Em nenhum momento sera aceito a emissao da Nota Fiscal
sem a medicdo da Enhenheira Municipal. O pagamento referente ao valor atestado
pela fiscalizagdo do contrato sé seréd efetuado apos a emissdo e entrega pela
CONTRATADA da Nota Fiscal e documentos exigidos pela CONTRATANTE.

5.7. As alteracbes quantitativas e qualitativas do Projeto deverdo ser formalizadas
por meio de Termo Aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo 0s
guantitativos ou especificacdes alterados e a variacdo percentual do valor inicial
correspondente, observadas as condi¢des e os limites permitidos, nos acréscimos
e decréscimos, na forma da Lei Federal n° 14.133/2021 e apdés manifestacao
formald a Procuradoria Municipal.

5.7.1. ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios
serdo circunstanciadamente justificados e autorizados pela autoridade competente
da CONTRATANTE, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para
cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para
fixacdo dos precos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha orcamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, 0S precos a serem seguidos serdo
aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados nao constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem
referéncia na Tabela de Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos
serdo determinados pela aplicacdo da seguinte formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO DER*) X VALOR
CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

*O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orcamento,
guando serdo informadas as distancias.

c) Quando os servicos a serem executados nao constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem
referéncia na Tabela de Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos
serdo ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se
outras tabelas de referéncia de érgdos publicos ou ampla pesquisa de mercado.

c.1) Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com
terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenizacdo ou
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reclamacéo.
5.7.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, as
supressodes que se fizerem nas obras e servi¢os (até o limite permitido em Lei) do
valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas
pela autoridade competente da CONTRATANTE, enquanto que supressdes
maiores dependerdo de acordo formal entre os contratantes.

CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 O orgcamento estimado pela administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no DER-ES Janeiro/2023 — DNIT/out/2023.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1 S&o obrigacdes do Contratante:

7.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado,
de acordo com ocontrato e seus anexos;

7.3  Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

7.4  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreces
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte,as suas expensas;

7.5 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e 0 cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

7.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, noprazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente
Contrato e no Projeto Bésico.

7.7  Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

7.8 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Juridica
Municipal para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

7.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucéo do ajuste.

7.10 A Administracao tera o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do
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protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

7.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

7.12 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratadocom terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.14 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como
condigéo indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

7.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.16 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7.17 Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92. XIV. XVl e XVII

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato
€ em seus anexos,assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

8.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

8.3 Aindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicioda atividade.
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8.4 Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior(art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por
eles solicitados;

8.5 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos,ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atenderas recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

8.6  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte,no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos gquais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execuc¢do ou dos
materiais empregados;

8.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo como Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado adescontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.8  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por to- das as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributarias e as demais previstas em le-gislacéo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrén-cia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.11 Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou
por seus pre- postos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos do- cumentos relativos a execugéo do empreendimento.

8.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo exe-cutada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
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seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.13 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cum- prindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigbes de seguranca,
higiene e disciplina.

8.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou ins-trumento congénere.

8.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

8.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assu-midas, todas as condi¢des exigidas para habilitacédo na licitacéo;

8.18 Guardar sigilo sobre todas as informacgfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrola-dos no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

8.21 A Contratada obrigatoriamente devera contratar méo de obra advinda do
Sistema Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da méao de
obra total para a execucao do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei n°® 7.210/84,
conforme letras “”, “i.17, “i.2”,“i.3” e “i.4”, Clausula 2.1.2 do Convénio.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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CLAUSULA NONA: GARANTIA DE EXECUCAQ (art. 92, XII

9.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei
n° 14.133, de 2021, na modalidade Seguro Garantia, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir
a execucao e concluir o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102).

9.3. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados,
e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execucao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo

fornecimento.

9.4. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, em valor correspondente a
05% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.5. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

9.6. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes
a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora.

9.8. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugcdo ou o
adimplemento pela Administragéo.

9.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

9.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

9.9.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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9.9.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o0 FGTS, néo adimplidas pelo contratado, quando couber.

9.10. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

9.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
gualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no
prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados da data em que for notificada.

9.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege
a matéria.

9.13. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021).

9.14. O ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagédo e
comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifiqgue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

9.15. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.16. A garantia somente serda liberada apos a fiel execucédo do contrato ou apds
a sua extingéo por culpa exclusiva da Administracao.

9.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

9.18. A garantia de execucgdo € independente de eventual garantia ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA: INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS(art. 92. XIV)

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:
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a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragcdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivojustificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucgao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas
as seguintessancgdoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, 82°, da Lein®14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”,“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133,
de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c’e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, 85°, da Le| n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o méximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao
da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
12.1, de até 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

(3) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(4) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de até 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de até
10% (dez por cento) do valor do Contrato.
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(6) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de até 5%
(cinco por cento) do 10.3. A aplicacdo das sancdes prewstas neste Contrato nao
exclui, em hip6tese alguma, a obrigagcdo de reparacéo integral do dano causado
ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n° 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacédo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
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Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021)

10.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n® 14.133/21.

10.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderéo
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido
orgado decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo 0Orgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

10.12. A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, 89° da Lein°® 14.133,de 2021)

10.13. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente coma multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.13.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n° 14.133, de 2021)

10.13.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.13.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicac¢éo enviada pela autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no capute paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.15. Na aplicacdo das sancbes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
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10.16. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.17. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizadacom abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todosos casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia (art. 160,da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.18. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacdo da sanc¢éao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sancodes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n®14.133, de 2021).

10.19. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lei n®14.133/21.

10.20. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigacfes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo
providenciar a readequacao docronograma fixado para o contrato.

11.3. Quando a nao conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do con-tratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
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administrativas;e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo contratual.

11.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antesdo prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

11.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejarda extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.5. Se a operagédo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizadotermo aditivo para alteracdo subjetiva.

11.6. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido de:

a) Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

C) Indeniza¢des e multas.

11.7. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio eco-némico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagéo
por meio de termo indenizaté-rio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, com- panheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA DOTACAQ ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Municipal deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE
AGRICULTURA

ABASTECIMENTO

MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E INDUSTRIAIS

P/A: 019019.2060500502.252 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE
VAQUEJADA

FICHA 0000478 — 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

150000000000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE
IMPOSTOS

E OUTROS


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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12.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DOS CASQOS OMISSOS (art. 92, 1I)

13.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO MEIO AMBIENTE

14.1. Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir
ou néo Licenca Ambiental em nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para a CONTRATANTE, todas as
licencas ou autorizacbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e
necessarias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira
desenvolver, e para as areas de apoio que ira utilizar para execucao do objeto
contratado, tais como: licenca para instalacdo de canteiro de obra, outorga para o
uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em areas de apoio,
licenca para instalagdo de equipamentos para beneficiamento de materiais, como
por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para
armazenamento de material betuminoso e combustivel.

14.2. Compete a CONTRATADA o cumprimento das seguintes condicionantes
ambientais:

14.2.1. Adotar todas as precaucdes para evitar agressées ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca ATE a entrega da obra.

14.2.2. Responsabilizar-se, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

14.2.3. Responsabilizar-se, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucdo dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacdo das areas
utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e
destinagao) por ela gerados na obra;

14.3. A CONTRATADA devera elaborar relatorios técnicos visando o cumprimento
das condicionantes ambientais referente as obras, caso necessario.

14.4. Os relatorios deverdo fazer referéncia as condicionantes as quais se
destinam, estarem devidamente rubricados e assinados em suas vias originais.
14.5. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 0nus para a
Administragao:

a) recuperacao ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa,
tenha ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgédo fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato.
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14.6. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados
dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes dalLei n° 14.133, de 2021.

15.2. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s
acréscimosou supressdes que se fizerem necessérios, até o limite permitido) do
valorinicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracfes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de
termo aditivo,submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simplesapostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAQ

16.1. Fica eleito o Foro de Pinheiros/ES para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

Pinheiros - ES, ...... de de 202X.
MUNICIPIO DE PINHEIROS

CONTRATANTE

CONTRATADA



