EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

Processo Administrativo n° 246/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
PINHEIROS - ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ n? 27.174.085/0001-80, por meio da Comissao
de Licitagbes, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, no regime de
empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de
2021, Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes
posteriores, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséao: 16/04/2025

Horario Final de Recebimento de Propostas: 07h30min

Inicio da Disputa: 07h32min

Local: Portal de Compras Publicas —ww.portaldecompraspublicas.com.br

OBSERVACAO:

Os pedidos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, compreendidos o
Reajustamento, a Repactuacdo, a Revisdo do Contrato e a Atualizacdo
Monetaria serdo de acordo com o Decreto Municipal 3.257/2025, anexo a este
edital.

IMPORTANTE:

DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

As propostas inexequiveis serdo desclassificadas prontamente, respeitando o
disposto no art. 59 $ 4°, a fim de garantir a execugao do objeto.

Serdo consideradas inexequiveis, nos termos dos art 59, $ 4°, toda e qualquer
proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado



pela administracao.

Para fins de afericdo da exequibilidade acima descrita, serdo rigorosamente
considerados quaisquer décimos de fracdo que ultrapasse o limite maximo
estabelecido, nao havendo margem toleravel.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacdo de empresa para execucao da Construcdo de Praca no
bairro Nova Jerusalém no municipio de Pinheiros/ES, conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante na
Planilha Orcamentaria, devendo o licitante oferecer proposta para TODOS os
itens que o compdem.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Or¢gamento Municipal deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Urbanismo

Infraestrutura Urbana

Manutencdo e Expansdo da Infraestrutura Urbana de Saneamento e obras
Publicas.

P/A: 026026.1545101501.044 - Construcao, Reforma e Manutencao de Pracas,
Jardins e areas de Lazer

Ficha 295 - 44905100000 - Obras e Instalacdes

Recursos junto a SESPORT

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.  As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverao proceder
o credenciado junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular



lances de precos e praticar todosos demais atos e operagdées no sistema de
compras.

3.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagao e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrdnico, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante oude seu representante legal e a presunc¢ao de sua
capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgoes
efetuadas em seu nhome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Como requisito para participacdo desta Concorréncia Eletrénica, o
Licitante devera manifestar, em campo proprio do Sistema Eletronico, que
cumpre plenamente os requisitos dehabilitacdo e que sua proposta se encontra
em conformidade com as exigéncias previstas nesteEdital, ressalvados os casos
de participacdo de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que
concerne a regularidade fiscal.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
41. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam

previamente credenciados no sistema Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006.

4.4. Nao poderao participar desta licitagao os interessados:


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

4.4.1. aquele que nao atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica,quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

4.4.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basicoou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto,responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

444, pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de san¢do que lhe foi
imposta;

4.4.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico quedesempenhe func¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestao do contrato, ou que delesseja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n®
6.404, de 15 dedezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.4.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

4.4.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

4.4.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

Nota Explicativa: A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem



constituidas sob a forma de consaércio se justifica na medida em que nas contratacdes
de fornecimento/servicos comuns, perfeitamente pertinente e compativel para empresas
atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
gualificacao técnica e econdmico-financeira, condi¢cfes suficientes para a execucao de
contratos dessa natureza, 0 que ndo tornard restrito o universo de possiveis licitantes
individuais.

O presente edital ndo prevé as condi¢gbes de participagcdo de empresas reunidas em
consorcio, vez que a experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa
participacdo sdo aquelas que envolvem servicos de grande vulto e/ou de alta
complexidade técnica, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir
os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a
aumentar o numero de participantes, admite a formag&o de consorcio.

4.4.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao;

4411, Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execucao do contratoagente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de2021.

4411.1. O impedimento de que trata o item 4.4.11 sera também aplicado ao
licitante que atueem substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.412. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor
dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.4.2 e 4.4.3 poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo, de execucao
da licitagcdo ou de gestao do contrato, desde que sobsupervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

44.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupoecondémico.



4.4.13. O disposto nos itens 4.4.2 e 4.4.3 nado impede a licitagdo ou a
contratacao de servigo queinclua como encargo do contratado a elaborag¢ao do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4414, Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e
programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica
ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidadesou que
seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

4.4.15. A vedacao de que trata o item 4.4.8 estende-se a terceiro que
auxilie a condugdo da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
gue preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

5.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até aaberturadasesséao publica, os licitantes poderéo retirar ou
substituir a propostaanteriormente inserida no sistema.



5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentagcado de propostas, apos a
fase de envio de lances.

5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
guando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

59. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistemapodera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério dejulgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o érgéo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

5.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema



qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total do item;

6.1.1.1. Apresentar planilha de preco unitario e total por item, e o valor
global da proposta, em moeda nacional, em valores com (02) duas casas
decimais.

6.2. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto noProjeto Basico, anexo ao Edital.

6.3. Devera constar na proposta declaracdo de que os valores nela
contidos compreendema integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entregadas
propostas.

6.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdao de exclusivaresponsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

6.6. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto
Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado



nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.7. Prazo de validade das Propostas: A proposta de precos devera ter prazo
de validade minimo de 60 (sessenta) dias. O prazo da proposta ficara suspenso
até o deslinde do processo licitatério, sendo que s6 comegara a contar a partir
da decisao final desta comissao, quando o procedimento licitatorio chegar ao se
final com a homologacéao e/ou adjudicacao do objeto licitado.

6.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia decontratagdes publicas federais, quando participarem de
licitacbes publicas;

6.9. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos
maximos previstos no Edital.

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelos Tribunais de
Contas e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco naexecucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao
publica, por meio desistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste
Edital.

7.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.



7.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para aberturada sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo
de disputa “abertoe fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

7.8. Aetapade lances da sesséo publica tera duracao inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo,o0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apdés o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgado de
lances.

7.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que oautor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.10. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar
por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagcdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramentodeste prazo.

7.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema



ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.17. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados,
em tempo real, dovalor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do
licitante.

7.19. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

7.20. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apo6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.

7.22. Para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

7.23. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.



7.24. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apos a comunicagcao automaticapara tanto.

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacado, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.22. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta
ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta emato continuo a classificagao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

C) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagcdes dos érgaosde controle.



7.23.1. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigosproduzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragcao Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagcao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n®
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior
ao desconto definido para acontratacao, o pregoeiro podera negociar condicdes
mais vantajosas, apos definido o resultadodo julgamento.

7.25. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item
especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua
vantagem para o 6rgao ou a entidade.

7.26. A negociacgao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacaoinicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do preco maximo definido pela Administragao.

7.27. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demaislicitantes.

7.28. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

7.29. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que,



no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.29.1. Em se tratando de licitacdo de obras fica facultado ao Agente
de Contratacdo/Comisséoestipular prazo superior ao descrito acima para
a adeguacao da proposta, levando em consideracdo a guantidade de itens
gue compdem a Planilha Orcamentaria.

7.30. E facultado ao Agente de Contratacdes prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

7.31. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021,
legislacdo correlata e no item 4.4. do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangao que impega a participagcdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu socio majoritario, por for¢ca da vedagao de que trata o artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992.


http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)%3B
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.5. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

8.6. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado,
por falta de condicao de participacao.

8.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algumtratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.1.2.1. deste edital.

8.8. Verificadas as condicbes de participacao e de utilizagdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratagédo neste Edital e em seus anexos.

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

C) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste



Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das
propostas valoresinferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragdo.

8.10.1. A inexequibilidade, na hipdétese de que trata o caput, s6 sera
considerada apés diligénciado pregoeiro, que comprove:

a) gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.11. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima,
a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado;

b) No regime de empreitada por pregco unitdrio, a caracterizagdo do
sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela superagéo
de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

C) No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administracdo,independentemente do regime de execugao.

8.10.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com aLei.

8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.



8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto
em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao
de Precos elaborada pela Administragcdo, o licitante classificado em primeiro
lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,sob pena de néo
aceitacao da proposta.

8.12.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacodes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posteriordo contrato.

8.12.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela
Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de
produtividade, mas admitida pelo atoconvocatério, o licitante devera apresentar
a respectiva comprovacao de exequibilidade;

8.12.3. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas
daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que né&o
alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariemdispositivos legais vigentes e,
caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem
a exequibilidade da proposta.

8.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugao do
objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneragao do servico.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desdeque nao haja majoracao do preco e que se



comprove que este € o bastante para arcar com todosos custos da contratagéo;

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que nao alterem asubstancia das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcao a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8.14. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1 As propostas inexequiveis serao desclassificadas prontamente, respeitando o
disposto no art. 59 $ 4°, a fim de garantir a execugdo do objeto.

9.2 Serao consideradas inexequiveis, nos termos dos art 59, $ 4°, toda e qualquer
proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela administracao.

9.3 Para fins de afericdo da exequibilidade acima descrita, serdo rigorosamente
considerados quaisquer décimos de fracdo que ultrapasse o limite maximo
estabelecido, nao havendo margem toleravel.

10. DAFASE DE HABILITACAO

10.1. Apos o julgamento das propostas comerciais o licitante melhor
classificado devera apresentar os seguintes documentos listados abaixo,
necessarios para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo e seréo exigidos para fins de habilitacdo, nos termosdos arts. 62 a 70 da
Lei n? 14.133, de 2021:

10.2. Habilitag&o juridica:

10.2.1. No caso de Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis,a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



10.2.2. No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada- EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social em vigor, devidamente registrado naJunta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seusadministradores;

10.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

10.2.4. No caso de Sociedade Simples: Inscricdo do Ato Constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagdo dos seus administradores;

10.2.5. No caso de Cooperativa: Ata de Fundacgao e Estatuto Social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 1971;

10.2.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento
no Pais: Decreto de Autorizagao;

10.2.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

10.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);
10.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,

mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;



10.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

10.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termosdo Titulo VII-A da Consolidagcéo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de12 de maio de 1943,
obtida por meio do endereco eletrénico: www.tst.jus.br/certidao;

10.3.5. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal,
relativo ao domicilio ousede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

10.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, relativaa atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidao
dos Tributos relativos ao domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial
no Municipio de Pinheiros/ESfica obrigada a fornecer a certidao relativa a esta
Filial, para atendimento do item;

10.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante
declaragédo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;

10.3.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacio.

10.4. Qualificagdo Econdémico-Financeira

10.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

104.2. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a


http://www.tst.jus.br/certidao

certiddo negativa de faléncia para fins de habilitagcdo, devera apresentar data de
emissao de, no maximo, 90 (noventa)dias anteriores a data fixada para a sessao
de abertura da licitacao.

10.4.2.1. Balanco Patrimonial, Demonstracbdes de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais,
contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e devidamente registrado na
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED - Sistema Publico de
Escrituracédo Digital, na forma da legislacdo que regula a matéria, a fim de
comprovar a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta, conforme ITG 1000.

10.4.2.2. Para as Sociedades Anbénimas, e demais empresas nao optantes
pelo simples nacional,gue excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00,
conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2%, bem como, o art. 32, | e Il, nova redacao
pela LC 155/2016, sera exigido conforme art. 32 da Lei n°® 11.638/2007 e o
disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. 176. (..)

I - balango patrimonial;

I - demonstragéo dos lucros ou prejuizos acumulados;
Il - demonstracao do resultado do exercicio; elV -
demonstracao dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstracao do valor adicionado.

§ 12 As demonstragdes de cada exercicio serdo publicadas com aindicagéo
dos valores correspondentes das demonstracoes do exercicioanterior.

8 4° As demonstracOes serdo complementadas por notas explicativas e
outros quadros analiticos ou demonstracdes contabeis necessarias para

esclarecimento da situacao patrimonial e dosresultados do exercicio.

10.4.2.3. para outras empresas, optantes ou nao pelo simples nacional, que



ndo exceda a receitabruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lein? 123/2006
Art. 39, | e Il, nova redacédo pela LC n? 155/2016, bem como a NBC TG 1000
(R1):

a) Balango Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas,registrados na Junta Comercial,

b) Copia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente registrado naJunta Comercial;

C) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega ou para locagao de
materiais que ndao envolvam obriga¢des futuras, ndo sera exigido da licitante
qualificada como microempresa ouempresa de pequeno porte, a apresentacao
dos documentos constantes nas letras a) e b), bem como a apresentacao dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SQG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um).

9.4.3.3 Nas hipdteses em que a licitante ndo apresentar junto aos documentos
de habilitacdo o termo de abertura e de encerramento e as notas explicativas do
balango patrimonial, o Pregoeiro realizara diligéncia convocando o licitante a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, noprazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitagdo.

9.4.34. Para as empresas que possuem Escrituracdo Contabil Digital, além
dos documentos exigidos anteriormente, deverao apresentar também o recibo
de entrega dos arquivos digitais.

9.4.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da ultimaauditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lein® 5.764, de 1971, ou de umadeclaracao, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

9.4.3.6. A comprovacgao da situagao financeira da empresa sera constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das
férmulas:



LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante +

Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo NaoCirculante
Lc =_Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.4.3.6.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para

qualquer dos indices: Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez
Corrente (LC), quando de sua habilitacdo, ou quando nao apresentarem 0s
indices, deverao comprovar patriménio liquido minimo;

9.4.3.6.2. A comprovacao de patrimonio liquido sera equivalente a 10% (dez
por cento) do valor estimado para contratacéo, considerando o valor estimado
para o periodo de 12 (doze) meses, admitida a atualizacdo para a data de
apresentacao da proposta, através de indices oficiais.

9.4.3.7. No caso de empresa recém-constituida que ainda nao tenha
encerrado seu primeiro exercicio social, o que devera ser devidamente
comprovado, deverdao atender a todas asexigéncias da habilitacdo e ficardo
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura,
conforme dispde o artigo 65, § 12 da Lei n° 14.133/2021.

9.4.3.8. No caso de empresa que tenha sido constituida ha menos de 02
(dois) anos, os documentos exigidos referente a qualificacdo econdmico-
financeira limitar-se-d0 ao ultimo exercicio social da pessoa juridica, ndo sendo
exigido no presente caso que a licitante apresenteos documentos no formato
comparativo, conforme dispde o artigo 69, § 62 da Lei n° 14.133/2021.

10.5. Qualificacéo Técnica

9.5.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as



informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitacao;

8.3.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicoes e peculiaridades da contratacao.

10.6. Documentos relativos a Qualificagcdo Técnica

10.6.1. A aptidao para execucao de servigo equivalente ou superior com o
objeto desta contratacdo, devera ser comprovada conforme discriminado abaixo
e apresentando a documentacgao pertinente.

a) Certidao de Registro da Empresa (constando os profissionais vinculados)
e certiddo de seus Responséaveis TECNICOS junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.1) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil com as
devidas atribuicoes.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro
de Pessoa Juridicaemitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional
como responsavel técnico estas serao inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo
deverado apresentar na ocasido da contratacdo suas Certidées e Registros e

Quitacao visados pelo CREAdo Estado do Espirito Santo;

b) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro
permanente da empresalicitante, entendendo-se como tal:

b.1) Sécio: Comprovacgéo através do Contrato Social.

b.2) Diretor: Comprovagao através da Ata de Eleicdo ou copia da publicacao
na imprensa da ata no caso de sociedades andnimas.

b.3) Empregado: Copia de Registro da CTPS ou livro de registro de



empregado com foto e registrada na DRT.

b.4) Responsavel Técnico: contrato de prestacao de servigcos. Conforme LEI
No 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.2 5.194 de 24

de dezembro de 1966 e resolu¢do do CONFEA n.2191 de 20 de margo de 1970.
10.6.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, coOpia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.7 — DA QUALIFICAGCAO TECNICA OPERACIONAL DA EMPRESA

A LICITANTE devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade

pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacao.

a) Atestado de desempenho anterior emitidos por pessoas de direito publico ou
privado devendo apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da
execucao da obra, comprovando a execucao de servicos de caracteristicas

técnicas e quantidades semelhantes as do objeto do presente Edital:
O acervo técnico operacional apresentado pela licitante no que se refere as
parcelas de maior relevancia devera ser de no minimo 50% (cinquenta por

cento) do objeto licitado, dos seguintes itens da Planilha Or¢camentaria:

ltens: 11.1, 11.2 — apresentar os itens destacados no acervo.

9.8 Das Declaracdes de Emprego de Menores, de reserva de cargos,
inexisténcia de vinculo com 6rgéo publico e de E-mail:

a) Declaracao de “proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a




menores de dezoito ede qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos”, com base fundamento no
inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituicao Federal,conforme nova redacao dada
pela Emenda Constitucional n® 20/1998 c/c a Lei n? 14.133/21 e suas alteracoes,
conforme modelo:

MODELO DE DECLARAGCAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N¢ 005/2025

Aempresa: ............ , inscrita no CNPJ sob o n2. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (a)................... , portador da
Carteira de

Identidade n®. .......... e do CPF n2. , DECLARA, para fins dodisposto

no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de2021,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do
de aprendiz. ().

Local @ data .......cooeiiiiieiee e
(Representante legal)

b) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia epara reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas, conforme modelo:



MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 005/2025

Aempresa.............. , inscrita no CNPJ sob o n2. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (@) .................. , portador da
Carteira de Identidade n2............ e do CPF n2. , DECLARA, para fins

do disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de2021, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
comdeficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
leie em outras normas especificas.

Local e data

(Representante legal)

c¢) Declaragéao de inexisténcia de vinculo com érgao publico, conforme modelo:

MODELO DE DECLARAGCAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N¢ 005/2025

Aempresa: ............ , inscrita no CNPJ sob o n2. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (a)................... , portador da
Carteira de Identidade n® ............ e do CPF n2. , DECLARA, para fins

dodisposto no inciso 1V, artigo 14 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que seu(s) sécio(s) ou administrador(es) nao possuem
vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico quedesempenhe func¢éo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

Local e data

(Representante legal)

d) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponivel endereco eletrénico (e-mail)
para notificacao de decisdes proferidas no procedimento, que terdo validade para
ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de
DECLARACAO, conforme modelo abaixo:



MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 005/2025

A empresa: ...........cce.... , inscrita no CNPJ sob o n? ......... , por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)............ ,
portador(a) da Carteira de Identidade n? .............. e do CPF n? ,
DECLARA seu endereco eletronico (e-mail).................. , para notificar

e receber decisoes proferidas no procedimento, que tera validade
para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de
prazos.

Local @ data ........coocciiiieie e

(Representante legal)

Obs.: A falta da declaracdo de endereco eletrbnico ndo ensejard a
inabilitacdo da empresalicitante no presente certame.

Obs.: Estas Declaragdes deverao ser realizadas preferencialmente em papel
timbrado dalicitante.

10.7. Davisita técnica

10.7.1. Considerando que na presente contratagcao a avaliacao prévia do
local de execucao € im-prescindivel para o conhecimento pleno das condicoes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

10.7.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado
pela Administracdodata e horario exclusivos, a ser agendado até o terceiro dia
atil antes da realizacao do certame,através de contato pelo (27) 9-9832-6579 -
Engenheira Civil no horario das 7h as 11h e de 13h as 16h, de modo que seu
agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.



10.7.1.2. Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a
declaragéo exigida nopresente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da
contratagao.

9.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n? 123, de 2006, estara dispensado(a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e da apresentacdo do balanco patrimonial e
das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

9.8. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigéncias deste Edital.

9.8.1. A declaragcdo do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitagcdo.

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

9.10. A nao regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangodes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.11. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
em havendo inabilitagdo, havera nova verificacédo, pelo Agente de Contratacao



da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n®
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da
proposta subsequente.

9.12. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.13. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos paraa habilitacao serao traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.14. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cépia.

9.15. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.16. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

9.17. A verificagao das exigéncias dos documentos de habilitacdo somente sera
feita em relagaoao licitante vencedor.

9.18. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

9.18.1. complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e



9.18.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a
data de recebimento daspropostas;

9.19. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagcéo
podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

9.20. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, o
Agente de Contratagées/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta
gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.19.1.

9.21. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.22. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Agente de Contratacdo ou Pregoeiro(a) suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.23. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.24. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital,
o licitante sera declarado vencedor.

11. DO CONTRATO

11.1. Apo6s a homologacao do certame a Administragdo convocara o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo de 05(cinco) dias uteis, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas nesta Lei.

11.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual



periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragdo.

11.3. Sera facultado a Administracado, quando o convocado n&o assinar o termo
de contrato ounao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e
nas condicoes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cbes propostas pelo
licitante vencedor.

11.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocagao para a contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

11.5. Na hipoétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizac&o nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao
de melhor condigéo.

11.6. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcédo
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgao ou entidade licitante,quando houver.

11.7. Sera facultada a Administracdo a convocacao dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de
fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos
critérios estabelecidos nos itens 10.3 e 10.5.

11.8. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serao juntados ao



processo que tiverdado origem a contratagcdo, divulgados e mantidos a
disposicéo do publico em sitio eletronico oficial.

11.9. Sera admitida a forma eletrdnica na celebragcdo de contratos e de termos
aditivos.

11.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administracao devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidées negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

12. DOS RECURSOS
12.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéao da licitacéo,

observara o disposto no art. 165da Lei n? 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgao
ou de lavratura daata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou
o ato de habilitagdo ou inabilitagao do licitante:

12.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusao;

12.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndao sera
inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacgao ou delavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a



decisdo recorrida,a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

12.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou
da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato
ou da decisdao recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida t4o somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.10.Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados na Sala delLicitacdes, situada a Avenida Agenor Luiz Heringer, n®
231, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com
dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
nao entregar qualquerdocumento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a
durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, ndo mantiver aproposta em especial quando:

13.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés
a negociacao;



13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

13.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida
para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou aaceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administracao;

13.1.4. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o
certame ou prestardeclaracao falsa durante a licitagéao;

13.1.5. fraudar a licitacao;

13.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especialquando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. na aplicacdo apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.



12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida
a prévia defesa,aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangoes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. das sanc¢des serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

12.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contratolicitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a
contar da comunicacgao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1,12.1.2 e 12.1.3, a multa
sera de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7
e 12.1.8, a multa serade 15% a 30% do valor do contrato licitado.



12.5. As sancgoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo
de inidoneidadepara licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente
ou nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quandonéao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar oucontratar, em decorréncia da pratica das infragcdes
dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infragcbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiquem a imposic¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento
delicitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da
Lei n.214.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco,ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora
da licitacao.

12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento
de licitar e contratar e de declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracao de processo de responsabilizacao a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.



12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacao das
sancgoes de adverténcia,multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimacéao, o qual sera dirigido aautoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagado a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacado de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da
sancao de declaracaode inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data daintimagéao, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou
da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

12.14. A aplicacao das sancodes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

14. DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado
em sitioeletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados
preferencialmente pelo sistema de Concorréncia Eletrbnica e caso nao seja
possivel, através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br.

14.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.


mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br

14.41. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida
excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do
processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame, desde que haja modificagdes no edital e elas néo
comprometam a formulag&o das propostas.

15. DAS DISPOSIQ@ES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrdnico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao/Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao ohorario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a
contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracao, oprincipio da isonomia, a finalidade
e a segurancga da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de
suas propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem
os prazos em dias de expedientena Administracao.



15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomiae do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional
de Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br

Pinheiros/ES, 01 de Abril de 2025.

JAILSON ALVES FERNANDES
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo


http://www.portaldecompraspublicas.com/

ANEXO |

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

PROJETO BASICO

1 DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo subsidiar o procedimento
licitatorio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para a
Construcdo de Praga no bairro Jerusalém no municipio de Pinheiros/ES,

conforme condi¢cdese exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como

especializados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagédo sao de 12 (doze) meses contados de
sua assinatura, prorrogavel automaticamente quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal
n? 14.133/2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas

em relacao avigéncia da contratacao.

2. FEUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAOQO




2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice

deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM _TODO CONSIDERADO O
CICLO DEVIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em

topico especifico doEstudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAQ

Sustentabilidade
41. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na

descricao do objeto,devem ser atendidos os requisitos estabelecidos no Estudo

Técnico Preliminar.

Subcontratacéo

4.2. Nao é admitida a subcontratagcéo do objeto contratual.

Garantia da contratagcao

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e

seguintes da Lei n? 14.133,de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas

clausulas do contrato.



4.3.1. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-la, no maximo no prazo de 1 (uma) semana, apos a homologacéao do

certame, até a data de assinatura do contrato.

4.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas

em relacao a garantia da contratacao.

Vistoria

4.4. A avaliacdo prévia do local de execucéao dos servigos € imprescindivel para
o conhecimentopleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizag&o de vistoria, devendo ser
previamente agendada até o terceirodia util antes da realizagdo do certame,
através de contato pelo telefone (27) 3765-2500 ou — Engenheira Municipal

Senhora Katia, no horario das 8h as 11h e de 13h as 16h.

44.1. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em

realizar a vistoria prévia.

44.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilitacao para a realizagcao da vistoria.

4.4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal assinadapelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao junto aos documentos de
habilitagao.



444, A ndo realizagcdo da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado
assumir os Onus dos servicos decorrentes considerando que, via de
consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com exatidao osservicos a

serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢des de execucgéao

5.1.  Aexecucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: até 5 (cinco) dias da emissdo da

autorizagao de servico;

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequénciae periodicidade de execug¢ao do trabalho: encontram-
se definidos no foram juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na

divulgacéao do Edital.

5.1.3. Cronograma de realizacao dos servicos: conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, juntado aos autos e disponibilizado aos interessados na divulgacao
do Edital.

5.1.4. As etapas, periodo de execucao, inicio e conclusao da execucéao estao

definidos no Cronograma Fisico-Financeiro.



Local e horario da prestacéo dos servigos

5.2. Os servigos ora contratados serao executados na Constru¢ao de Praca no
municipio de Pinheiros/ES, localizada na Rua Pau Brasil, bairro Nova Jerusalém,

neste Municipio.

5.3. Os servicos serdo prestados nos seguintes horarios: De segunda a
quinta-feira: 7h as 11h e de 12h as 17h e na sexta-feira de 7h as 11h e de 12h as
16h.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. Aexecucao contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A Contratada devera verificar as pecgas técnicas (Projeto Arquitetonico,
Planilha Or¢camentaria, Memorial de Calculo, Composi¢des de Custo e Memorial
Descrito) e reportar a CONTRATATANTE, na figura do fiscal de contrato, caso

haja incompatibilidades, auséncia deservigos necessarios a plena execugao do

objeto, e qualquer outra ocorréncia que acharnecessario.

54.1.1 A Contratada nao podera executar qualquer alteracdo no objeto sem

a expressa autorizacao do fiscal de contrato.

54.2.1. A Contratada devera atender a todas as normas e leis trabalhistas

vigentes.

54.22. A Contratada devera atender a todas as normas e técnicas de



qualidade vigentes.

54.2.3. A Contratada devera estabelecer um sistema de gestao eficaz para
monitorar o andamento da obra, garantindo que os prazos sejam cumpridos € a

qualidade seja assegurada.

5.4.3. A Contratada podera solicitar apoio da Prefeitura Pinheiros em qualquer
etapa deexecucao do objeto, caso julgar necessario, através da figura do fiscal

de contrato.

544. A Contratada fara medicdbes mensais, protocolando planilha de
medi¢cao, memoaria de calculo e relatorio fotografico de todos os servigos medidos
sujeitando a analise do fiscal de contrato, fornecendo quaisquer outras

informacdes e documentos, quando solicitados.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar
0os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em Projeto, Planilha
Orcamentaria e Memorial Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos

interessados na divulgacao do Edital.
Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
56. A demanda do o6rgdao esta demonstrada em Projeto, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro e Memorial
Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgacao



do Edital.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n®14.133,
de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia
legal, sera de 5 (cinco)anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente
a data do recebimento definitivo do objeto, conforme estabelecido no art. 618
da Lei Federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Cédigo Civil.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

5.8. Na&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do

contrato devido ascaracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAQ DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencgadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte

respondera pelas consequénciasde sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do
contrato, o cronograma de execugado sera prorrogado automaticamente pelo

tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escritosempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso

de mensagem eletrénica para essefim.



6.4. O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para

adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacoes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucgao do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des

aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacéo

6.6. O fiscal do contrato acompanhara sua execugdo, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

os melhores resultados para a Administragéo.

6.7. O fiscal anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdodas faltas ou dos defeitos observados. (Lei n?
14.133, de 2021, art. 117, §19).

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificacbes para a corre¢cdo da execugao do contrato, determinando

prazo para a corregao.

6.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a



situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o

Ccaso.

6.10.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

6.11.  Ficardo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugéao

do contrato a Engenheira Municipal Catia Silene Pereira Costa.

6.12.  Os servidores responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
Contrato serdo nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do

Prefeito.

Gestor do Contrato

6.13. O gestor do contrato coordenard a atualizagcdo do processo de
acompanhamento efiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
autorizacdao de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade

da administragao.

6.14. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as

medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que



ultrapassarem a sua competéncia.

6.15. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de

habilitacao dacontratada, para fins de empenho de despesa e pagamento.

6.16. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo
realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas.

6.17. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de
processo administrativode responsabilizacao para fins de aplicagcédo de sancoes,
a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,

ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor
responsavel para a formalizacao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

6.19. O gestor do contrato devera gerir as datas estabelecidas pela
administracado publica em edital e contrato, tanto em relagdo a vigéncia do
contrato quanto em relagdo ao prazo da execugao do objeto nos contratos sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao

contratual.

6.20. Os servidores responsaveis pela gestdo do contrato serdo nhomeados

através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.



Z. CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execucao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada,sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate

gue a Contratada:

a) nao produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividadescontratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do
servico, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.3.  Os servicos serao recebidos provisoriamente, apos a ultima medicao dos
servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta)
dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a,
da Lein? 14.133/2021)

7.4. O prazo da disposicao acima sera contado do aceite do fiscal do contrato,

com a comprovacgao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140

7.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagcbes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigcos realizados em consonadncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos

a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do termodetalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do

ultimo;

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagcdo n&o atestar a ultima e/ou unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possamvir a

ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicado de
servicos até que sejamsanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no recebimento provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133,
de 2021).

7.9. Ap6s o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisdo de Administracao,
solicitaraa contratada a emissao de Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado na respectivamedicao.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
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7.10. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos ostestes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes

exigiveis.

7.11.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na

proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.12. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o termo
detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do

contrato para recebimento definitivo.

7.13.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, apdsa verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os

seguintes procedimentos:

7.14.  Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelo fiscal do
contrato, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas.

7.15. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada

pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o



pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando

a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

7.16.  Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos

servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.17. Enviar a documentacao abaixo elencada, a Divisdo de Administracao,
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.17.1. Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal,
Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista;

7.17.2. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funcionarios registrados no Cadastro
Nacional de Obras - CNO, devidamente assinadas pelos respectivos
colaboradores.

b. Cépia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a
Previdéncia Social, constando a relacdo dos funcionarios registrados Cadastro
Nacional de Obras - CNO, completacom folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;
d. Comprovante de Recolhimento do PIS;
e. Comprovante de Recolhimento do ISS;

f.  Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g. Comprovante de Recolhimento do COFINS;



h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra
registrada no CadastroNacional de Obras — CNO e da contratada;

i.  Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.17.2.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma

devera comprovaratravés do seu recolhimento regular.

7.17.3. Declaracao de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada

pelo Contador daEmpresa.

7.17.4. Por ocasido do pagamento da primeira medi¢cao dos servigos, além
dos documentoscitados nos subitens 7.17.1 a 7.17.3, a CONTRATADA devera

apresentar:

a) Coépia do Balanco Patrimonial do Exercicio anterior devidamente
registrado na JuntaComercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacao de
ResponsabilidadeTécnica e o registro do Contrato, necessarios a execucao dos
Servicos;

c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogagao de
vigéncia, de prazode execug¢ao dos servigos ou de valor, a contratada devera
providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras - CNO;

7.17.6. Por ocasiao do pagamento da ultima medi¢do, a CONTRATADA devera
estar com todosos impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a ultima

nota fiscal;



7.17.7. A falta de entrega ou incorre¢cao na apresentagado da nota fiscal/fatura
e documentos comprobatérios de regularidade tributaria, previdenciaria e
trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do pagamento
provocado pela CONTRATADA,;

7.18. No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a
dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-sea empresa para emissao de Nota Fiscal
ou Fatura no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para

efeito de liquidagao e pagamento.

7.19.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢ado do objeto ou no

instrumento de cobranga.

7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, desde que seja devidamente justificado e quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das

exigéncias contratuais.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-
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se a possibilidadede prorrogagédo, nos casos de contratagées decorrentes de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais

do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valora pagar; e

fy  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.24. Para fins de regular prestacado de contas do Convénio, na Nota Fiscal
ou Fatura, devera constar no campo destinado a observagdes, as seguintes
informacdes:

a) Numero do Processo Licitatoério;

b) Numero da Concorréncia;

c) Numero do Contrato;

d) Objeto do Contrato; e

e) Dados bancarios em nome da contratada.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
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7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstancia que impeca a liquidacado da despesa, esta ficara sobrestada até
gue o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo

apo6s a comprovacgao da regularizagédo da situagcao, sem énusa contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada
da comprovacdo da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n?
14.133/2021.

7.27. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de

seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.



7.30. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, atéque se decida pela rescisdo do contrato, caso o

contratado n&o regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,

contados da finalizacao da liquidacao da despesa, conforme secao anterior.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagédo,mediante aplicacdo do indice Nacional de

Custo da Construcao — INCC, de corre¢cao monetaria.

7.33. Em situacdes em que por fortuito ou por motivo de forca maior o
pagamento da despesa fique impedido, o prazo para pagamento sera suspenso
até sua regularizacao, devendo ser mantida a posicdo da ordem cronoldgica que

a despesa originalmente estava inscrita.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito
em dados bancarios (banco, agéncia, tipo de conta e numero de conta) em
nome do contratado, cabendo ao contratado prestar estas informacdes na

Nota Fiscal ou Fatura.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancariapara pagamento.



7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na

legislacao aplicavel.

7.37. Independentemente do percentual de tributo constante na nota fiscal e
inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.38. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria
gquanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.39. Nao sera permitida a cesséao de crédito.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS
E REGIME DE EXECUCAQ

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servigos sera selecionado por meio da realizagdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocéodo critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.



Regime de execugéo

8.2. O regime de execugdo do contrato sera indireto e empreitada por prego

unitario.

8.3. Qualificacdo Técnica

8.3.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e dascondicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto

da licitacao;

8.3.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condicoes e peculiaridades da contratacao.

8.3.2. Documentacéo relativa a Qualificacao Técnica:

8.3.2.1. O acervo técnico operacional apresentado pela licitante no que se
refere as parcelas de maior relevancia devera ser de no minimo 50% (cinquenta
por cento) do objeto licitado, dos seguintes itens da Planilha Or¢gamentaria:

ltens: 11.1, 11.2 — apresentar os itens destacados no acervo.

a) Certiddo de Registro da Empresa e seus Responsaveis Técnicos junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.1) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil com as
devidas atribuicdes conforme Resolucao n? 266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certiddes de Registro
de Pessoa Juridicaemitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional
como responsavel técnico estas serao inabilitadas.



a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo
deverado apresentar na ocasido da contratacdo suas Certidoes e Registros e
Quitacao visados pelo CREAdo Estado do Espirito Santo;

b) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro
permanente da empresalicitante, entendendo-se como tal:

b.1)  Socio: Comprovacgao através do Contrato Social.

b.2) Diretor: Comprovacao através da Ata de Eleicdo ou cépia da publicacao
na imprensa da ata no caso de sociedades andnimas.

b.3) Empregado: Cépia de Registro da CTPS ou livro de registro de
empregado com foto e registrada na DRT.

b.4) Responsavel Técnico: contrato de prestacado de servigos. Conforme LEI
No 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.2 5.194 de 24
de dezembro de 1966 e resolu¢do do CONFEA n.2 191 de 20 de margo de 1970
ou declaracdo de contratacdo futura do responsavel técnico detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuéncia deste,
devendo o contrato de prestacédo de servicos entre o licitante e o responsavel
técnico ser apresentado para efeito de assinatura de contrato com a
Administracao, caso a licitante seja a vencedora do certame.

8.3.2.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacao € de R$ 533.203,53, conforme

custos unitarios da Planilha Orgamentaria.



10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de

recursos especificosconsignados na Lei Orcamentaria Municipal.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Infraestrutura Urbana

Manutencao e Expansao Urbana de Saneamento e Obras Publicas

P/A: 026026.1545101501.044 - Construcdo, Reforma e Manutencao de Pracas,
Jardins e aréas de Lazer

44905100000 - Obras e Instalacoes

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera
indicada apds aprovacaoda Lei Orcamentaria Anual respectiva e liberagcado dos

créditos correspondentes, mediante apostilamento.



ANEXO Il

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

1. INFORMACOES GERAIS

PROCESSO N° 246/2025

AREA REQUSITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Objeto Pretendido: Construcao de Praca no bairro Jerusalém no municipio
de Pinheiros/ES.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidosestudos para a contratagdo de solucdo que atendera a

necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e

aos principios que regem a Administracao Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O bairro Jerusalém tem apresentado um crescimento significativo nos ultimos
anos, aumentando a demanda por espacos publicos de lazer, convivéncia e
praticas esportivas. Atualmente, a regido carece de uma area destinada ao lazer
da populagao, dificultando o acesso dos moradores a um ambiente seguro e

adequado para atividades recreativas e sociais.

3. DESCRICAO



A construgdo de uma praga no bairro Jerusalém atendera a diversas

necessidades da comunidade, tais como:

Bem-estar e qualidade de vida: A criagcdo de um espaco verde contribui para a
melhoria da saude fisica e mental da populacao.

Convivéncia comunitaria: A praca sera um ponto de encontro para familias,
criancas, idosos e jovens, fortalecendo os lagos sociais.

Praticas esportivas e recreativas: Com a instalagdo de equipamentos
adequados, a praga incentivara atividades ao ar livre, promovendo habitos
saudaveis.

Valorizagdo urbana: A implantagdo do espaco publico contribuira para o
desenvolvimento e valorizagdo do bairro, trazendo beneficios sociais e

econdmicos.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

O municipio de Pinheiros ainda ndao possui Plano de Contratacdo Anual (PCA)
aprovado.

No entanto, as obras previstas na pretensa contratagdo estdo alinhadas com a
acao da Lei Orcamentaria Anual (LOA) 2023 Lei n? 1.569/2023.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Quanto ao levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis e justificativa técnica e econdémica da escolha do tipo de solugéo a
contratar, considerando que trata-se de uma obra de engenharia, que possui
especificidade prépria, o levantamento de mercado foi realizado na elaboragéo

dos Projetos Executivos.



6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricao da solucao escolhida, ou seja, da obra de engenharia, encontra-

se nos Memoriais Descritivos que acompanham os Projetos da obra.

7. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sao requisitos da pretensa contratacao:

7.1 REQUISITOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DA
NECESSIDADE

7.1.1 REQUISITOS TECNICOS

Os requisitos técnicos necessarios minimos para o atendimento da necessidade

sSao:

a) A CONTRATADA devera executar todos os servigos de acordo com as
especificagoées técnicas descritas no Projeto Basico de Engenharia, bem como
de acordo com todas as normativas vigentes e as boas praticas de engenharia;

b) A CONTRATADA devera ter, em seu corpo técnico, profissional

devidamente habilitado, conforme o descrito no Termo de Referéncia;

c) A prestacao dos servigos devera incluir o fornecimento de méao de obra,
fornecimento de materiais, fornecimento de veiculos, maquinas e ferramentas,
logistica de transporte de pessoas e materiais;

d) A CONTRATADA devera cumprir os prazos estabelecidos;

e) A CONTRATADA devera fornecer garantia de todos os servigos

conforme as leis enormativas vigentes e aplicaveis;
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f) A CONTRATADA devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual

de Uso, Operacéao e Manutengao da edificacao;

Os demais requisitos técnicos serao apresentados no Termo de Referéncia da

contratagao.

7.1.2 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Devera ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geracao
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.
Sempre que possivel, devera fazer uso de energia renovavel. A empresa
contratada devera cumprir todas as condicionantes apresentadas na Licenca

Ambiental ou sua Dispensa.
7.2 REQUISITOS DE QUALIDADE

Os servicos a serem executados deverao seguir todas as normas técnicas
regulamentadas e procedimentos aplicaveis. Deverdo também ser seguidas as

boas praticas de engenharia e as orientagdes dos fabricantes, quando aplicaveis.
7.3 SERVICOS CONTINUADOS

Por se tratar de uma obra de engenharia, ou seja, um contrato de escopo, a obra
possui um prazode execucao definido, que sera apresentado no Cronograma

Fisico-Financeiro, dentro do Orgamento Estimado da obra. (tabelas anexas)

7.4 PRAZOS



Por se tratar de uma obra de engenharia, ou seja, contrato de escopo, a obra
possui um prazo deexecucgao definido, que sera apresentado no Cronograma

Fisico Financeiro.

O prazo de execucéao do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de emissaoda ordem de servico e o prazo de vigéncia da contratacéo é de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades dos servigos a serem contratados foram definidas a partir do
levantamento de quantitativos realizado com base no Projeto Executivo, e se

encontra detalhado na Meméria de Calculo (axexo) e Planilha Orgamentaria.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se a contratacdo em R$ 533.203,53.

Esta estimativa foi obtida a partir da planilha orcamentaria da obra, sendo esta
elaborada a partir do levantamento e quantificacdo dos servicos, feito por meio
da leitura e analise dos projetos. Em seguida foi feito o calculo dos custos
unitarios, por meio de composi¢des de custo unitarias das Tabelas Referenciais

DER ABRIL/2024. Na auséncia de composi¢des de custo nestas Tabelas, foram



utilizadas tabelas de outros 6rgaos ou a elaboragcdo de composi¢cao de custo
unitario. Os valores dos insumos foram obtidos por meio das Tabelas
Referenciais supracitadas. Naauséncia de valor nessas tabelas, foram utilizadas
outras tabelas referenciais nacionais ou a pesquisa com fornecedores. Por fim,
ao custo unitario dos servigos, foi aplicado o percentual de BDI, conforme o que
preconiza a Resolugéo TC 366/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo (TCE-ES).

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Trata-se de obra, cujo parcelamento do objeto, via de regra, ndo € possivel,
considerando que obras de engenharia possuem etapas construtivas inter-
relacionadas e servicos interdependentes, a execucao de etapas por
CONTRATADAS diferentes pode gerar uma falta de sincronia e
consequentemente atrasos. O atraso em uma etapa implica no atraso nas
demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediarios e da entrega da obra. Assim sendo, o parcelamento das obras de

reforma e requalificacdo da praca nao étecnicamente viavel.

11. JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUGAO E DA
MODALIDADE LICITATORIA

11.1 REGIME DE EXECUCAO

O regime de execugéao adotado foi o EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. Este
regime € aquele em que o preco é fixado e que a remuneragdo da

CONTRATADA ¢ estabelecida em face dos servicos efetivamente executados.

E o regime mais apropriado para os casos em que se conhecem de antem&o, os



quantitativos totais da obra ou servigo, como € o caso de uma construgao. Dessa
forma, a execucgao valor global se dara de acordo com a necessidade observada,
com a realizacdo deminuciosas medi¢des periddicas para quantificar os servigos
efetivamente executados. Havendo diferenga entre os quantitativos inicialmente
previstos nas planilhas orcamentarias e o0s quantitativos efetivamente
necessarios, a remuneracao devida a contratada devera ser ajustada (reduzida

ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

11.2 DEFINICAO DE OBRA COMUM

Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando seu
exercicio, por forga de lei, for privativo das profissbes de engenheiro e arquiteto,
e, cumulativamente, importar em inovacdo do espaco fisico da natureza ou

substancial alteragdo das caracteristicas originais de bemimovel.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop), em face dos novos
dispositivos da Lein? 14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos
apresentou a NOTA TECNICA IBR001/2021, com o entendimento sobre obra

comum e obra especial de engenharia, que transcrevemos abaixo:

“..é possivel concluir o entendimento de que obra comum de
engenharia é aquela na qual (i) a mao de obra, 0s equipamentos
e 0S materiais utilizados sdo padronizaveis e (i) amplamente
disponiveis no mercado, (iii) os métodos construtivos tém
responsabilidade técnicaassumida por arquiteto, engenheiro ou
técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos
requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos
contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas
caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao,
inclusive por parte do executor da obra, o operéario da construcéo

civil. (...)
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Assim, as obras comuns de engenharia seriam aquelas (i) com
baixo grau de complexidade técnica, (i) executadas
corrigueiramente pela administracdo, (iii) que contam com
especificacdes e métodos usuaisno mercado, e para as quais (iv)
existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame...”

(grifo nosso)

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrada

como “obra comum”,visto que, por se tratar de construcédo de edificacao, e:

a) Sera executada através de mao de obra, equipamentos e materiais

padronizaveis e usuais;

b) E comumente contratada pela Administracéo, que construcéo diversas

edificacoes publicas;
c) O responsavel técnico pela obra sera um engenheiro ou arquiteto;

d) Trata-se de obra que possui grande numero de fornecedores e de
executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e

meédio portes).
11.3 MODALIDADE LICITATORIA

A modalidade licitatéria escolhida € a CONCORRENCIA. De acordo com a Lei
Federal 14.133/2021,esta € a modalidade indicada para a contratacdo de obras

comuns e especiais de engenharia.
12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Como contratagado correlatada, foi identificada a prestacdo de servigos de



engenharia para realizacdo de Constru¢cdo de Arquibancada do Parque de
Vaquejada no municipio de Pinheiros/ES. Na data de elaboracao deste ETP, esta

contratacao encontra-se em processo deexecugao.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

A construcao dessa praga representa um investimento essencial para o bairro
Jerusalém, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores e
promovendo um ambiente seguro e agradavel para toda a comunidade. A
iniciativa € um pedido dos cidadéaos e se alinha as diretrizes de desenvolvimento

sustentavel e bem-estar urbano.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

Ndo € necessario que seja tomada nenhuma providéncia, por parte da

Administracao, previamentea celebracdo do CONTRATO.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A Resolucadgo CONAMA n? 307/2002 define residuos da construcao civil como
aqueles provenientesde construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras
de construcao civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao de terrenos,
tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiacdo elétrica etc.,

comumente chamadosde entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida caracteriza-se como obra de

engenharia e a suaexecuc¢ao implicara diretamente na geragao de residuos de



construcao civil, de modo que devera a futura Contratada empreender esforgos
para minimizar a producéao de residuos, dando destinagcdo adequada aqueles de

inevitavel producgao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execucao dos servigos cabera a Contratante e a Contratada a
observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira a
fiscalizagao quanto ao estrito cumprimento da legislacéo e a segunda o respeito

as leis ambientais na consecucao dos servigos.

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no
presente Estudo Técnico Preliminar, a contratagdo mostra-se tecnicamente
possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se a

viabilidade da contratagao.

17. RESPONSAVEIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo(s) profissional(is)

abaixo relacionado(s):

Pinheiros ES - 01 de abril de 2025.

JAILSON ALVES FERNANDES

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo



ANEXO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: CONSTRUGCAO DE UMA PRACA

Local: NOVA JERUSALEM

DATA BASE: DER - Edificagdes - abril/2024- BDI =

33,25% - Leis Sociais : 157,27 % - SINAPI
maio/2024 - BDI =33,25%
Valor V‘."II,Or.
ITEM | CODIGO | REFERENCIA DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. | Unitario U”r'rfaé'gl TOTAL
sem BDI dco
e33,25%
1 SERVICOS PRELIMINARES
DER - ES ~ . .
11 P 10501 Locagao de obra com gabarito de madeira m2 805,04 10,64 14,18 11.413,70
Edificacbes
TOTAL DO ITEM 11.413,70
2 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS \




DER - ES

2.1 Edificacdes 20305 Placa de obra nas dimensfes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m2 6,00 244,31 325,54 1.953,26
DER - ES Tapume Telha Metalica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.
2.2 o 20350 mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ m 115,80 136,91 182,43 | 21.125,69
Edificacbes _ - ;
h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
DER - ES Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete
2.3 Edificacdes 20702 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. m?2 10,90 577,19 769,11 8.383,25
¢ projeto (1 utilizagéo)
TOTAL DO ITEM|  31.462,20
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 E%ﬁiiég%ses 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 25,20 54,86 73,10 1.842,14
3.2 DER - E~S 30206 Aterro manual para regqlanza@ag do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e me 4323 197,08 26261| 11.352.50
Edificacbes fornecimento do material (maximo de 100m3)
TOTAL DO ITEM|  13.194,74
4 ESTRUTURAS
41 | DER-ES 40250 Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagdo 3 vezes (incluindo o m2 187,62 97.11 12940| 2427785
Edificacbes material, corte, montagem, escoramento e desforma)
DER - ES Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 3
4.2 Edificacbes 040231 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m 3,10 654,67 872,35 2.704,28
- i | 3 = 1 - 0 141 1
43 DER E~S 040237 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido me 12.91 719,59 958.85| 12.378.80
Edificagbes no custo)
DER - ES Fornecimento, dobragem e colocacdo em frma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
4.4 Edificacdes 040243 | 150 mm kg 892,75 11,05 14,72 | 13.144,96
TOTAL DO ITEM|  52.505,90




REVESTIMENTO DE PAREDES

51 E%ﬁiieig%tses 110101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm m?2 155,18 13,56 18,07 2.803,90
52 DER - ES 120303 Reboco tIpD pa'ullsta de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada m2 155,18 57,69 76.87| 11.928,99
Edificacbes no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
TOTAL DO ITEM|  14.732,89
6 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 DER - ES 130103 Regularizacdo de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, m2 46.32 24.99 33.30 1.542.42
Edificacbes espessura 3cm
6.2 DER X E~S 130112 Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm m? 46,32 51,41 68,50 3.173,10
Edificacbes
6.3 E%ﬁiza;g%ses 170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm (Assento no entorno dos Canteiros) m2 23,36 433,06 577,05| 13.479,95
TOTAL DO ITEM|  18.195,46
7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
DER - ES . I
7.1 Edificacdes 140703 Ponto de torneira de jardim (para pracas) pt 2,00 426,58 568,42 1.136,84
TOTAL DO ITEM 1.136,84
8 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 DER - ES 151702 Padrao de.entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada de 9001 até und 100| 2.94917| 3.92077 3.929.77
Edificagbes 15000W, instalada em muro
DER - ES Mureta de medicdo utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensdes 1100x2000x200mm, com pilares
8.2 Edificactes 150122 | e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrilica a trés und 1,00 1.428,34| 1.903,26 1.903,26

demaos, exclusive cobertura




DER - ES

Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira

8.3 Edificacbes 071103 de ferro 1/8"x1/2"x1/2" m2 0,40 92,94 123,84 49,54
CPO1 iluminacy 5 i i 5 i
8.4 Comp. Quadrq Fje comando da~|lummagao e protecdo da praca, inclusive chave seletora e botbes, exclusive und 100| 1.03073| 1.373.45 1.373.45
dispositivos de protecao dos circuitos e comandos

85 DER - E~S 151338 M|n|-D|§Juntor mono_polar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, und 1,00 22,02 2034 2934
Edificacbes Schneider ou equivalente

8.6 | SINAPI 93660 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagdo. af _10/2020 un 3,00 50,03 66,66 199,99

B 151324 ini-Disi i . . i

8.7 DER E~S Mini D|§juntor blpola}r 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, und 1,00 87.05 115,99 115,99
Edificagbes Schneider ou equivalente

8.8 Comp. CP02 DDR bipolar 10a/30mA, fornecimento e instalacéo und 3,00 81,55 108,67 326,01
DER - ES 151337 | Dispositivo de protecdo contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, corente de

8.9 Edificacbes surto maxima 40KA. und 3,00 105,53 140,62 421,86

810 | siNaPl | 107904 coniator tripolar i nomimal 95a - fomecimento e instalagio. AF_10/2020 und 1,00| 1.18098| 157366| 157366
DER - ES 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com revest. int. em

8.11 Edificacbes chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5¢cm e lastro de brita esp. 5 ¢m, incl. haste 5/8"x2400mm und 11,00 327,03 435,77 4.79344
DER - ES 150614 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm,

8.12 - . . . . und 1,00 149,81 199,62 199,62
Edificacbes com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5¢cm e lastro de brita 5 cm
DER- ES 151133 . . A

8.13 Edificagdes Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE m 3,50 7,22 9,62 33,67

8.14 E%ﬁilze;g%is 151137 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 89,00 25,24 33,63 2.993,27

8.15 E%ﬁiie;g%tsas 151139 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 17,00 26,60 35,44 602,56

8.16 DER - ES 150701 Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive m 108,00 57.01 75.97 8.204,31

Edificacbes

escavacdo para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto




8.17 E%ﬁilia;g%ses 151417 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, sec¢édo de 2.5 mm?2 m 632,10 8,14 10,85 6.856,10
DER - ES 151421 - - ,

8.18 Edificagdes Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 16,0 mm2 m 15,00 21,23 28,29 424,33

8.19 E%ﬁiiaig%ses 151420 Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 10,0 mm2 m 5,00 17,36 23,13 115,66
DER - ES 150628 , . AT "

8.20 Edificacdes Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2 und 4,00 8,77 11,69 46,74

8.21 E%ﬁiia;g%ses 180205 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1,00 55,97 74,58 74,58

92008 Tomada baixa de embutir (2 mddulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
8.22 | SINAPI instalaco. af_12/2015 un 1,00 54,14 72,14 72,14
- 180107 — . , , , ,

8.23 DER E~S Luminéria industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista und 200 678,62 904,26 1.808,52

Edificacbes 160W
CP03 . . N . . _ . .
824 | Comp. Forqeqmento e instalacdo poste de ago conico continuo curvo duplo, flangeado, h=6m, inclusive 02 und 000| 7.752,67| 10.330,43| 02.973,87
luminérias LED de 150W.
825 | Comp. CP04 Fornecimento e instalacdo de poste com dois refletores de 400w para quadras e esportes und 2,00| 4.469,55| 5.955,68| 11.911,36
8.26 | SINAPI 101632 Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 w -fornecimento e instalagéo und 1,00 38,04 50,69 50,69
TOTAL DO ITEM| 141.083,75
9 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
9.1 E%ﬁs:e;g%(ses 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol und 2,00 129,58 172,67 345,33
TOTAL DO ITEM 345,33

10

PINTURA




DER - ES

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,

101 Edificacbes 190106 em paredes e forros, a trés demdos e 155,18 2743 36,55 5.671,90
TOTAL DO ITEM 5.671,90
11 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
DER - ES Alambrado ¢/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro
111 P 200101 galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portdo, pintados com esmalte sobre fundo m?2 287,64 217,24 289,47 | 83.263,81
Edificacbes : ;
anticorrosivo
DER - ES Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resisténcia a )
11.2 Edificacbes 200237 compressdo minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de pd de pedra na espessura de 10 cm m 334,23 88,49 117,91 39.410,04
113 DER - E~S 200253 Fornecimento e assentamento de Igdrllho hidraulico pastllhado, vermglhoLdlm. 20x20 cm, esp. m2 46,32 8351 111,28 5.154.35
Edificacbes 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagao e lastro
114 DER X E~S 200305 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m?3 17,66 220,08 293,26 5.178,91
Edificacbes
DER - ES Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, )
115 Edificacbes 050501 assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm m 78553 134,08 178,66| 14.030.30
DER - ES Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal
11.6 P 050608 hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm m2 23,36 111,05 147,97 3.456,68
Edificacbes A
(bloco comprado fabrica,posto obra)
117 | SINAPI 98511 Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. und 6,00 157.92 210,43 1.262.57
AF_05/2018
11.8 E%ﬁiie;g%zses 200326 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m2 71,30 31,23 41,61 2.967,08
DER - ES . .
11.9 Edificades 200402 Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) m2 805,04 1,18 1,57 1.265,80
TOTAL DO ITEM| 155.989,54




12

QUADRA DE ESPORTES

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada Unica

12.1 DER X E~S 200702 bombeavel ¢/ brita n. 1, acab. sup. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ m2 288,20 135,82 180,98 | 52.158,48

Edificacbes . . .
mastique, base 5¢cm solo brita 30% e resina endur

1292 DER - E~S 200703 Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de m 105,00 36.49 48,62 5.105,41
Edificacbes 5cm, para demarcacédo de quadras de esportes

123 | DER- ES 200704 | Fintura com tinfa a base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre m2 288,20 39,10 5222| 15.050,00
Edificagbes piso de concreto a duas demaos

TOTAL DO ITEM|  72.313,88
13 QUIOSQUE 01 UND

DER - ES Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 5

131 Edificagbes 40231 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m 0,02 654,67 872,35 17.45
DER - ES Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido 5

132 Edificactes 40237 no custo) m 0,43 719,59 958,85 412,31

133 DER - I%S 40243 Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a kg 43.10 11.05 14,72 634,61
Edificacbes 10.0 mm

13.4 El?jiEfiI(?:z;g%EJs 140905 | Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 200mm incluindo escavagao e aterro com areia m 4,50 152,87 203,70 916,65
DER - ES Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de

135 Edificacies 90101 telha cerdmica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com m2 19,00 234,78 312,84 5.944,04

¢ cupinicida, exclusive telhas
136 DER - ES 90212 Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na m2 19,00 125.99 167,88 3.180.75

Edificacbes

fabrica, posto obra)




DER-ES

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,

13.7 - 190203 - x m2 16,23 26,20 34,91 566,61
Edificagbes sobre concreto ou blocos de concreto, a trés deméos

138 DER - E~S 190303 Pmtura} com verniz br|I~hante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em m2 16,23 28,02 37.34 605,97
Edificagbes madeira,a trés deméos

139 DER - E~S 200511 _Banco de concreto aparente com _tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de und 8,00 154,01 205,22 164175
Edificacbes jogos, conforme detalhe em projeto
DER - ES Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm

13.10 Edificacdes 200512 embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. und 2,00 460,89 614,14 1.228,27

¢ projeto
TOTAL DO ITEM 15.157,41

TOTAL GERAL

533.203,53




CPO1 - Composi¢ao Analitica de Prego Unitario 01

Descrigao do Servico

Quadro de comando da iluminagao e protecao da praga, inclusive chave seletora e botdes, exclusive dispositivos de protecao dos

circuitos e comandos

MAO DE OBRA Unid | Cddigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 010101 5,2 1 19,19 99,79
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010115 5,2 1 22,74 118,25
SubTotal: 218,04
MATERIAL Unid | Cdédigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Subtotal
Botdo NA/NF und | Cotagdo 1,00000 1 29,67 29,67
Chave seletora und | Cotagdo 1,00000 1 36,97 36,97
QUADRO DISTR TRIFASICO QDETG UX 34 MOD (2X17) 150A CEMAR (LABOR) und 043807 1,00000 1 733,77 733,77
ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X PIAL - FINA (LABOR) und 042552 0,50000 1 3,47 1,74
BUCHA PLASTICA S-5 (LABOR) und 026591 8,00000 1 0,08 0,64
CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR (LABOR) m 042535 1,10000 1 4,74 5,21
PARAFUSO PARA BUCHA S-5 (LABOR) und 026588 8,00000 1 0,13 1,04
SubTotal: 809,03
RESUMO
DISCRIMINAGAO | TAXA(%)| VALORES




Mao-de-Obra(A)

218,04

Materiais(B) 809,03
Equipamentos(C) -

Producdo da Equipe(D) 157,27% 1,00
Custo Hordrio Total(A+C) 218,04
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 218,04
Custo Direto Total(B+E) 1.027,07
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 341,50

p 33,25%
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.368,57




Cotagdes

~ @ dimensional.com.br/frar t : . ST R N X . . B g
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ConhecaaDimensional | Televendas | Service24H | FaleConosco | Meus Pedidos
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A Sonepe Company

Frontal Botio Duplo Verde e Vermelho 22mm
Pulso/Soco CSW2BDF21WH WEG

Descrico do produto

puisar

26,59

Automacio Mecanica Paingis abamentos  Promogao Preumatico

uplo lluminado Verde / V
+INf Plastico




LojaFisicam @ ©

Q Busque na loja, produtos, categorias e mais Criarconta  Entar  &J

BOTAO DE COMANDO CAIXA CENTRO DE DISJUNTORES CHAVE DEPARTIDA CHAVE DE SEGURANGA CHAVE ROTATIVA COMUTADOR CONDULETE E ACESSORIOS CONTADOF

Botao de comando plastico duplo
saliente, 22mm, verde/vermelho,
bloco de contato NA+NF, HB2-
EL8425

= T | s R$33,66

poleto/PIX com descon

28,75




Preco médio

33,66

29,67

Chave Seletora
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Chave Seletora Metalica 22Mm Tripolar Curta
6 2NA XB2BD33C Schneider

- 1 + COMPRAR AGORA
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33,99
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= MENU - Material Elétrico » lluminagdo + Fios e Cabos ~ Automacio Industrial ~ Infra = Acionamento Elétrico ~ Promogdes

ENTO ELETRICO > BO

Frontal Comutador 22mm 3 Posigdes com Retengdo 3SB6030-2AL10-0YAO Siemens

Cod. do Produto: 421

SIEMENS

Prego ja com 5% de desconto

7r, R$ ;10’69 |“|| a vista no boleto bancario

Mais formas de pagamento




40,69




Primeira compra?

Atendimento Minha Conta

#melhores produtos, menor preco

@ ELeTrorAsTRO

Compre por Departamento Compre por Ambientes

Home > AUTOMAGAO INDUSTRIAL > CHAVES > Chaves Comutadoras

Pesquise aqui e receba em casa ou retire na loja

receba
Nossas Lojas Rastreamento
Bem Vindo ;)
QT .
Lampadas LED Interruptores e Tomadas Promogoes

CHAVE COMUTADORA 22MM 3 POSICOES COM RETORNO
IP65 NAAP2 45/01 ACE SCHMERSAL

8 soncmn © infos do produto
Total Seguranca na sua entrega
R$ 36,22 Almotadas de
ar

avista no P

Desconto e:

iusivo para compras online W B 5 &

R$ 36,96 FRETE E PRAZO ssits «
¢l

10 x de R$ 4,73 com juros no Cartdo de Crédito

N, NE & CO - a partir de 5 dias Gteis
Sul-Sudeste - a partir de 3 dias Gteis

S3o Paulo - a partir de 3 dias Uteis

Curitiba e Regiao - a partir de 4 horas Gteis ***
FRETE GRATIS - Regido Sul e Sudeste para
pedidos acima de R$429,00

COMPRAR

Quantidade: =

Preco médio

36,22

36,97




OBRA: Praca Jerusalém
LOCAL: PINHEIROS - ES
CP02 - Composi¢ao Analitica de Prego Unitario 02
Descrigao do Servico
DDR bipolar 10a/30mA, fornecimento e instala¢do

MAO DE OBRA Unid | Cddigo Coefic. C. Prod.| Pr. Unit. | Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 010101 0,6 1 19,19 11,51

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010115 0,6 1 22,74 13,64
SubTotal 25,16

MATERIAL Unid | Cédigo Coefic. C. Prod. | Pr. Unit. | Subtotal

DDR BIPOLAR 10A/30mA und | Cotagdo | 1,00000 1 57,93 57,93
SubTotal; 57,93

RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%)| VALORES

M3ao-de-Obra(A) 25,16

Materiais(B) 57,93

Equipamentos(C) 157,27% -

Produgdo da Equipe(D) 1,00

Custo Horério Total(A+C) 25,16




Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 25,16

Custo Direto Total(B+E) 83,09

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 27,63

p 33,25%
CUSTO UNITARIO (Adotado) RS 110,72

Cotacdes

mercado O Dy meli
STLIl Assine o (meli+) por RS 17,99

| livre —asoos (et
Qe o) G B T

Também pode te interessar: disjuntar bipolar - disjuntor bifasico - disjuntor bipolar 50a - dps - quadro de energia - disjuntor bipolar 32a

Mals opcdes que podem te interessar

interruptor dife miniatura-para -~ Residual Dr Dar Disjuntor Dr Bipolar Fuga Diferencia
trilnos i Tom 32 " Residual 2p ma

R$ 48° */ R$ 49%

12xRS 4,66 % ¥ = 12xR$4.85

n > Energia > Tomadas e interruptores > Intes es > Inferruptores Aut parti nder um
{] e
= Disjuntor Diferencial Residual

ol Ddr Dr Bipolar 10a 1p+1n

N« L RS 56%
4 G R$ 519" exorr
em12xR$
\ amzn e GRS

ﬂ N
festmontty g
e Envio para todo o pals
3 1) S .

0 Ep w= kil st e Gt
'. i @g;%‘;': 1 Estoque disponivel 51’91

= Todososdepartamentos Vv Ofertasdodia  Celulares  Moveis  Eleliodomésticos  TveVideo  Informdtica  Sald3o

magalu.com » casa sjuntor

DDR Disjuntor Diferencial Residual 2 Polos 30ma - Yeseizn

Cod magazineluiza.com ch5824ceg? | Ver descriciio completa | Yeseizr

Voltagem:




65,99




TEKWORLD

Construgiio  Eletrénicos, Audio e Video

Construgio > Energia > Tomadas

terruptores

B

> Interruptores > Interrupt

e) &)

TI2|A=| respuey

NBT1LE-63 | b
= C10 Lﬁrﬁ
S060Hz IEC81008-1 |

230V~ GBTIESIZ
60004 C€E

® ©

|

Caracteristicas principais

Ferramentas  Celulares e Telefones Acess6rios para Veiculos Mais categorias

Disjuntor Dr Bipolar Fuga Di-
ferencial Residual 2p 10a Ddr

R$ 55%

em 12x R$ 5%

Estoque disponivel

Quantidade: 1 unidade v

Adicionar ao carrinho

Preco médio

55,90

57,93




CPO03 - Composicao Analitica de Prego Unitario 03

Descrigao do Servico

Fornecimento e instalagdo poste de ago conico continuo curvo duplo, flangeado, h=6m, inclusive 02 luminarias LED de 150W.

MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod.| Pr. Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 1,3 1 19,19 24,95
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 010115 3,3 1 22,74 75,04
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 010139 4,4 1 22,74 100,06
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 4,4 1 16,88 74,27
SubTotal 274,32
MATERIAL Unid Cadigo Coefic. C. Prod.| Pr. Unit. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA M3 '020503 0,125 1 140,00 17,50
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 25 1 0,56 14,00
BRITA 2 M3 '020518 0,125 1| 163,20 20,40
Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, #88,9mm na base e UND COTACAO 1 1| 2.200,47 2.200,47
?60,3mm no topo, sem janela de inspecdo, galvanizado a fogo, INCLUSIVE ASSESSORIOS
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 M '043006 9 1 4,03 36,27
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 702 M '043007 18 1 5,98 107,64
Luminaria de LED para iluminacao publica, de 150 W, involucro em aluminio ou aco inox UND COTACAO 2 1| 1567,27 3.134,54
Chumbador de aco, 1" X 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela UND SINAPI - 4 1 90,28 361,12

39746




SubTotal: 5.891,94

EQUIPAMENTO Unid Cédigo Coefic. C. Prod. | Pr. Unit. Subtotal

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) H 080170 4 1| 207,60 830,40
SubTotal 830,40

RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) | VALORES

Mao-de-Obra(A) 274,32

Materiais(B) 5.891,94

Equipamentos(C) 830,40

Produgdo da Equipe(D) 157,27% 1,00

Custo Horério Total(A+C) 1.104,72

Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 1.104,72

Custo Direto Total(B+E) 6.996,65

BonificagcOes e Despesas Indiretas - BDI 2.326,39

P 33,25%
CUSTO UNITARIO (Adotado) 9.323,04

COTACAO LAMPADAS LED (ORCAMENTOS EM ANEXO)

DESRICAO | EMPRESA VALOR




-

o
§ ol M
e

LUMINARIA LED PARA POSTE 150W BRF COM BASE PARA RELE INMETRO 5000K LUMER. ELETRICA SUZUKI 1.325,04
Luminaria MURANO Il 150W INSIGHT 1.587,97
LUMINARIA PUBLICA LED 150 W NORTEC 1.788,80

VALOR MEDIO ADOTADO 1.567,27

COTAGAO PORTE 6M - (ORCAMENTOS EM ANEXO)

DESRICAO EMPRESA VALOR
Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, #88,9mm na base e #60,3mm no topo, sem
janela de inspecgao, galvanizado a fogo, inclusive assessérios SHOMEI 1.985,00
Poste Teleconico Curvo Duplo, 6,0 metros altura, flangeado com chumbadores. USICROM 2.332,06
Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco duplo, flangeado H =9 M, diametro inferior = ¥135* mm SINAPI - 14163 2.284,34
VALOR ADOTADO 2.200,47




Entre ou se Central de carrinho
Cadastre Suporte $

Compartilhe:

= m Ot &

@ dicionar a ista de Desejos

Descri¢do

Inicio

LUMINARIA LED PARA POSTE 150W
BRF COM BASE PARA RELE INMETRO
5000K LUMER.

Codigo: 621232

R$ 1.587,97

até 6x de RS 264,66 sem juros
ou RS 1.556,21 via Pix
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Razdo Social:

Eletronica Suzuki

CNPJ:

09.291.272/0001-62

Telefone:

(17)3423-4696

Whatsapp:

(17)99783-2362

Endereco:

Rua Bahia, 4705 - loja, Patriménio Novo, Votuporanga, SP - 15500-005
Email:
vendas3@eletricasuzuki.com.br


mailto:vendas3@eletricasuzuki.com.br

CP04 - Composigao Analitica de Preco Unitario 04

Descri¢do do Servigo

Fornecimento e instalagdo de poste com dois refletores de 400w para quadras e esportes

MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic.| C.Prod.| Pr.Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 1,3 1 19,19 24,95
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 010115 3,3 1 22,74 75,04
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 010139 4.4 1 22,74 100,06
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 4,4 1 16,88 74,27

SubTotal 274,32
MATERIAL Unid Codigo Coefic.| C.Prod.| Pr.Unit. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA M3 | '020503 0,125 1 140,00 7,50
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 25 1 0,56 14,00
BRITA 2 M3 '020518 0,125 1 163,20 20,40
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA UN '040102 1 1| 1991,75 1.991,75
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 M '043006 11 1 4,03 44,33
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 702 M ‘043007 22 1 5,98 131,56
LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE UN '046513 2 1 85,54 171,08
PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 UN SINAPI - 2 1 108,30 216,60
W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA 12273

E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.




REATOR AFP INT. LAMPADA VAPOR SODIO 400W/220V ‘ UN ‘ '049143 2 1 164,56 329,12
SubTotal: 2.936,34

EQUIPAMENTO Unid Cadigo Coefic. | C.Prod.| Pr. Unit. Subtotal

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) H 080170 4 1 207,60 830,40
SubTotal: 830,40

RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) | VALORES

Mao-de-Obra(A) 274,32

Materiais(B) 2.936,34

Equipamentos(C) 830,40

Produgdo da Equipe(D) 157,27% 1,00

Custo Hordrio Total(A+C) 1.104,72

Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 1.104,72

Custo Direto Total(B+E) 4.041,06

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 1.343,65

; 33,25%
CUSTO UNITARIO (Adotado) 5.384,71




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUGAO DE UMA PRAGCA NO LOTEAMENTO NOVA JERUSALEM

Descricao dos POR
Item Servigos Valores ETAPA o 2 3 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES
E MES | MES | MES
PERIODO ]
LICITATORIO
100%
SERVICOS RS .
1 PRELIMINARES 11.413,70 UL RS
11.413,70
INSTALACAO DO R
2 CANTEIRO DE - 4'2 2 100,00% -
OBRAS 204, RS
31.462,20




100%

MOVIMENTO DE RS 10000
13.194,74 | 100:00% R
13.194,74
100%
ESTRUTURAS RS )
52.505,00 | L00:00% RS
52.505,90
REVESTIMENTO DE . 100%
PAREDES R .
14.732,89 | 100,00% RS
14.732,89
PISOS INTERNOS E oo
EXTERNOS .
0,
18.195.46 | 100:00% ‘ RS
i 18.195,46
INSTALACOES 1954
HIDRO-SANITARIAS = 0
0,
113684 | 10000%

RS
1.136,84




INSTALACOES

RS

100%

8 ELETRICAS 141.083,75 | 100,00%
| 141.083,75 |
100%
APARELHOS RS
9 | HIDRO-SANITARIOS | 34533 | 100,00%
| 345,33 |
100%
RS
10 PINTURA 567100 | 10000%
| 5.671,90 |
SERVICOS RS 40% 45% 15%
11 | COMPLEMENTARES | oo a20c, | 100,00%
EXTERNOS | 6239581 | 7019529 2339843 | |
50% 50%
QUADRA DE RS
12 ESPORTES 72.313,88 | 100,00%
‘ | 3615694 5 1560,
100%
13 | QUIOSQUEO1UND | ;. 1'3 a1 | 100,00%

15.157,41




RS

56.070,63 227.654,83 68.413,05 70.195,29 | 59.555,37 | 51.314,35
TOTAL 533.203,53
10,52% 42,70% 12,83% 13,16% 11,17% 9,62%
56.070,63 283.725,47 352.138,52 481.889,18 | 533.203,53
TOTAL ACUMULADO 422.333,81
10,52% 53,21% 66,04% 79,21% 90,38% 100,00%




MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO NOVA
JERUSALEM

Profissional Responsavel:

Téc.2

Data:

Planilha: 01

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Item 1.1 - 010501 - Locacdo de obra com gabarito de madeira

Local C(m) L(m) Total (m?)
Praca 34,70 23,20 805,04
805,04

2 - INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS




Item 2.1 - 20305 - Placa de obra nas dimensdes de 3.0 x 2.0 m, padrao PMP

Local C(m) H(m) Total (m?)
PLACA 3,00 2,00 6,00
6,00
Item 2.2 - 020350 - Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.

8'"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm Reaproveitamento 2x)
Local C(m) Total (m)
34,70+34,70+23,20+23,20=115,80 115,80 115,80
115,80

Item 2.3 -020702 - Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de

luz, conf. projeto (1 utilizacdo)

Local A (m?) Total (m?)
10,90 10,90
10,90

3 - MOVIMENTO DE TERRA




Item 3.1 - 30101 - Escavagao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local C(m) QUANT L(m) H(m) Total (m3)
SAPATAS (quadra) 0,70 24,00 0,70 0,60 7,06
SAPATAS (play ground) 0,70 13,00 0,70 0,60 3,82
SAPATAS (CANTEIRO 1) 0,75 10,00 0,65 0,60 2,93
SAPATAS (CANTEIRO 2) 0,75 10,00 0,65 0,60 2,93
cinta 14,41+14,41+20+20=68,82 (quadra) 68.82 0,25 0,20 3,44
cinta 12,58+12,58+7,02+7,02=39,20 (play ground) 39,20 0,25 0,20 1,96
cinta 11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 1) 29.20 0,35 0,15 1,53
cinta 11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 2) 29.20 0,35 0,15 1,53
25,20

Item 3.2 - 030206 - Aterro manual para regulariza¢do do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)
Local C(m) L(m) h(m) Total (m3)
quadra 20,00 14,41 0,15 43,23

43,23




4 - ESTRUTURA

Item 4.1 - 040250 - Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagdo 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Local C(m) L(m) H(m) quant Total (m?)
SAPATAS (quadra) 120 120 0,60 24,00 20,74
PILARETES (quadra) 0,30 0,40 0,70 24,00 2,02
SAPATAS (play ground) 120 120 0,60 13,00 11,23
PILARETES (play ground) 0,30 0,40 0,70 13,00 1,09
SAPATAS (CANTEIRO 1) 130 110 0,60 10,00 8,58
PILARETES (CANTEIRO 1) 0,30 0,50 0,75 10,00 1,13
SAPATAS (CANTEIRO 2) 130 110 0,60 10,00 8,58
PILARETES (CANTEIRO 2) 0,30 0,50 0,75 10,00 1,13
cinta 14,41+14,41+20+20=68,82 (quadra) 137,64 - 0,40 - 55,06
cinta 12,58+12,58+7,02+7,02=39,20 (play ground) 78,40 - 0,40 - 31,36
cinta 11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 1) 58,40 0,40 23,36




cinta 11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 2) 58.40 ‘ - ‘ 0,40 ‘ - 23,36
Total = 187,62

Item 4.2 - 040231 - Fornecimento, preparo e aplica¢do de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Local C(m) L(m) H(m) QUANT Total (m?)
SAPATAS (quadra) 0,60 0,60 0,05 24,00 0,43
SAPATAS (play ground) 0,60 0,60 0,05 13,00 0,23
SAPATAS (CANTEIRO 1) 0,65 0,55 0.05 10,00 0,18
SAPATAS (CANTEIRO 2) 0,65 0,55 0,05 10,00 0,18
cinta 14,41+14,41+20+20=68,82 (quadra) 68,82 0,25 0,05 0,86
cinta 12,58+12,58+7,02+7,02=39,20 (play ground) 39,20 0,25 0,05 0,49
cinta 11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 1) 29.20 0,25 0,05 0,37
cinta 11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 2) 2920 0,25 0,05 0,37
Total = 3,10

Item 4.3 - 40237 - Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)




Local SAPATAS PILARETES CINTAS Total (m?)
QUADRA 2,592 0,504 2,064 5,160
PLAYGROUND 1,404 0,273 1,176 2,853
CANTEIRO 1 1,073 0,281 1,095 2,449
CANTEIRO 2 1,073 0,281 1,095 2,449
Total = 12,91

Item 4.4 - 40243 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 10.0 mm
Local 6,3mm 10mm Total (kg)
QUADRA 97,53 269,86 367,39
PLAYGROUND 55,04 149,86 204,90
CANTEIRO 1 47,50 112,73 160,23
CANTEIRO 2 47,50 112,73 160,23
Total = 892,75

5 - REVESTIMENTO DE PAREDES




Item 5.1 - 110101 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm

Local C(m) H(m) L(m) Total (m?)
MURETA QUADRA (14,41+14,41+20+20=68,82) 68,82 0,40 0,15 65,38
MURETA PLAYGROUND (12,58+12,58+7,02+7,02=39,20) 39,20 0,40 0,15 37,24
MUERETA CANTEIRO 1 (11,50+11,50+3,10+3,10=29,20) 29,20 0,45 26,28
MUERETA CANTEIRO 2 (11,50+11,50+3,10+3,10=29,20) 29,20 0,45 26,28
155,18
Item 5.2 - 120303 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago
1:0.5:6, espessura 25 mm
Local C(m) H(m) L(m) Total (m?)
MURETA QUADRA (14,41+14,41+20+20=68,82) 68,82 0,40 0,15 65,38
MURETA PLAYGROUND (12,58+12,58+7,02+7,02=39,20) 39,20 0,40 0,15 37,24
MUERETA CANTEIRO 1 (11,50+11,50+3,10+3,10=29,20) 29,20 0,45 26,28
MUERETA CANTEIRO 2 (11,50+11,50+3,10+3,10=29,20) 29,20 0,45 26,28
155,18

6 - PISOS INTERNOS E EXTERNOS




Item 6.1 - 130103 - Regularizacdo de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm

Local C(m) L(m) Total (m?)
ladrilho no entorno da praca 34,70+34,70+23,20+23,20=115,80 115,80 0,40 46,32
46,32
Item 6.2 - 130112- Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm
Local C(m) L(m) Total (m?)
ladrilho no entorno da praga 34,70+34,70+23,20+23,20=115,80 115,80 0,40 46,32
46,32
Item 6.3 - 170220 - Bancada de granito com espessura de 2 cm (ASSENTO NO ENTORNO DOS CANTEIROS)
Local C(m) L(m) Total (m?)
11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 1) 29.20 0,40 11,68
11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 2) 2920 0,40 11,68
23,36

7 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS




Item 7.1 -140703 - Ponto de torneira de jardim (para pragas)

Local und Total (und)
2,00 2,00
2,00
8- INSTALACf)ES ELETRICAS

Item 8.1 - 151702 - Padrdo de entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada de 9001 até 15000W, instalada em muro
Local und Total (und)
Entrada de energia 1,00 1,00
1,00

Item 8.2 -150122 - Mureta de medicdo utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensées 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e

pintura acrilica a trés demaos, exclusive cobertura

Local und Total (und)
Mureta para QCl 1,00 1,00
1,00

Item 8.3 - 071103 - Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2"




Local C(m) L(m) Total (m?)

Grade protetora para o QCl 0,80 0,50 0,40
0,40
Item 8.4 - CPO1 - Quadro de comando da iluminagao e protecdo da praga, inclusive chave seletora e botées, exclusive dispositivos de protegao dos circuitos e comandos
Local und Total (und)
Qcl 1,00 1,00
1,00
Item 8.5 - 151338 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 1.00 1,00
1,00
Item 8.6 - 93660 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalacdo. af_04/2016
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 300 3,00

3,00




Item 8.7 - 151324 - Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 1,00 1,00
1,00
Item 8.8 - CP02 - DDR bipolar 10a/30mA, fornecimento e instalagdo
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 3,00 3,00
3,00
Item 8.9 - 151337 - Dispositivo de protegdo contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, corente de surto maxima 40KA.
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 3,00 3,00
3,00

Item 8.10 - 101904 - CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Local | ud | ] ]

Total (und)




Quantidade indicada em projeto elétrico. 1.00 ‘ 1,00
1,00
Item 8.11 - 150610 - Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl.
haste 5/8"x2400mm
Local und Total (und)
Postes praca 9,00 9,00
Refletores 2,00 2,00
11,00
Item 8.12 - 150614 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensées de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e
lastro de brita 5 cm
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 1.00 1,00
1,00
Item 8.13 - 151133 - Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE
Local m Total (und)
Quiosque 3,50

3,50




3,50

Item 8.14 - 151137 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Local m Total (und)
Soma dos trechos indicados em projeto elétrico. 89,00 89,00
89,00

Item 8.15 - 151139 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
Local m Total (und)
Soma dos trechos indicados em projeto elétrico. 17,00 17,00
17,00

Item 8.16 - 150701 - Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagio para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1
eletroduto

Local m Total (und)
Soma dos trechos indicados em projeto elétrico. 106,00 106,00
106,00

Item 8.17 - 151417 - Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 2.5 mm2

Local ‘ Trecho‘ Qnt. ‘ Total ‘ Total (und)




Soma dos produtos do comp. dos trechos pela quantidade de
condutores:

2,00 20 40,00 40,00
10,00 6 60,00 60,00
10,00 3 30,00 30,00
15,00 3 45,00 45,00
15,00 3 45,00 45,00
15,00 14 210,00 210,00

6,00 6 36,00 36,00
4,00 3 12,00 12,00
8,00 8 64,00 64,00
8,00 3 24,00 24,00
5,00 3 15,00 15,00
8,00 5 40,00 40,00
0,30 5 1,50 1,50
0,80 2 1,60 1,60

2,00 4 8,00 8,00




632,10

Item 8.18 - 151421 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 902C HEPR - 16,0 mm2

Local und Total (und)
Entrada de energia. 15,00 15,00
15,00
Item 8.19 - 151420 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 902C HEPR - 10,0 mm2
Local und Total (und)
Entrada de energia. 5,00 5,00
5,00
Item 8.20 - 150628 - Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2"
Local und Total (und)
Quiosque 4,00 4,00
4,00
Item 8.21 - 180205 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
Local und Total (und)
Quiosque 1,00

1,00




1,00

Item 8.22 - 92008 - Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

Local und Total (und)
Quiosque 1,00 1,00
1,00
Item 8.23 - 180107 - Lumindria industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160W
Local und Total (und)
Quiosque 2,00 2,00
2,00
Item 8.24 - CP03 - Fornecimento e instalagdao poste de ago conico continuo curvo duplo, flangeado, h=6m, inclusive 02 luminarias LED de 150W.
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 9.00 9,00
9,00

Item 8.25 - CP04 - Fornecimento e instalagdo de poste com dois refletores de 400w para quadras e esportes

Local ‘ und ‘ ‘ ‘

Total (und)




Quantidade indicada em projeto elétrico. 200 ‘ ‘ ‘ 2,00
2,00
Item 8.26 - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -FORNECIMENTO E INSTALA(;f\O
Local und Total (und)
Quantidade indicada em projeto elétrico. 1.00 1,00
1,00
9 - APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
Item 9.1 - 170309 - Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Local und Total (und)
2,00 2,00
2,00
10 - PINTURA
Item 10.1 - 190106 - Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos
Local ‘ C(m) ‘ ‘ H(m) ‘ L(m) Total (m?)




MURETA QUADRA (14,41+14,41+20+20=68,82) 68.82 0.40 0,15 65,38
MURETA PLAYGROUND (12,58+12,58+7,02+7,02=39,20) 39,20 0,40 0,15 37,24
MUERETA CANTEIRO 1 (11,50+11,50+3,10+3,10=29,20) 2920 045 26,28
MUERETA CANTEIRO 2 (11,50+11,50+3,10+3,10=29,20) 2920 045 26,28

155,18

11 - SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Item 11.1 - 200101 - Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. port3o, pintados com esmalte
sobre fundo anticorrosivo

Local C(m) H(m) Total (m?)

14,41+14,41+20+20=68,82 (quadra) 68,32 2,10 144,52
20+20=40,00 (quadra, fundos da trave/gol) 40,00 250 100,00
12,58+12,58+7,02+7,02=39,20 (play ground) 39,20 1,10 43,12
287,64

Item 11.2 - 200237 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resisténcia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchdao de pé de pedra na
espessura de 10 cm

Local ‘ C(m) ‘ L(m) ‘ ‘ Total (m?)




praca 3430 | 22,80 782,04
desconto quadra 20,00 14,41 288,20
desconto play ground 12,58 702 88,31
desconto canteiro 1 11,50 3,10 35,65
desconto canteiro 2 11,50 3,10 35,65

334,23

Item 11.3 - 200253 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagdo e lastro

Local C(m) L (m) Total (m?)
Entorno da praga 34,70+34,70+23,20+23,20=115,80 115,80 0,40 46,32
46,32

Item 11.4 - 200305 - Fornecimento e espalhamento de areia média lavada
Local C(m) L (m) H(m) Total (m?)
play ground 12,58 7,02 0,20 17,66

17,66




Item 11.5 - 200715 - Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco

Item 11.5 - 050501 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revest. 14cm

Local C(m) H(m) L(m) Total (m?)
MURETA QUADRA (14,41+14,41+20+20=68,82) 68,32 0,40 27,53
MURETA PLAYGROUND (12,58+12,58+7,02+7,02=39,20) 39,20 0,40 15,68
78,53

Item 11.6 - 050608 - Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada

CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fabrica,posto obra)
11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 1) 29,20 0,40 11,68
11,50+11,50+3,10+3,10=29,20 (canteiro 2) 29,20 0,40 11,68
23,36

Item 11.7 -98511 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR O U IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Local und Total (und)
6,00 6,00

6,00




Item 11.8 - 200326 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

Local C(m) L (m) Total (m?)
canteiro 1 11,50 3,10 35,65
canteiro 2 11,50 3,10 35,65
71,30
Item 11.9 - 200402 - Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins)
Local C(m) L (m) Total (m?)
34,70 23,20 805,04
805,04
12 - QUADRA DE ESPORTES
Item 12.1 - 200702 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada tinica bombeavel c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant.
preench. ¢/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur
Local C(m) L (m) Total (m?)
QUADRA 20,00 14,41 288,20
288,20

Item 12.2 - 200703 - Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcagdo de quadras de esportes




Local C(m) Total (m)
19+19+13+40+13+40+13,40+13,40+13,40 = 105 105.00 105,00
105,00
Item 12.3 - 200704 - Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demaos
Local C(m) L (m) Total (m?)
QUADRA 20,00 14,41 288,20
288,20
13 - QUIOSQUE 01 UND

Item 13.1 - 040231 - Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Local A (m?) Quant H(m) Total (m?)
SAPATA (1,0x1,0)=1,0 1,000 1,00 0,05 0,05
Total = 0,05

Item 13.2 - 040237 - Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)




3
Local SAPATAS PILARETES PILAR Total (m?)
QUIOSQUE 0,300 0,049 0,249 0,598
Total = 0,60

Item 13.3 - 040243 - Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Local 6,3mm 10mm Total (kg)
QUIOSQUE 5,62 32,39 38,01
Total = 38,01

Item 13.4 - 140905 - Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 300mm incluindo escavag¢do e aterro com areia

Local C(m) quant Total (m)
4,50 1,00 4,50
Total = 4,50

Item 13.5 - 090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas,

inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Local

A (m?)

QUANT

Total (m?)

19,00

1,00

19,00

Total =

19,00




Item 13.6 - 090212 - Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fabrica, posto obra)

Local A (m?) QUANT Total (m?)
19,00 1,00 19,00
Total = 19,00

Item 13.7 - 190203 -Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés demaos

Local A (m?) QUANT Total (m?)
16,23 1,00 16,23
Total = 16,23

Item 13.8 - 190303 -Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a trés demaos

Local A (m?) QUANT Total (m?)

16,23

16,23 1,00

Total = 16,23




Item 13.9 - 200511 - Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto

Local QUANT Total (und)
8,00 1,00 8,00
Total = 8,00

Item 13.10 - 200512- Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto
de 5x5x2cm conf. Projeto

Local QUANT Total (und)

2,00

2,00

Total = 2,00




ANEXO

1. INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos a
serem executados em uma area de 805,32m? que sera construida uma praca
denominada JERUSALEM, no bairro Jerusalém, entre as ruas Pau Brasil e Jacaranda
em Pinheiros-ES.

Diversos elementos serao distribuidos pela Praca: uma Quadra de Futebol de Travinha,
em concreto cercado de alambrado, 01 Quiosque com mesas de jogos, 01 Playground
de areia com brinquedos, cercado por alambrado, uma area para armacao de Barracas
e Tendas para eventos, Bancos de concreto armado revestidos seus assentos em
granito ao entorno dos canteiros das arvores, conf. Projeto, caixas de arvores; todas de
acordo com especificacdes detalhadas a frente.

A iluminacdo da praca sera dotada de 6 postes cOnicos em ago galvanizado, com
iluminaria LED para iluminagao publica.

A area da praca tera pavimentacdo em blocos de concreto tipo Pavi’s com pintura de 2
cores, pista de caminhada no entorno da referida praca com piso em blocos de concreto
tipo Pavi’s pintado, além de paisagismo em canteiros com diversos tipos de plantas e
arbustos (conforme projeto).

A Praca possui desnivel considerado, portanto havera alvenaria de blocos de concreto
estrutural conforme especificado em projeto.

O objetivo desta proposta é o de direcionar as interdependéncias dos servigos em obras
e as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados na execugao dos
Servigos.

OBS: Sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiros entregar a area da

praca pronta (sem entulhos ou outros impedimentos, inclusive retirada de algumas



arvores que serao substituidas por outras novas pelo contratado, conf. planilha e

projeto) para execucgao da obra.

2. EXECUCAO DA OBRA
Durante a execucdo da obra a Contratante acompanhara os servigos através de

fiscalizacdo, o que ndo diminui a responsabilidade do construtor. Este
acompanhamento sera baseado nas especificacbes contidas no Projeto, neste
Memorial e na Planilha Orgamentéria, o Codigo de Obras do Estado e Municipio e as
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A execugao devera obedecer rigorosamente aos projetos, detalhes e especificagdes
fornecidas, e estes deverao ter copias arquivadas e atualizadas na obra a disposicao
da fiscalizagdo. Nos casos de divergéncias nas medidas entre desenhos e cotas nos
projetos, e nas informagdes nos projetos, memorial e planilhas prevalecerdo sempre as
cotas e demais informacgdes dos projetos, seguidos pelo memorial e posteriormente
pela planilha.

Em nenhuma hipdétese deverdo ocorrer alteragcdes nos projetos, detalhes ou
especificacdes constantes na documentacao técnica pré-aprovada sem autorizacao da
por escrito da fiscalizacdo da obra. Caso seja necessaria alguma alteracdo, a
fiscalizacao devera ser consultada com antecedéncia para que se encontre a solugao
e se autorize as modificagcdes. A Contratante se reserva no direito de recusar as
alteragoes feitas no projeto ou especificagdo sem sua prévia aprovagao.

A locacao da obra devera seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo
material empregado na obra devera ser de primeira qualidade e satisfazer as
especificacbes. Bem como a mao-de-obra que devera ser qualificada e aprovada pela
fiscalizagao.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao satisfazer as especificacoes
da documentacao técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT,
e, caso necessario, deverao ser apresentados a fiscalizacao relatérios de testes ou

ensaios comprovando sua qualidade. Apés inspecao, a Contratante podera recusar e



solicitar a reposicdo de qualquer material que no seu entendimento ndo atenda as
especificacdes ou os padroes de qualidade solicitados.

Cabera também ao empreiteiro verificar a lista de materiais e quantitativos no inicio da
obra apresentando por escrito a fiscalizagdo, a ocorréncia de erros, para que sejam
tomadas providéncias em tempo habil. Ao recebimento do material a inspecao
quantitativa e qualitativa do material fornecido pela contratante € de responsabilidade
do construtor, devendo o mesmo aceitar ou refugar o material e assumindo a partir dai
a responsabilidade pelo mesmo. Quanto ao uso, a construtora devera aplicar o material
com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverd ser encaminhado ao
almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdicio, a

construtora devera repor o material faltante.

3. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
A responsabilidade pela obra até a sua conclusdo, oficializado pelo “Termo de

Recebimento”, é integralmente do construtor nos termos do Codigo Civil Brasileiro. A
presenca da fiscalizagdo ndo diminui ou exime a responsabilidade do empreiteiro.
Assim quaisquer danos aos servigos ja realizados, ou danos causados a terceiros, a
reparacao € de total responsabilidade do empreiteiro.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, inclusive os que forem
fornecidos pela contratante e estocados na obra, assim como dos servicos ja
executados sao de inteira responsabilidade do construtor, sendo o mesmo responsavel
por repor integralmente quaisquer materiais ou servigos extraviados ou danificados.

A contratada deve manter na obra em horario integral um engenheiro ou arquiteto
registrado no CREA, como responsavel técnico pela obra.

Toda a correspondéncia do escritorio da obra, dirigida a fiscalizagao, tais como: diario
de ocorréncia, avaliagdes, pedidos de medicdo, etc. deverdo ser assinados pela
administracao da obra ou superiores.

O empreiteiro devera manter arquivado e atualizado na obra um livro para registro de

ocorréncias da obra, e ao seu término encaminhar copia integral a contratante.



O empreiteiro deve providenciar tudo o que for necessario, inclusive taxas,
emolumentos, e custeio, junto aos 6rgaos competentes, para que facam as ligagoes
provisorias e definitivas de agua, luz e esgotos, se necessario. Devera também fornecer
todas as instalagbes necessarias ao seu funcionamento tais como escritério da obra,
depdsitos de materiais e ferramentas, sanitarios e alojamentos, etc. tudo conforme a
NR-10 e outras legislagdes vigentes.

O empreiteiro também é responsavel pela correta identificagdo da obra com placas,
tapumes, etc. conforme exigéncias do CREA e demais 6rgdos competentes.

Durante e ao término da obra a construtora é responsavel por manter a organizagao e
limpeza da obra, retirando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em

perfeitas condi¢coes de asseio e seguranca aos funcionarios, fiscalizag&o e visitantes.

4. MATERIAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverao satisfazer as especificacdes

da documentacao técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT,
e, caso necessario, deverdo ser apresentados a fiscalizagdo relatérios de testes ou
ensaios comprovando sua qualidade. Apos inspecao, a PMP podera recusar e solicitar
a reposicao de qualquer material que no seu entendimento ndo atenda as
especificacdes ou os padroes de qualidade solicitados.

Cabera também ao empreiteiro verificar a lista de materiais e quantitativos no inicio da
obra apresentando por escrito a fiscalizagcdo da PMP a ocorréncia de erros, para que
sejam tomadas providéncias em tempo habil. Ao recebimento do material a inspecao
gquantitativa e qualitativa do material fornecido pela contratante € de responsabilidade
do construtor, devendo o mesmo aceitar ou refugar o material e assumindo a partir dai
a responsabilidade pelo mesmo. Quanto ao uso, a construtora devera aplicar o material
com responsabilidade, e em caso de sobra o material devera ser encaminhado ao
almoxarifado da PMP, assim como em caso de falta por desperdicio, a construtora

devera repor o material faltante.



4.1 Aco
O material destinado as armaduras para concreto armado devera se de aco CA-50 e

CA-60 e nos diametros especificados em projeto.

4.2 Agua
Sera utilizada agua limpa e livre de teores de sais, Oleos, acidos e substancias

organicas que possam prejudicar a qualidade dos materiais e servigos.

4.3 Areia
A areia a ser empregada nas argamassas e concretos, devera ser quartzosa pura,

isenta de substancias organicas, impurezas e sais deliquescentes, devera apresentar
graos irregulares e angulosos e ser aprovada pela fiscalizacao.

Nos concretos devera ser utilizada AREIA GROSSA LAVADA;

Nas argamassas de assentamento devera se utilizar AREIA MEDIA;

E nos revestimentos devera se empregar AREIA FINA/MEDIA LAVADA e PENEIRADA
CLARA.

4.4 Cal
Devera ser isenta de impurezas, sendo extinta na prépria obra, ou cal hidratada

ensacada. A cal, depois de extinta, devera ser peneirada, rejeitando-se os residuos.

4.5 Pedras
Deverao satisfazer as necessidades da dosagem e respeitar as normas da ABNT.

4.6 Cimento
S6 sera permitido o uso de cimento que tenha chegado a obra com seu

condicionamento original, com rotulagem e embalagem intactas. A embalagem devera
ser aberta na hora do uso. A sua armazenagem deve observar a protecao da umidade,
estocando o material sobre estrados de madeira, sem contato direto com o solo e com

as paredes do depdsito.



4.7 Argamassa
Devera ser preparada em local proprio, sobre caixa com tablado de madeira, sendo

proibido o seu preparo sobre terreno natural.
Devem ser rigorosamente aplicadas as dosagens especificadas. A mistura dos
elementos se dara a seco, adicionando-se a agua aos poucos apos se obter uma

mistura homogénea.

4.8 Concretos
E obrigatéria a mistura dos concretos em betoneiras apropriadas. A composi¢&o

granulométrica devera obedecer as especificagcdbes da ABNT. O concreto misturado
deve ser usado imediatamente, ndo sendo admitido intervalo maior que 30 minutos para
a aplicacao.

A dosagem dever ser rigorosamente observada e controlada, bem como o fator
agua/cimento. Antes da aplicacdo o construtor deve fazer o teste de SLUMP para
verificar e corrigir o fator agua/cimento. O empreiteiro deve retirar as amostras em
corpos de prova para que sejam realizados os ensaios da resisténcia do concreto e

encaminhar cépia dos laudos a fiscalizagao da obra.

5 CRITERIOS E NORMAS DE EXECUCAO
A obra devera ser executada e apresentar depois de concluida os aspectos

especificados a seguir. Sendo estes os critérios de aceitacdo dos servigos, nao

podendo ser substituidos em nenhuma hipotese.

5.1 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.
Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de solo, que nao

esta considerado nos coeficientes de insumo. M&o-de-obra para lancamento do
material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.
Procedimento executivo:

Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em



camadas de 0.20 0.40 m de espessura. Prever o caimento lateral ou longitudinal para
rapido escoamento das aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto.
O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente
50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Observar a

umidade de compactacao do solo.

5.2 ATERRO PARA REGULARIZAQAO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE
ADENSAMENTO HIDRAULICO.
Procedimento executivo:

Executar aterro com areia branca ou lavada, compactando a cada 20 cm e fazendo o

adensamento hidraulico o tem todo com intervalos de 30 minutos.

5.3 FORMA DE TABUAS DE MADEIRA
Procedimento executivo:

As formas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento.
Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno.

Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante. Evitar a utilizacdo de pé-
de-cabra. Cuidados com a forma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha
e 0 uso de espacadores na colocacao da ferragem sao indicados para nao danificar a

superficie da forga.

5.4 CALCADA
A pavimentacao da pista pavimentada com blocos intertravados de concreto, espessura

8 cm, FCK 35 MPA (na cor natural e recebera pintura em locais conf. projeto),

assentados sobre colchdo de pé de pedra, com adensamento hidraulico (conf. projeto).

5.5 PISTA DE CAMINHADA
A pavimentagao da pista pavimentada com blocos intertravados de concreto, espessura

8 cm, FCK 35 MPA (na cor natural e receberd pintura em locais conf. projeto),

assentados sobre colchdo de pé de pedra, com adensamento hidraulico (conf. projeto).



5.6 CIRCULACAO
A pavimentacao da area de circulacao interna da praca sera pavimentada com blocos

intertravados de concreto, espessura 8 cm, FCK 35 MPA (na cor natural), assentados

sobre colchao de p6 de pedra, com adensamento hidraulico (conf. projeto).

5.7 QUADRA DE TRAVINHA
Sera construida uma Quadra de futebol de Travinha, sendo executada em piso quadra

poliesportivo, FCK=25Mpa, esp.=10cm, armado com tela Q138, concreto camada unica
bombeavel com brita n21, acabamento sup. Com rotoalisador, juntas com corte serra
diamantada, preenchimento. Com mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur.

(seguindo especificagdes da planilha.)

5.8 QUIOSQUE
Sera construido 01 (um) quiosque com Estrutura de madeira de lei serrada aparelhada

para telhas ceramicas, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida e
Cobertura de telha ceramica tipo canal, com Pintura com tinta acrilica para telhas
ceramicas, estruturada ainda por coluna de concreto armado revestida por tubo de PVC
300mm, além de mesas de jogos e bancos em concreto armado, conforme
detalhamentos no projeto. E piso em concreto, conforme especificacao abaixo:

O piso em concreto devera ser executado “in loco” apds limpeza de todas as impurezas
da superficie, tanto da laje ou lastro de concreto. Aplicacdo de argamassa com areia
grossa lavada e cimento no trago 1 x 1, bastante homogénea, aplicado com vassourao
para obter melhor aderéncia da regularizacao.

Em seguida: Execucdo de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no trago 1x3.
(Nao faltar e nem exceder na qualidade de agua). Colocacéao de juntas plasticas ou de
latdo para dilatacdo, formando quadros de acordo com o projeto. Obs.: ndo ultrapassar
2x2m.

Para piso de 15mm, acrescentar 04kg de agregado p/m2. Na superficie usar rolete e

desempenadeira de aco. A cura podera ser feita com agua. Apos a cura, que devera



ser feita com agua, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grao n? 36 para
polimento grosso, e em seguida esmeril n? 120 para calafetar com cimento da mesma
marca para fechar os poros.

Apos 03 a 04 dias, passar maquina com esmeril n? 180 para tirar excesso de cimento
da superficie e dar o acabamento liso. O acabamento final sera feito com 02 deméaos

de resina acrilica, ja com a superficie seca.

5.9 PLAYGROUND
Tera mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para

fechamento do playground e da quadra, com pilares de travamento em concreto
armado a cada 3m, inclusive chapisco e Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12
malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal
de 1" incl. portao, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo. Devendo conter ubo
de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive conexdes
(BUZINOTES) e Manta geotextil de poliester bidim rt-16 no final dos tubos. Devera
conter: 01 Escorregador grande - ago, 01 Balango duplo adaptado, 01 Casa Tarzan +

Escorrega + Escalada corda, em perfeita instalagao para total seguranca dos usuarios.

5.10 AMBIENTACAO E CONFORTO
No entorno das arvores havera bancos de concreto e fechamento em Alvenaria de

blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revest. 14cm, recebendo chapisco, reboco e pintura (canteiros altos).

Em areas estipuladas no projeto, lixeiras, e varios postes de iluminacao, Feitos servigos
de paisagismo, langando-se mao do uso desde plantio de grama e até plantio de

arvores, conforme locagdes e tipificagées na planilha e nos projeto.

5.11 PAISAGISMO
O terreno devera ser nivelado, onde devera ser feita corre¢cdo do solo todo da pracga

onde tera vegetacao, colocacao de terra vegetal, feita a jardinagem de acordo com
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projeto paisagistico. Devera ter 01 ponto com torneira de jardim, conf. projeto.

Nos Jardins a terra devera ficar com nivel de 10 cm acima do meio fio, fazendo talude
nas laterais.

Deverd ser colocada Terra vegetal nas caixas de arvores.

Nos jardins centrais ( onde tem arvores) havera bancos de concreto no entorno e
receber[a fechamento em alvenaria, chapiscada, rebocada e pintada e aterro, sendo

colocada terra vegetal na espessura de 5cm.

Quantitativo de Mudas a ser usada:
Grama esmeralda em placas, colocada por m?

Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2 metros e menor ou igual
a 4 metros (AF_052018)(SINAPI insumo)

E DE EXTREMA IMPORTANCIA TER UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA
EXECUCAO DO PAISAGISMO (PARA O PLANTIO DAS MUDAS, BEM COMO A
IRRIGACAO ADEQUADA PARA QUE AS MUDAS PEGUEM).

5.12 PINTURA NO PISO
Meio Fio, tanto os externos como internos deverao receber caiacao a trés demaos;

Pintura do PAVI-S sera com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrilico, a duas deméaos, conf. projeto.

6.0 LIMPEZA GERAL DE OBRA
Durante a obra preservar a limpeza e a organizagdo sobre todos os aspectos, que

devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar,
ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependéncias do
edificio.

Devera ser feita limpeza geral final de pisos, equipamentos e areas externas, inclusive
respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdao ser

raspados e limpos.



O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverao ser
totalmente removidos no término da mesma.

Outros servicos de limpeza geral poderao ser solicitados pela fiscalizagao.

COMPLETA - SE ESSE CADERNO DE ESPECIFICACOES COM A DESCRICAO DE
ITENS QUE CONSTAM NA PLANILHA ORCAMENTARIA.

CONSIDERACOES FINAIS
A execucao da obra devera respeitar a boa técnica, atendendo em primeiro plano as

recomendacdes das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionarias Locais e do
cliente onde a empresa vencedora da licitagdo e executante € totalmente responsavel
pela execucao e 6nus financeiro de eventuais servigos extras, indispensaveis a perfeita
utilizacdo da obra edificada, mesmo que ndo constem nos projetos, memoriais e
orgamento.

A obra somente sera recebida completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos
da execucgao da obra, com ceramicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos,
vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa
corrida ou argamassas. Com as instalagcdes definitivamente ligadas as redes publicas,
testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais
deverao também ser retirados.

Deverao estar disponiveis no canteiro documentos como: todos os Projetos, inclusive
complementares, Orcamento, Memoriais, Cronograma, Diario de obras, e demais
documentos pertinentes a fiscalizacao.

Em fungao da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicoes
poderdao ser possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a fiscalizacao,
devendo o0s produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles
anteriormente especificados, mediante comprovacgao através de ensaios desenvolvidos
pelos fabricantes, de acordo com as normas da ABNT.

A fiscalizagdo fard a vistoria de recebimento e ficara a seu critério definir as

conformidades para o recebimento e aceitagao da obra, podendo solicitar a correcao



de possiveis ndao conformidades.

Bruno Favaro
Arquiteto e Urbanista
CAU-ES A243759-7
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ANEXO llI
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem como objeto a contratacdo de empresa
especializada para a constru¢cdo de uma praca na localidade da Praga Jerusalém, situada no
bairro Planalto, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos
necessarios para a execucao dos servicos.

1.2. A presente Licitagdo se dard na forma de concorréncia eletronica, ocorrendo
integralmente de forma fisica, com suas partes mais importantes sendo disponibilizadas na
forma eletronica, no site oficial do municipio, em campo préprio destinado as licitagdes, para
fins de transparéncia, participacdo, acompanhamento e consulta. A participacdo se dara com
publicacdo no Diario Oficial da Unido, nos termos da orientagédo do Tribunal de Contas da Unido
(Processo TC 008.967/2021-0), com os interessados enviando suas propostas via enderego

eletrénico no Portal de Compras Publicas.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A construcao da praga tem como objetivo proporcionar um espaco publico adequado para lazer,
convivio social e pratica de atividades esportivas, visando melhorar a qualidade de vida da
populacao local. A obra contribuira para o embelezamento urbano e o desenvolvimento social

do bairro.
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DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

Da especificagdo e quantidade dos produtos:

Obra: CONSTRUGCAO DE UMA PRACA

Local: NOVA JERUSALEM

DATA BASE: DER - Edificacdes - abril/2024- BDI =
33,25% - Leis Sociais : 157,27 % -

maio/2024 - BDI =33,25%

SINAPI

ITEM

CcODIGO

REFERENCIA

DISCRIMINAGCAO DOS
SERVICOS

Valor
Unitério
sem BDI

UNID QUANT.

Valor
Unitério
com BDI

de 33,25%

TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

11

DER - ES
EdificacOes

10501

Locacéo de obra com gabarito
de madeira

m? 805,04 10,64

14,18

11.413,70

TOTAL DO ITEM

11.413,70

INSTALAGCAO DO CANTEIRO
DE OBRAS

21

DER - ES
EdificacOes

20305

Placa de obra nas dimensdes de
2.0 x 4.0 m, padrdo DER

m? 6,00 244,31

325,54

1.953,26

2.2

DER - ES
EdificacOes

20350

Tapume Telha Metélica
Ondulada em aco galvalume
0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8",
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a
cada 10m, incl. faixas pint.
esmalte sint. cores azul ¢/
h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

m 115,80 136,91

182,43

21.125,69

2.3

DER - ES
Edificacbes

20702

Barracdo para almoxarifado
area de 10.90m2, de chapa de
compensado de 12mm e
pontalete 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telhas
de fibrocimento de 6mm, incl.
ponto de luz, conf. projeto (1
utilizacao)

m2 10,90 577,19

769,11

8.383,25

TOTAL DO ITEM

31.462,20

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

DER - ES
EdificacOes

30101

Escavagdo manual em material
de la. categoria, até 1.50 m de
profundidade

m3 25,20 54,86

73,10

1.842,14

3.2

DER- ES
Edificacbes

30206

Aterro manual para
regularizagéo do terreno em
areia, inclusive adensamento
hidraulico e fornecimento do
material (maximo de 100m3)

m3 43,23 197,08

262,61

11.352,59
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TOTAL DO ITEM

13.194,74

ESTRUTURAS

41

DER - ES
EdificacOes

40250

Forma de tabua de madeira de
2.5x30.0cm, levando-se em
conta utilizagéo 3 vezes
(incluindo o material, corte,
montagem, escoramento e
desforma)

m?2

187,62

97,11

129,40

24.277,85

42

DER - ES
Edificacbes

040231

Fornecimento, preparo e
aplicacdo de concreto magro
com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e
2) - (5% de perdas j& incluido no
custo)

3,10

654,67

872,35

2.704,28

43

DER - ES
Edificacbes

040237

Fornecimento, preparo e
aplicacéo de concreto Fck=25
MPa (brita 1 e 2) - (5% de
perdas j& incluido no custo)

m3

12,91

719,59

958,85

12.378,80

44

DER - ES
EdificacOes

040243

Fornecimento, dobragem e
colocacao em férma, de
armadura CA-50 A média,
didmetro de 6.3 2 10.0 mm

kg

892,75

11,05

14,72

13.144,96

TOTAL DO ITEM

52.505,90

REVESTIMENTO DE
PAREDES

51

DER - ES
Edificacbes

110101

Chapisco com argamassa de
cimento e areia média ou grossa
lavada no trago 1:3, espessura 5
mm

m2

155,18

13,56

18,07

2.803,90

52

DER - ES
Edificacbes

120303

Reboco tipo paulista de
argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no trago 1:0.5:6,
espessura 25 mm

m2

155,18

57,69

76,87

11.928,99

TOTAL DO ITEM

14.732,89

PISOS INTERNOS E
EXTERNOS

6.1

DER - ES
EdificacOes

130103

Regularizacao de base p/
revestimento ceramico, com
argamassa de cimento e areia
no trago 1:5, espessura 3cm

m2

46,32

24,99

33,30

1.542,42

6.2

DER - ES
Edificacbes

130112

Lastro de concreto ndo
estrutural, espessura de 6 cm

m?2

46,32

51,41

68,50

3.173,10

6.3

DER - ES
Edificacbes

170220

Bancada de granito com
espessura de 2 cm (ASSENTO
NO ENTORNO DOS
CANTEIROS)

23,36

433,06

577,05

13.479,95

TOTAL DO ITEM

18.195,46

INSTALACOES HIDRO-
SANITARIAS

7.1

DER - ES
Edificacbes

140703

Ponto de torneira de jardim
(para pracas)

pt

2,00

426,58

568,42

1.136,84

TOTAL DO ITEM

1.136,84




f&ﬁiﬁ\
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

8 INSTALAGOES ELETRICAS

Padrdo de entrada de energia
DER - ES 151702 elétrica, bifasico, entrada aérea,
Edificacbes a 3 fios, carga instalada de 9001

até 15000W, instalada em muro

8.1 und 1,00\ 2.949,17| 3.929,77 3.929,77

Mureta de medic¢&o utilizando
arg. cimento, cal e areia,
dimenses 1100x2000x200mm,
8.2 DER - E~S 150122 | OM pilargs e cintas, revestido

Edificacbes com chapisco e reboco,
inclusive pintura emassamento e
pintura acrilica a trés demaos,
exclusive cobertura

und 1,00 1.428,34| 1.903,26 1.903,26

Grade de tela tipo mosquiteiro
DER - ES de arame galvanizado #18, fio
8.3 o 071103 | 32, inclusive, requadro em m2 0,40 92,94 123,84 49,54
Edificacbes .
cantoneira de ferro
1/8"x1/2"x1/2"

CPO1 Quadro de comando da
iluminag&o e protecdo da praca,
inclusive chave seletora e
botdes, exclusive dispositivos de
protecéo dos circuitos e
comandos

8.4 Comp. und 1,00| 1.030,73| 1.373,45 1.373,45

151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A,
DER - ES curva C - 5KA 220/127VCA
85 - (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00 22,02 29,34 29,34
EdificacOes : .
Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

93660 Disjuntor bipolar tipo din,

86 | SINAPI corrente nominal de 10a - un 300 5003| 6666 199,99
fornecimento e instalac&o.

af_10/2020

151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A,
DER - ES curva C - 5KA 220/127VCA
8.7 - (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00 87,05 115,99 115,99
Edificacbes . .
Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

CP02 DDR bipolar 10a/30mA,

fornecimento e instalagéo und 3,00 81,55 108,67 326,01

8.8 Comp.

151337 | Dispositivo de protegdo contra
DER - ES surto (DPS) bipolar, tensdo
Edificacbes nominal maxima 275VCA,
corente de surto maxima 40KA.

8.9 und 3,00 105,53 140,62 421,86

101904 | CONTATOR TRIPOLAR |
NOMIMAL 95A -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

8.10 | SINAPI und 1,00| 1.180,98| 1.573,66 1.573,66

150610 | Caixa de aterramento de
concreto simples, nas

DER - ES dimensGes de 30x30x25cm,
8.11 P com revest. int. em chapisco e und 11,00 327,03 435,77 4.793,44

Edificacbes
reboco, tampa de concreto

esp.5cm e lastro de brita esp. 5
cm, incl. haste 5/8"x2400mm
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150614 | Caixa de passagem de alvenaria
de blocos de concreto
DER - ES 9x19x39cm, dimensoes de
8.12 o 30x30x50cm, com revestimento und 1,00 149,81 199,62 199,62
EdificacOes . :

interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp.5¢cm e
lastro de brita 5 cm

DER - ES 151133 | Eletroduto flexivel corrugado 1",

8.13 Edificacbes marca de referéncia TIGRE m 3,50 .22 9,62 33,67
DER - ES 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta,
8.14 Edificacbes diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex m 89,00 25,24 33,63 2.993,27
ou equivalente
DER - ES 151139 E_Ietroduto PEAD, cor preta,
8.15 Edificacdes diam. 2", marca ref. Kanaflex ou m 17,00 26,60 35,44 602,56
equivalente
Envelopamento de concreto
simples com consumo minimo de
DER - ES cimento de 250kg/m3, inclusive
8.16 Edificagbes 150701 escavacdo para profundidade m 108,00 57,01 75,97 820431

minima do eletroduto de 50 cm,
de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

DER - ES 151417 | Cabo de cobre termoplastico,
8.17 com isolamento para 1000V, m 632,10 8,14 10,85 6.856,10

Edificagoes se¢do de 2.5 mm2
151421 Cabo de cobre termoplastico
DER - ES PVC) flexivel isolado 0,6/1kV,
818 | Edificacdes tchara 60°C HEPR - 60| M 1500 2123 2829 42433
mm?2
151420 | Cabo de cobre termoplastico
DER - ES PVC) flexivel isolado 0,6/1kV,
8.19 | Edificacdes gnti-c)hama 90°C HEPR - 100 | ™ 5001 1736 2313] 11566
mm?2
DER - ES 150628 | Caixa de embutir marca de
8.20 Edificagbes referéncia Tigreflex, 4x2" und 4,00 8,17 11,69 46,74
DER - ES 180205 | Interruptor de duas teclas
8.21 P simples 10A/250V, com placa und 1,00 55,97 74,58 74,58
Edificacbes 450"
92008 Tomada baixa de embutir (2
822 | SINAPI modulos), 2p+t 10 a, incluindo | 100| 5414 7214 7214
suporte e placa - fornecimento e
instalagdo. af 12/2015
180107 | Luminéria industrial a prova de
g3 | DER-ES tempo, 45 graus, wetzel ouf 200| 67862 90426| 180852
Edificagbes equivalente, inclusive lampada
mista 160W
CP0O3 Fornecimento e instalagdo poste
de aco conico continuo curvo
8.24 | Comp. duplo, flangeado, h=6m, und 9,00| 7.752,67| 10.330,43| 92.973,87
inclusive 02 luminarias LED de
150W.
CP04 Fornecimento e instalagdo de
8.25 | Comp. poste com dois refletores de und 2,00| 4.469,55| 5.955,68| 11.911,36

400w para quadras e esportes
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und

1,00

38,04

50,69

50,69

TOTAL DO ITEM

141.083,75

APARELHOS HIDRO-
SANITARIOS

9.1

DER - ES
EdificacOes

170309

Torneira para jardim de 3/4"
marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol

und

2,00

129,58

172,67

345,33

TOTAL DO ITEM

345,33

10

PINTURA

10.1

DER - ES
Edificacbes

190106

Pintura com tinta acrilica, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a
trés demaos

m2

155,18

27,43

36,55

5.671,90

TOTAL DO ITEM

5.671,90

11

SERVICOS
COMPLEMENTARES
EXTERNOS

111

DER - ES
Edificacbes

200101

Alambrado c/ tela losangular de
arame fio 12 malha 2" revest.
em PVC com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2 1/2" e
horizontal de 1" incl. portdo,
pintados com esmalte sobre
fundo anticorrosivo

m2

287,64

217,24

289,47

83.263,81

11.2

DER - ES
Edificacbes

200237

Blocos pré-moldados de
concreto tipo pavi-s ou
equivalente, espessura de 6 cm
e resisténcia a compressao
minima de 35MPa, assentados
sobre colchédo de pd de pedra
na espessura de 10 cm

m2

334,23

88,49

117,91

39.410,04

11.3

DER - ES
Edificacbes

200253

Fornecimento e assentamento
de ladrilho hidraulico pastilhado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp.
1.5¢m, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive
regularizacéo e lastro

m2

46,32

83,51

111,28

5.154,35

114

DER - ES
Edificacbes

200305

Fornecimento e espalhamento
de areia média lavada

17,66

220,08

293,26

5.178,91

115

DER - ES
Edificacbes

050501

Alvenaria de blocos de concreto
estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/
resist. min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e
areia no traco 1:4, esp. juntas
10mm e esp. da parede s/
revest. 14cm

m?2

78,53

134,08

178,66

14.030,30

11.6

DER - ES
Edificacbes

050608

Alvenaria de blocos ceramicos
10 furos 10x20x20cm,
assentados c/argamassa de
cimento, cal hidratada
CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas

m?2

23,36

111,05

147,97

3.456,68
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SINAPI

98511

Plantio de arvore ornamental
com altura de muda maior que
2,00 m e menor ou igual a 4,00
m. AF_05/2018

und

6,00

157,92

210,43

1.262,57

11.8

DER - ES
Edificacbes

200326

Fornecimento e plantio de grama
em placas tipo esmeralda,
inclusive fornecimento de terra
vegetal

m?2

71,30

31,23

41,61

2.967,08

11.9

DER - ES
Edificacbes

200402

Limpeza geral de obras

(quadras, pragas e jardins)

m?2

805,04

1,18

1,57

1.265,80

TOTAL DO ITEM

155.989,54

12

QUADRA DE ESPORTES

12.1

DER - ES
EdificacOes

200702

Piso quadra poliesp. fck=25MPa,
esp.=10 cm, armado c/ tela
Q138, concret camada Unica
bombeavel c/ brita n. 1, acab.
sup. c/ rotoalisador, juntas c/
corte serra diamant. preench. c/
mastique, base 5¢cm solo brita
30% e resina endur

m?2

288,20

135,82

180,98

52.158,48

12.2

DER - ES
Edificacbes

200703

Pintura & base de epoxi, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou
Novacor, em faixas com largura
de 5¢cm, para demarcacéo de
quadras de esportes

105,00

36,49

48,62

5.105,41

12.3

DER - ES
EdificacOes

200704

Pintura com tinta a base de
resinas acrilicas, marcas de
referencia Suvinil, Coral ou
Novacor, sobre piso de concreto
a duas demaos

288,20

39,19

52,22

15.050,00

TOTAL DO ITEM

72.313,88

13

QUIOSQUE 01 UND

131

DER - ES
Edificacbes

40231

Fornecimento, preparo e
aplicacdo de concreto magro
com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e
2) - (5% de perdas ja incluido no
custo)

m3

0,02

654,67

872,35

17,45

13.2

DER - ES
Edificacbes

40237

Fornecimento, preparo e
aplicacdo de concreto Fck=25
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas
j& incluido no custo)

m3

0,43

719,59

958,85

412,31

13.3

DER - ES
Edificacbes

40243

Fornecimento, dobragem e
colocacdo em forma, de
armadura CA-50 A média,
didmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg

43,10

11,05

14,72

634,61

134

DER - ES
Edificacbes

140905

Tubo PVC rigido para esgoto no
diametro de 200mm incluindo
escavacdo e aterro com areia

4,50

152,87

203,70

916,65
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Estrutura de madeira de lei tipo
Paraju, peroba mica, angelim
pedra ou equivalente para
telhado de telha ceramica tipo
capa e canal, com pontaletes,
tercas, caibros e ripas, inclusive
tratamento com cupinicida,
exclusive telhas
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m2

19,00

234,78 312,84

5.944,04

13.6

DER - ES
Edificacbes

90212

Cobertura nova de telhas
ceramicas tipo capa e canal
inclusive cumeeiras (telhas
compradas na fabrica, posto
obra)

m?2

19,00

125,99 167,88

3.189,75

13.7

DER - ES
Edificacbes

190203

Pintura com tinta acrilica,
marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, sobre concreto
ou blocos de concreto, a trés
demaos

m2

16,23

26,20 34,91

566,61

13.8

DER - ES
Edificacbes

190303

Pintura com verniz brilhante,
linha Premium, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, em madeira,

a trés demaos

m?2

16,23

28,02 37,34

605,97

13.9

DER - ES
Edificacbes

200511

Banco de concreto aparente
com tampo de 40x40x5 cm e
base de 20x20x36 cm para
mesa de jogos, conforme
detalhe em projeto

und

8,00

154,01 205,22

1.641,75

13.10

DER - ES
EdificacOes

200512

Mesa de concreto aparente com
tampo de 60x60x5 cm, base de
30x30x75 cm e tabuleiro
40x40cm embutido no concreto,
feito com pastilhas de marmore
branco e granito preto de
5x5x2cm conf. projeto

und

2,00

460,89 614,14

1.228,27

TOTAL DO ITEM

15.157,41

TOTAL GERAL

533.203,53

4.

4.1.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO E CONDICOES DA CONTRATACAO

O critério adotado para julgamento das propostas sera o de MENOR VALOR GLOBAL

no valor da Planilha de Referéncia (anexo), nos termos do art 33, inc. |l, da Lei 14.1333/21.
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4.2. Serao contratadas, apenas, as empresas que apresentarem a proposta mais vantajosa,

apresentarem acervo técnico-operacional, e estiverem com toda a documentacao regularizada

perante os 6rgaos correspondentes.

4.2.1. Do acervo técnico-operacional: Por se tratar de obra delicada, em local com grande
contingente de criangcas, € necessario que seja feita por empresa especializada com
competéncia e experiéncia para tanto, nestes termos a exigéncia de acervo técnico-operacional
€ imprescindivel para a seguranga de todos.

4.2.2. Somente serdo classificadas as empresas que apresentarem 0 acervo técnico-

operacional minimo de 50% (cinquenta por cento) de execucao dos itens: 11.1, 11.2 -

apresentar os itens destacados no acervo.

4.2.3. Serao exigidas a seguintes documentacdes:

4.2.3.1. Comprovante de Inscricdo e Situacdo Cadastral da Empresa (Cartdo CNPJ)
4.2.3.2. Certidao Negativa de Débitos Municipais

4.2.3.3. Certidao Negativa de Débitos Estaduais

4.2.3.4. Certidao Negativa de Débitos Federais

4.2.3.5. Certiddo Negativa de Débitos perante a Justiga do Trabalho

4.2.3.6. Certidao de Regularidade perante o FGTS

5. DA EXECUCAO DA OBRA
6.1. A obra devera ser executada na Rua Pau Brasil, bairro Jerusalém, neste Municipio.

6.2. A obra devera ser concluida no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar da assinatura da ordem de servigo, e devera ser iniciada imediatamente ap6s a ordem

de servigo da autoridade competente.

6. DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA devera oferecer garantia da execugao dos servigos no teor do Termo

de Concluséo, atestado e assinado pela autoridade municipal competente.

7. DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

7.1.  Afiscalizacao sera exercida pelo secretario, fiscal municipal, e Catia Silene, engenheira
civil do municipio de Pinheiros ES, formalmente designados pela administracdo, para
acompanhar a execucao do objeto conforme este Termo de Referéncia, bem como para atestar
a execucgao dos servicos prestados.

7.2.  Aos servidores responsaveis pela fiscalizacdo desta contratacdo compete:

a) Emitir Ordens de Execucéo;

b) Atestar a execucgdo provisoria e definitiva;

c) Receber, conferir e atestar as Notas Fiscais;

d) Anotar em registro proprio, comunicando a CONTRATADA, as irregularidades

constatadas, informando prazo para sua regularizacao, propondo a Administracdo, quando for
0 caso, a aplicacao das penalidades previstas neste Termo de Referéncia e na Legislacao
pertinente;

7.3. A fiscalizacdo anotara todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo da
contratacdo em registro proprio, determinando o que for necessario a regularizagédo das faltas
ou defeitos observados, conforme Termo de Referéncia;

7.4. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverao
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para ado¢do das medidas cabiveis;

7.5.  Afiscalizagcdo sera exercida no interesse exclusivo da Administragdo e n&o exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsisténcia;

7.6. Nao obstante a CONTRATADA seja a uUnica e exclusiva responsavel por todos os
produtos fornecidos, a Administracao reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo
sobre os fornecimentos;

7.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA detectado pela fiscalizagdo ensejara aplicagao de sangodes

administrativas, previstas neste termo de Referéncia e na legislagao vigente.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.  Executar a obra de acordo com as condigdes e prazos estabelecidos neste Termo de
Referéncia;
8.2.  Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo setor competente da

Administracdo do Municipio de Pinheiros;
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8.3. Transportar os produtos e disponibilizar mdo de obra especializada para execuc¢éo do
objeto;

8.4. Respeitar as normas e procedimento de controle e acesso as dependéncias do
CONTRATANTE;

8.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros em razao de agdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus pressupostos,
guando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugao da obra,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a todas as reclamacdes;

8.7. Refazer, nos prazos previstos neste Termo de Referéncia, sem 6nus para o
CONTRATANTE, as etapas que tiverem sido rejeitadas, parcial ou totalmente pelo setor
competente, em razao de desacordo com as especificagcoes exigidas, vicio de qualidade ou
impropriedade para o uso;

8.8. Nao subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execucao do
presente objeto sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE;

8.9. Observar os preceitos relativos as leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, seguros e
quaisquer outras ndo mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja
devido em decorréncia direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer

responsabilidade.

9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1.  Cumprir e fazer cumprir todas as disposicoes contidas neste Termo de Referéncia;

9.2.  Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste
Termo de Referéncia, para que a empresa possa cumprir as obrigacdes dentro das normas e
condicbes da aquisicao;

9.3. Designar servidores com competéncia necessaria para promover 0 acompanhamento e
fiscalizagdo da execugéao dos servigos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como
0 prazo de entrega;

9.4.  Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo
estipulado;

9.5.  Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao da contratagao;
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9.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratagédo, anotando em registro préprio os fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do produto;

9.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢coes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao da obra, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias;
9.8. Aplicar as penalidades nas situagdes previstas neste Termo de Referéncia;

9.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, no tocante a disposicao de aplicacdo de
eventuais penalidades, garantindo o contrario e a ampla defesa;

9.9.1. Podera haver notificacdo por meio eletronico (e-mail) a ser fornecido pela
CONTRATADA quando da assinatura contratual, ficando a cargo desta avisar qualquer
alteracao deste no curso do contrato. Considerar-se-a lido o e-mail pela CONTRATADA 48

(quarenta e oito) horas apds o seu envio.

10. DAS SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor/prestador de servico que cometer
quaisquer das infragbes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais seja:

10.1.1. Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. Dar causa a inexecucgao total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

10.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao eletrdnica o a execugao do contrato;

10.1.9. Fraudar a licitagao eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
10.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto

as condi¢des de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
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fornecedores, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de

lances;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 10.1.1 deste Termo de Referéncia, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratacao realizada
de forma direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes administrativas
previstas no item 10.1 deste Termo de Referéncia, no percentual de 10% (dez por cento), na
hipétese de cometimento das infragdes previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7 e 20% (vinte por
cento), se cometidas infragcoes previstas nos itens 10.1.8 a 10.12;

b.1) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA,

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos

itens “c” e “d” abaixo:

C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragcao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangéao, pelo prazo méaximo de 03 (trés) anos, nos
casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.7 deste Termo de Referéncia, quando néo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licita ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos dos
subitens 110.1.2 a 10.1.12, deste Termo de Referéncia;

10.3. Na aplicagao das sanc¢des serdo considerados;

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao publica;

10.3.5. A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.
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10.4. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a8 CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente;

10.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurarao contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o rito procedimental previsto no Capitulo | do Titulo IV da lei 14.133/2021 - das

InfracGes e Sang¢des Administrativas.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera de forma integral ou parcial, a depender da medi¢cdo, mediante o
fornecimento & Prefeitura Municipal de Pinheiros ES de NOTA FISCAL ELETRONICA DA
MEDICAO REALIZADA, juntamente com a comprovacédo da regularidade fiscal exigidos pelo
art. 68 da lei n? 14.133/2021. Estes documentos depois de conferidos e visados, serao
encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
apos a respectiva apresentacao;

11.2. Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstancia
impeditiva, o(s) mesmo(s) sera(do) devolvido(s) a empresa CONTRATADA para corregao,
sendo que o recebimento definitivo sera suspenso, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo do novo documento fiscal,
devidamente corrigido;

11.3. A NOTA FISCAL ELETRONICA deverd conter o mesmo CNPJ e razdo social
apresentados quando na proposta, assim como, o humero da contratagcdo, o(s) objeto(s), os
valores unitarios e totais;

11.4. Qualquer alteracdo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto devera ser
comunicado a Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, mediante documentagao prépria, para
apreciacao da autoridade competente;

11.5. A Prefeitura Municipal de Pinheiros ES podera deduzir o pagamento importancias que
a qualquer titulo lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorréncia de
descumprimento de suas obrigacgdes;

11.6. Para efetivagdo do pagamento, a CONTRATADA devera manter as mesmas condi¢des
relativas a proposta de preco e habilitagao;

11.7. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRONICA ser4 feito por Ordem

Banciaria.
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12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. Os recursos destinados a execucao deste objeto correrdao por conta das dotagoes

orgamentarias previstas no orgamento do exercicio de 2025.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Infraestrutura Urbana

Manutencéo e Expans&o Urbana de Saneamento e Obras Publicas

P/A: 026026.1545101501.044 - Construcao, Reforma e Manutengao de Pracgas, Jardins e
aréas de Lazer

44905100000 - Obras e Instalacoes

13. DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. As especificagbes técnicas, objetivos, justificativas e contornos da contratagdo foram

elaborados pelo Secretario da pasta, cujos esclarecimentos e informagoes poderdao ser

prestados através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br .

Pinheiros ES - 01 de abril de 2025.


mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br
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ANEXO IV DO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
MINUTA DE CONTRATO N° xxx/20xx

Processo Administrativo n° 246/2025

MINUTA DE CONTRATO N°.../202X
Processo Administrativo n® xxx/202x

A Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, com sede a Avenida
Agenor Luiz Heringer, n? 231 — Centro — Pinheiros — ES, inscrita no CNPJ n°.
27.174.085/0001-80,, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal,

nomeado(a) pela Portaria n? ...... , de ..... de . de 20..., doravante
denominado CONTRATANTE, € 0(a) ...ceeeeeeeeveevviiiennne. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob
O N2 e , sediado(@) na ........cccceeeeiieeennn. , o BM e

doravante  designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa, tendo em vista 0 que consta no Processo N2 .........cccceeeeeiiennnnn. e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletrénica n? 005/2025, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratagcao de empresa para Construcdo de uma Praca no bairro Nova Jerusalém
no municipio de Pinheiros/ES, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Objeto da contratagéo

Obra: CONSTRUCAO DE UMA PRACA

DATA BASE: DER - Edificagdes - abril/2024- BDI =

Local: NOVA JERUSALEM 33,25% - Leis Sociais : 157,27 % -  SINAPI

maio/2024 - BDI =33,25%
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ITEM

CODIGO

REFERENCIA

DISCRIMINAGAO DOS
SERVICOS

UNID

QUANT.

Valor
Unitério
sem BDI

Valor
Unitério
com BDI

de 33,25%

TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

11

DER - ES
Edificacbes

10501

Locacéo de obra com gabarito
de madeira

m2

805,04

TOTAL DO ITEM

INSTALAGAO DO CANTEIRO
DE OBRAS

21

DER - ES
EdificacOes

20305

Placa de obra nas dimensdes de
2.0 x 4.0 m, padrdo DER

6,00

2.2

DER - ES
Edificacbes

20350

Tapume Telha Metélica
Ondulada em aco galvalume
0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8",
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a
cada 10m, incl. faixas pint.
esmalte sint. cores azul ¢/
h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

115,80

2.3

DER - ES
EdificacOes

20702

Barracéo para almoxarifado
area de 10.90m2, de chapa de
compensado de 12mm e
pontalete 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telhas
de fibrocimento de 6mm, incl.
ponto de luz, conf. projeto (1
utilizacdo)

m2

10,90

TOTAL DO ITEM

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

DER - ES
Edificacbes

30101

Escavagdo manual em material
de la. categoria, até 1.50 m de
profundidade

m3

25,20

3.2

DER - ES
EdificacOes

30206

Aterro manual para
regulariza¢éo do terreno em
areia, inclusive adensamento
hidraulico e fornecimento do
material (maximo de 100m3)

m3

43,23

TOTAL DO ITEM

ESTRUTURAS

4.1

DER - ES
EdificacOes

40250

Forma de tabua de madeira de
2.5x30.0cm, levando-se em
conta utilizagéo 3 vezes
(incluindo o material, corte,
montagem, escoramento e
desforma)

m?2

187,62

42

DER- ES
Edificacbes

040231

Fornecimento, preparo e
aplicacdo de concreto magro
com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e

3,10
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Fornecimento, preparo e

DER - ES aplicagéo de concreto Fck=25 3
4.3 Edificagbes 040237 MPa (brita 1 e 2) - (5% de m 12,91
perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, dobragem e
DER - ES colocacao em férma, de
a4 Edificacbes 040243 armadura CA-50 A média, kg 892,75
didmetro de 6.3 2 10.0 mm
TOTAL DO ITEM
5 REVESTIMENTO DE
PAREDES
Chapisco com argamassa de
51 DER - E~S 110101 | Cimento e areia med|a ou grossa m2 155,18
EdificacOes lavada no trago 1:3, espessura 5
mm
Reboco tipo paulista de
DER - ES argamassa de cimento, cal
52 P 120303 hidratada CH1 e areia média ou m2 155,18
Edificacbes P
grossa lavada no trago 1:0.5:6,
espessura 25 mm
TOTAL DO ITEM
6 PISOS INTERNOS E
EXTERNOS
Regularizacio de base p/
DER-ES revestimento ceramico, com )
6.1 Edificacbes 130103 argamassa de cimento e areia m 46,32
no trago 1:5, espessura 3cm
DER-ES Lastro de concreto néo )
6.2 EdificacOes 130112 estrutural, espessura de 6 cm m 46,32
Bancada de granito com
DER - ES espessura de 2 cm (ASSENTO )
63 | Edificacges| 17%%% | NO ENTORNO DOS m 23,36
CANTEIROS)
TOTAL DO ITEM
7 INSTALAGOES HIDRO-
SANITARIAS
DER - ES Ponto de torneira de jardim
71 Edificacbes 140703 (para pracas) pt 2,00
TOTAL DO ITEM
8 INSTALACOES ELETRICAS
Padrdo de entrada de energia
DER - ES elétrica, bifasico, entrada aérea,
8.1 Edificages 151702 a 3 fios, carga instalada de 9001 und 1,00
até 15000W, instalada em muro
Mureta de medicé&o utilizando
arg. cimento, cal e areia,
8.2 DER - ENS 150122 dlmengoes 1loqx2000x200mm, und 1,00
Edificacbes com pilares e cintas, revestido

com chapisco e reboco,
inclusive pintura emassamento e
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pintura acrilica a trés demaos,
exclusive cobertura

Grade de tela tipo mosquiteiro
DER - ES de arame galvanizado #18, fio
071103 |32, inclusive, requadro em m2 0,40
cantoneira de ferro
1/8"x1/2"x1/2"

83 Edificacbes

CPO1 Quadro de comando da
iluminag&o e protecéo da praca,
inclusive chave seletora e
botBes, exclusive dispositivos de
protecéo dos circuitos e
comandos

8.4 Comp. und 1,00

151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A,
DER - ES curva C - 5KA 220/127VCA
85 Edificacdes (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00

Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

93660 Disjuntor bipolar tipo din,
86 SINAPI corrente nommgl de 109 -
fornecimento e instalagéo.
af_10/2020

un 3,00

151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A,
DER - ES curva C - 5KA 220/127VCA
87 | Edificacdes (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00

Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

CP02 DDR bipolar 10a/30mA,

8.8 Comp. fornecimento e instalagéo

und 3,00

151337 | Dispositivo de protecdo contra
DER - ES surto (DPS) bipolar, tenséo
Edificacbes nominal maxima 275VCA,
corente de surto maxima 40KA.

8.9 und 3,00

101904 | CONTATOR TRIPOLAR |
NOMIMAL 95A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

8.10 | SINAPI und 1,00

150610 | Caixa de aterramento de
concreto simples, nas

DER - ES dimensdes de 30x30x25cm,
8.11 P com revest. int. em chapisco e und 11,00

Edificacbes
reboco, tampa de concreto

esp.5em e lastro de brita esp. 5
cm, incl. haste 5/8"x2400mm

150614 | Caixa de passagem de alvenaria
de blocos de concreto
DER - ES 9x19x39cm, dimensoes de
8.12 o 30x30x50cm, com revestimento und 1,00
Edificacbes . .

interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp.5¢cm e
lastro de brita 5 cm

DER-ES 151133 | Eletroduto flexivel corrugado 1",

8.13 Edificacbes marca de referéncia TIGRE

m 3,50
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DER - ES 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta,
8.14 | ificactes diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex m 89,00
¢ ou equivalente

151139 | Eletroduto PEAD, cor preta,
diam. 2", marca ref. Kanaflex ou m 17,00
equivalente

DER-ES

8.15 EdificacOes

Envelopamento de concreto
simples com consumo minimo
DER - ES de cimento de 250kg/m3,
8.16 P 150701 inclusive escavacgdo para m 108,00
Edificacbes ; i

profundidade minima do
eletroduto de 50 cm, de 25 x 25
cm, para 1 eletroduto

151417 | Cabo de cobre termoplastico,
com isolamento para 1000V, m 632,10
se¢do de 2.5 mm2

DER - ES

8.17 EdificacOes

151421 Cabo de cobre termoplastico

DER - ES (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV,
Edificacbes anti-chama 90°C HEPR - 16,0
mm2

8.18 m 15,00

151420 | Cabo de cobre termoplastico

DER - ES (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV,
EdificacOes anti-chama 90°C HEPR - 10,0
mm2

8.19 m 5,00

DER - ES 150628 Caixa de embutir marca de

8.20 Edificacbes referéncia Tigreflex, 4x2"

und 4,00

DER - ES 180205 | Interruptor de duas teclas

8.21 Edificacdes i)r(geles 10A/250V, com placa und 1,00

92008 Tomada baixa de embultir (2
maédulos), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

8.22 | SINAPI un 1,00

180107 | Luminéria industrial a prova de
DER - ES tempo, 45 graus, wetzel ou
Edificacbes equivalente, inclusive lampada

mista 160W

8.23 und 2,00

CP0O3 Fornecimento e instalagdo poste
de aco conico continuo curvo
8.24 | Comp. duplo, flangeado, h=6m, und 9,00
inclusive 02 lumin&rias LED de
150W.

CP04 Fornecimento e instalagdo de
8.25 | Comp. poste com dois refletores de und 2,00
400w para quadras e esportes

101632 | RELE FOTOELETRICO PARA
COMANDO DE ILUMINACAO
8.26 | SINAPI EXTERNA 1000 W - und 1,00
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TOTAL DO ITEM

APARELHOS HIDRO-
SANITARIOS
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DER - ES Torneira para jardim de 3/4"
9.1 Edificacdes 170309 | marcas de referéncia Fabrimar, und 2,00
¢ Deca ou Docol

TOTAL DO ITEM

10 PINTURA

Pintura com tinta acrilica,
marcas de referéncia Suvinil,
190106 Coral ou Metalatex, inclusive m?2 155,18
selador acrilico, em paredes e
forros, a trés deméaos

DER-ES

101 Edificacbes

TOTAL DO ITEM

SERVICOS
11 COMPLEMENTARES
EXTERNOS

Alambrado ¢/ tela losangular de
arame fio 12 malha 2" revest.
DER - ES em PVC com tubo de ferro
111 P 200101 | galvanizado vertical de 2 1/2" e m? 287,64
Edificacbes . i ~
horizontal de 1" incl. portdo,
pintados com esmalte sobre
fundo anticorrosivo

Blocos pré-moldados de

concreto tipo pavi-s ou

DER - ES equivalente, espessura de 6 cm

11.2 Edificacdes 200237 € resisténcia a compressao m2 334,23
minima de 35MPa, assentados

sobre colchdo de po de pedra

na espessura de 10 cm

Fornecimento e assentamento
de ladrilho hidraulico pastilhado,
113 DER - E~S 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp.
Edificages 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive

regularizacdo e lastro

m2 46,32

DER - ES Fornecimento e espalhamento

114 Edificacbes 200305 de areia média lavada

m3 17,66

Alvenaria de blocos de concreto
estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/
DER - ES resist. min. compr. 15MPa,
115 o 050501 assentados c/ arg. de cimento e m2 78,53
EdificacOes ; ! :

areia no trago 1:4, esp. juntas
10mm e esp. da parede s/
revest. 14cm

Alvenaria de blocos ceramicos
10 furos 10x20x20cm,
assentados c/argamassa de
DER - ES cimento, cal hidratada

116 Edificacbes 050608 CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas
12mm e espessura das paredes,
s/revestimento, 20cm (bloco

comprado fabrica,posto obra)

m? 23,36

PLANTIO DE ARVORE
11.7 | SINAPI 98511 ORNAMENTAL COM ALTURA und 6,00
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M




foenm\
1z

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
AF_05/2018

Fornecimento e plantio de
DER - E~S 200326 | 9ramaem pllacas tipo
EdificacOes esmeralda, inclusive
fornecimento de terra vegetal

11.8 m2 71,30

DER - ES Limpeza geral de obras

119 Edificacbes 200402 (quadras, pragas e jardins)

m? 805,04

TOTAL DO ITEM

12 QUADRA DE ESPORTES

Piso quadra poliesp.
fck=25MPa, esp.=10 cm,
armado c/ tela Q138, concret
DER - ES camada (nica bombeavel ¢/
12.1 o 200702 brita n. 1, acab. sup. c/ m?2 288,20

Edificacbes . )

rotoalisador, juntas c/ corte serra

diamant. preench. ¢/ mastique,
base 5cm solo brita 30% e
resina endur

Pintura a base de epoxi, marcas
DER - ES de referéncia Suvinil, Coral ou
12.2 o 200703 Novacor, em faixas com largura m 105,00
Edificagbes ~
de 5¢cm, para demarcacéo de
quadras de esportes

Pintura com tinta a base de
resinas acrilicas, marcas de

12.3 E%E‘E:a %(Sas 200704 referencia Suvinil, Coral ou m?2 288,20
¢ Novacor, sobre piso de concreto
a duas demé&os
TOTAL DO ITEM
13 QUIOSQUE 01 UND
Fornecimento, preparo e
aplicacdo de concreto magro
DER-ES com consumo minimo de 3
131 EdificacOes 40231 cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e m 002
2) - (5% de perdas ja incluido no
custo)
Fornecimento, preparo e
DER-ES aplicacéo de concreto Fck=25 3
132 1 edificacses| 49237 | MPa (brita 1 € 2) - (5% de m 043
perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, dobragem e
DER-ES colocacéo em férma, de
133 Edificacbes 40243 armadura CA-50 A média, kg 43,10

diametro de 6.3 a 10.0 mm

Tubo PVC rigido para esgoto no

13.4 E%E‘Ea %(Sas 140905 | didmetro de 200mm incluindo m 450
¢ escavacdo e aterro com areia
Estrutura de madeira de lei tipo
135 DER - IES 90101 Paraju, perobg mica, angelim m2 19,00
Edificacbes pedra ou equivalente para

telhado de telha cerdmica tipo
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capa e canal, com pontaletes,
tercas, caibros e ripas, inclusive
tratamento com cupinicida,
exclusive telhas

13.6

Cobertura nova de telhas
ceramicas tipo capa e canal
90212 inclusive cumeeiras (telhas m2 19,00
compradas na fabrica, posto
obra)

DER - ES
Edificacbes

13.7

Pintura com tinta acrilica,
marcas de referéncia Suvinil,
DER - ES Coral ou Metalatex, inclusive
o 190203 .
Edificagbes selador acrilico, sobre concreto
ou blocos de concreto, a trés

demaos

m2 16,23

13.8

Pintura com verniz brilhante,
linha Premium, marcas de
190303 referéncia Suvinil, Coral ou m?2 16,23
Metalatex, em madeira,
a trés demaos

DER - ES
Edificacbes

13.9

Banco de concreto aparente
com tampo de 40x40x5 cm e
200511 | base de 20x20x36 cm para und 8,00
mesa de jogos, conforme
detalhe em projeto

DER - ES
EdificacOes

13.10

Mesa de concreto aparente com
tampo de 60x60x5 cm, base de
30x30x75 cm e tabuleiro
200512 40x40cm embutido no concreto, und 2,00
feito com pastilhas de marmore
branco e granito preto de
5x5x2cm conf. projeto

DER - ES
EdificacOes

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL

CLAUSULA SEGUNDA:; DA VIGENCIA E PRORROGACAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 12 (doze) contados de sua assinatura,
prorrogavel automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado
no contrato,nos termos do art. 111 da Lei Federal n214.133/2021.

2.2 seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizacao do servico;

2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.4. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
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suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos.

2.5. As prorrogacoes do prazo de execucgao, descontados os periodos de paralisagao,
serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas na Lei n®
14.133/2021, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela autoridade
competente da CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo.

2.6. Na contagem do prazo de execucgao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia da publicacao e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem 0s prazos
previstos neste instrumento em dia de expediente na CONTRATANTE.

2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicita¢des da fiscalizacdo da CONTRATANTE
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

CLAUSULA TERCEIRA: MODELOS DE EXECUCAQ E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92. 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim
como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. O prazo de execugdo do objeto sdo de 06 (seis) meses contados da data de
recebimento da ordem de servigo.

3.3. ACONTRATANTE indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucéo, registrando em relatério todas
as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
correcgoes.

3.4. A fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicbes, bem como atendendo prontamente as justas
solicitagdes que |Ihe forem efetuadas.

3.5. E vedado 8 CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

3.6. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acao
da fiscalizagao permitindo o acesso aos servigcos em execug¢ao, bem como atendendo
prontamente as justas solicitagdes que lhe forem efetuadas.

3.7. Caso os materiais utilizados, os recursos humanos envolvidos, 0s servigos
executados e 0s equipamentos utilizados nao correspondam ao especificado, deverao
ser substituidos imediatamente, ndo constituindo tal substituicdo, em nenhuma
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hipétese, motivo justo ou de for¢ca maior para permitir dilatagdo do prazo ou do aumento
do preco contratado.

3.8. Os materiais utilizados pela CONTRATADA serdo avaliados quanto ao tipo,
qualidade, desempenho e modulagdo, e deverdo estar em conformidade com as
especificagées técnicas estabelecidas no Edital, nos projetos executivos, contrato e
normas técnicas.

CLAUSULA QUARTA: PRECO (art. 92. V)

4.1. O valor total da contratacdo € de R$.......... ()

4.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentesda execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

CLAUSULA QUINTA: PAGAMENTO (art. 92. Ve VI)

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes
encontram-sedefinidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento sera feito por afericdo dos servigos
pleiteados em medicdo, realizadas pela fiscalizacgo da CONTRATANTE com o
acompanhamento da CONTRATADA, que contemplardo os servigos concluidos no
més de referéncia, tendo por base as diretrizes da PLANILHA ORCAMENTARIA
CONTRATUAL.

5.3. As medicbes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua
correcao total.

5.4. - A medicdo das etapas executadas sera solicitada pela CONTRATANTE,
mensalmente, por escrito, através de oficio, protocolado na PREFEITURA, em
duas vias, e enderecado a SECRETARIA REQUISITANTE, contendo
obrigatoriamente:

5.4.1 - Boletim de medicao;

5.4.2 - Memoéria de célculo dos servicos;

5.4.3 - Relatério fotografico;

5.4.4 - Cronograma fisico-financeiro atualizado;

5.4.5 - 12via do diario de obras (mensal);

5.5. Os pagamentos devidos pela Administracao ficam condicionados ao cumprimento
do disposto no contrato e demais legislagoes vigentes.

5.6. Somente apos a afericdo, a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal no valor
aprovado da medicdo. Em nenhum momento sera aceito a emissédo da Nota Fiscal sem
a medicao da Enhenheira Municipal. O pagamento referente ao valor atestado pela
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fiscalizagdo do contrato sé sera efetuado apdos a emissdo e entrega pela
CONTRATADA da Nota Fiscal e documentos exigidos pela CONTRATANTE.

5.7. As alteracbes quantitativas e qualitativas do Projeto deverao ser formalizadas por
meio de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com precisao os quantitativos ou
especificagbes alterados e a variagcdo percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condigdes e os limites permitidos, nos acréscimos e decréscimos, na
forma da Lei Federal n? 14.133/2021 e ap6s manifestacdo formald a Procuradoria
Municipal.

5.7.1. ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios serao
circunstanciadamente justificados e autorizados pela autoridade competente da
CONTRATANTE, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura
dos correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixacao dos
pregos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, 0s precos a serem seguidos serao
aqueles nela previstos.

b) Quando os servigos a serem executados ndo constarem da Planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de
Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos serdao determinados pela
aplicagao da seguinte formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PREGCO DA TABELA DO DER*) X VALOR
CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

*O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasidao do orcamento,
quando serao informadas as distancias.

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de
Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos serdo ajustados entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia de
orgaos publicos ou ampla pesquisa de mercado.

c.1) Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com
terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenizagdo ou
reclamacéo.

5.7.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, as
supressodes que se fizerem nas obras e servicos (até o limite permitido em Lei) do valor
inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela
autoridade competente da CONTRATANTE, enquanto que supressdes maiores
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dependerao de acordo formal entre os contratantes.
CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE

6.1 O orcamento estimado pela administracdo baseou-se nas planilhas referenciais do
Ministério da Saude, conforme Planilha Or¢camentaria.

Os pedidos de Reequilibrio Econémico-Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a
Repactuacao, a Revisdo do Contrato e a Atualizagdo Monetaria serdo de acordo com
o Decreto Municipal 3.257/2025.

CLAUSULA SETIMA: DA PROPOSTA INEXEQUIVEL

7. O reequilibrio econdmico-financeiro, previsto na legislacdo vigente, somente
sera admitido em decorréncia de fato SUPERVENIENTE E IMPREVISIVEL que cause
desequilibrio nas condi¢gbes econbémicas pactuadas.

7.1 Nao serao aceitos como justificativa para tal reequilibrio alegacées de variacao
de precos de insumos, custos operacionais ou qualquer outro fator previsivel que nao
possa ser considerado como exceg¢ao a hormalidade do mercado, cujos 0S riscos serao
descritos na clausula de MATRIZ DE RISCO, conforme preceitua o inciso XXVII do
artigo 62 da Lei 14.133.

CLAUSULA OITAVA: MATRIZ DE RISCO

Nao configura o risco assumido pelo contratado os seguintes casos de fatos
supervenientes e nao previsiveis cujo rol exemplificativo segue abaixo:

a) forca maior ou eventos naturais desastrosos que abale a estrutura do mercado
interno ou externo que possua ligacao com o objeto contratado;

b) guerra que afete os valores comumente utilizados no mercado;

c)abalo na economia nacional causada pelo politica financeira publica;

Qualquer pedido de reequilibrio econémico que conste do item 1.1 deste topico, seréo
julgados IMPROCEDENTES.

CLAUSULA NONA: GARANTIA DE EXECUCAOQ (art. 92, XII

9.1. A contratagcédo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n®
14.133, de 2021, na modalidade Seguro Garantia, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 102).

9.3. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e
podera:
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a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execuc¢ao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.4. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, em valor correspondente a 05% (cinco por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.5. A apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

9.6. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

9.8. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela
Administracao.

9.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

9.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

9.9.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

9.9.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

9.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

9.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo
maximo de .......... (. ) dias uteis, contados da data em que for notificada.

9.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.
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9.13. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2 14.133, de 2021).

9.14. O ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacédo e
comunicagdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

9.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.16. A garantia somente sera liberada apds a fiel execugédo do contrato ou apéds a
sua extingao por culpa exclusiva da Administracao.

9.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

9.18. A garantia de execucéo € independente de eventual garantia ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA: OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92. X Xle XIV)

10.1 Sao obriga¢des do Contratante:

10.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de
acordo com ocontrato e seus anexos;

10.3 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico;
10.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte,as suas expensas;

10.5 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

10.6 fetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, noprazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto
Basico.

10.7 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;
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10.8 Cientificar o érgéao de representacao judicial da Procuradoria Juridica Municipal
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

10.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucao do ajuste.

10.10 A Administracdo tera o prazo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual
periodo.

10.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.12 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

10.13 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratadocom terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10.14 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacoes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

10.16 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucéao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

10.17 Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV. XVI
e XVII)
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11.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos,assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes
a seguir dispostas:

11.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-
lo na execucgao do contrato.

11.3 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicioda atividade.

11.4 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior(art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles
solicitados;

11.5 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos,ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

11.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ouincorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

11.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo como Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdoou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.8 Na&ao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

11.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por to- das as obrigagées trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em le-gislagcado especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante;
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11.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrén-cia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.11 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por
seus pre- postos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos do- cumentos relativos a execu¢cao do empreendimento.

11.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo exe-cutada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

11.13 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cum- prindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagées do
memorial descritivo ou ins-trumento congénere.

11.16 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigac¢des assu-midas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagcéo;

11.18 Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativosde sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos,devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrola- dos no art. 124, 1l, d, da Lei n®
14.133, de 2021;
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11.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

11.21 A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao de obra advinda do
Sistema Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra
total para a execucgéo do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei n? 7.210/84, conforme
letras “i”, “i.1”, “i.2”,%1.3” e “i.4”, Clausula 2.1.2 do Convénio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA; INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa ainexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou aofuncionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dercausa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivojustificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucgao
do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as
seguintessancgoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da
Lei n? 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”,“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n? 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c’e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave

(art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv) Multa:
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(1) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposi¢cao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de até 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de até 10% (dez
por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de até 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de até 5%
(cinco por cento) do 10.3. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Contrato nao
exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgéao integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.3. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.3.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133,
de 2021)

12.3.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.3.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.5. Na aplicagao das sanc¢des serao considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacoes dos orgaos de controle.

12.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
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tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de
2021)

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.09. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n®
14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administragcao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, n&o inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

12.11. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lein?14.133,de 2021)

12.12. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente coma multa (art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.12.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133,
de 2021)

12.12.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamentoeventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).
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12.12.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.13. A aplicacao das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no capute paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.14. Na aplicacao das sancodes serao considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos orgaos de controle.

12.15. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagcdes e contratos da Administragcao Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.16. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizadacom abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagcao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todosos casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,da Lei n® 14.133, de
2021).

12.17. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n? 14.133, de 2021).

12.18. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n?
14.133/21.
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12.19. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poder&o ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrugcao
Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA EXTINCAO CONTRATUAL _

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdao do objeto, caso em que devera a Administracao
providenciar a readequacao docronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa

do con-tratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas;e

b) podera a Administracédo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antesdo prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bemcomo amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa

nao ensejaraa extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5. Se a operacgdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizadotermo aditivo para alteracao subjetiva.

13.6. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido de:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

C) Indenizagbes e multas.

13.7. A extincdo do contrato n&o configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio eco-némico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag¢ao por
meio de termo indenizato-rio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcao na licitagcao ou atue na fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, com- panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
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terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagado correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢gamento Municipal deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Infraestrutura Urbana

Manutencao e Expansao Urbana de Saneamento e Obras Publicas

P/A: 026026.1545101501.044 - Construcado, Reforma e Manutencao de Pracgas, Jardins e
aréas de Lazer

44905100000 - Obras e Instalacoes

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacédo dos créditos correspondentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1lI)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO MEIO AMBIENTE

16.1. Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou
nao Licenca Ambiental em nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para a CONTRATANTE, todas as licengas ou
autorizacbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacao dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de
apoio que ira utilizar para execugao do objeto contratado, tais como: licenga para
instalacao de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacao
para supressao florestal em areas de apoio, licenga para instalagcdo de equipamentos
para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de
concreto e autorizagado para armazenamento de material betuminoso e combustivel.

16.2. Compete a CONTRATADA o cumprimento das seguintes condicionantes
ambientais:

16.2.1. Adotar todas as precaugoes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo
o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca ATE a
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entrega da obra.

16.2.2. Responsabilizar-se, inclusive por atos de seus empregados, pela preservagao
da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas vigentes.

16.2.3. Responsabilizar-se, sem 0nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execugao
dos servigos, bem como pela recuperagio/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinagao) por ela gerados
na obra;

16.3. A CONTRATADA devera elaborar relatérios técnicos visando o cumprimento das
condicionantes ambientais referente as obras, caso necessario.

16.4. Os relatérios deverao fazer referéncia as condicionantes as quais se destinam,
estarem devidamente rubricados e assinados em suas vias originais.

16.5. Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 0Onus para a
Administracao:

a) recuperacao ou restauragao por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha
ocorrido, nos termos definidos pelo érgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo érgéo fiscalizador, por descumprimento
do que disposto neste Contrato.

16.6. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigagbes
previstas nesta Clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serao descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados
judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes dalLei n? 14.133, de 2021.

17.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimosou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite permitido) do valor
inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo,submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n? 14.133, de 2021).

17.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simplesapostila, dispensada a celebragado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA PUBLICACAQ

18.1. Fica eleito o Foro de Pinheiros/ES para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao,
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conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

Pinheiros-ES, ...... de de 202X.

MUNICIPIO DE PINHEIROS
CONTRATANTE

CONTRATADA
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DECRETO N° 3.257/2025
De 05 de marco de 2025.

“Dispboe sobre alteragcbes contratuais, na forma de
Reequilibrio Econdmico-Financeiro, no &ambito da
Prefeitura Municipal de Pinheiros.”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, no uso das
atribuicbes que Ihe sdo conferidas por lei,

DECRETA

Art. 12 Este Decreto dispde acerca das alteragdes contratuais na forma de
Reequilibrio Econémico-Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a Repactuacéo,
a Revisdo do Contrato e a Atualizagdo Monetaria.

Secéao |
Das Disposi¢des Gerais

Art. 22 A formalizacao das alteragcdes do objeto e das condi¢des contratuais
observara o disposto neste Decreto, sendo vedada:

| - a transfiguragao do objeto;

Il - a superacgao dos limites estabelecidos na Lei Federal n? 14.133, de 2021;

[l - a compensacado financeira dos acréscimos com os decréscimos
efetuados, devendo ser considerados separadamente para fins de determinagédo dos
limites legais; e

IV - a autorizagdo de alteragdo sem prévia reserva orgcamentaria e
justificativas pertinentes, observado o disposto no art. 132 da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

Art. 3° A proposta de alteracdo contratual, encaminhada pelo requisitante
com as devidas justificativas, sera analisada pelo gestor do contrato, que submetera a
sua manifestacao a autoridade competente para deliberacao.

Paragrafo unico. Poderao ser realizadas diligéncias junto ao fiscal do
contrato e as areas técnicas para subsidiar a analise da demanda.
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Art. 42 As alteragdes contratuais serdo formalizadas por meio de termo
aditivo, que sera assinado por autoridade competente e publicado nos termos deste
Decreto.

Art. 52 Os registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato seréo
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas
seguintes situagoes:

| - variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao
de precos previstos no proprio contrato;

Il - atualizagdes, compensagdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes
das condi¢oes de pagamento previstas no contrato;

[l - altera¢des na raz&o ou na denominacao social do contratado;

IV - empenho de dotagbes orcamentarias; e

V - alteracbes no cronograma de execucéao, na forma do § 52 do art. 115 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021.

Secao |l
Do Reequilibrio Econdmico-Financeiro

Subsecéo |
Disposicdes gerais

Art. 62 O reequilibrio econdmico e financeiro pode se dar na forma de:
| - reajustamento;

Il - repactuagao;

Il - revisdo do contrato; e

IV - atualizagdo monetaria.

Art. 72 O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, em todas suas
formas, dependera do pedido formal do contratado.

§ 12 A Administracao podera requerer de oficio, ou a partir da solicitacdo do
contratado, o reequilibrio econdmico-financeiro em seu favor durante a vigéncia do
contrato, em conformidade com todos os riscos inerentes ao objeto contratual.

§ 22 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato, caracterizando renuncia irretratavel a sua
inobservancia.

§ 32 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado antes de eventual prorrogacao do contrato ainda vigente, caracterizando
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renuncia irretratavel a sua inobservancia.

§ 492 Existindo pedido de reequilibrio econdmico-financeiro pendente de
analise, competira a Administracdo especificar as ressalvas no termo aditivo que
efetivara a prorrogacao do contrato de servigos e fornecimentos continuos.

§ 52 O reequilibrio econdmico-financeiro ndo se prestara a incrementar
lucratividade real do contrato e tampouco a corrigir possivel inexequibilidade constatada
posteriormente a contratacdo, devendo somente adicionar ou subtrair do contrato as
variacdes reais e excepcionais verificadas apos a apresentacdo da proposta e que
inviabilizam a sua continuidade.

§ 62 Aplicar-se-a, no que couber, o procedimento previsto nesta subsecao
ao sistema de registro de precos.

Art. 82 A decisao sobre o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro, salvo
se persistir controvérsia devidamente fundamentada, devera ser proferida no prazo de
30 (trinta) dias ap6s o encerramento da instrucao, respeitada eventual disposicao
contratual especifica, a ser devidamente fundamentada na fase interna da contratagao.

§ 12 A parcela incontroversa, sendo o caso, devera ter o pagamento liberado,
salvo se houver crédito relacionado ao mesmo contrato em favor do Municipio de
Pinheiros, ainda a ser calculado.

§ 22 O prazo referido no caput deste artigo ficara suspenso enquanto o
contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentagdo complementar solicitada
pela contratante.

§ 32 O 6rgao ou entidade contratante podera realizar diligéncias para conferir
a variagao de custos alegada pelo contratado.

§ 42 A tramitacado do pedido de que trata este artigo ndo interrompera ou
suspendera o contrato, cabendo ao contratado prestar o servico, fornecer o produto ou
realizar a obra e, a Administracdo, efetuar o pagamento, enquanto perdurarem os
estudos e célculos, sob pena de configurar infragdo contratual.

Subsecéo |l
Do Reajustamento

Art. 92 Independentemente do prazo de duragao do contrato, sera obrigatoria
a previsao no edital e no contrato de indice de reajustamento de preco, segundo a
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periodicidade da legislagcdo nacional, de data-base vinculada a data do orgcamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou
setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 12 O edital e o contrato deverdo indicar as datas-base dos orgcamentos
estimados da contratagao, para fins de reajuste.

§ 22 Podera ser utilizado como data-base do orgcamento estimado a data-
base das tabelas de referéncia utilizadas pela Administragéao.

§ 32 Sera nula de pleno direito qualquer estipulacdo de reajuste de
periodicidade inferior a um ano ou que na apuracao do indice de reajuste produza
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual, nos
termos do art. 22, §§ 12 e 32 da Lei Federal n? 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 42 O reajuste produzira efeitos a partir do primeiro dia do més, ndo podendo
ser concedidos reajustes com base em fragao ou parcela de més, sendo vedado apurar
percentuais de reajustamento utilizando-se do método de calculo “pro rata die”.

§ 52 O valor do reajuste sera calculado por meio da seguinte férmula:

VR =V (1-10) /10 Onde:

VR = Valor do reajuste

V = Valor atual do contrato ou da parcela a ser reajustada

10 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente
ao més-base, sendo que no primeiro reajuste sera o0 més estabelecido nos termos do
§ 12

| = indice final - refere-se ao més de reajuste, ou seja, a0 mesmo més do
ano subsequente ao “l0”.

§ 62 O valor reajustado passara a ser devido a partir do 12 dia do més
seguinte ao més considerado para o calculo do | - indice final.

§ 72 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do novo periodo de
reajuste sera a data da revisao, em relacao as parcelas alcancadas por tal modificagcao
contratual, nos termos do art. 22, § 22, da Lei Federal n? 10.192, de 2001.

§ 82 O periodo de atraso na execucédo, reconhecido administrativamente
como de culpa do contratado, sera excluido do cdmputo da anualidade para fins de
reajustamento, devendo ser promovida a cobranca, inclusive com glosa e retencao, de
eventuais reajustes ja pagos, sem prejuizo, ainda, das penalidades contratuais
cabiveis.
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Subsecao lli
Da Repactuacao

Art. 10. Os precos dos contratos para servigcos continuos com regime de
dedicacao exclusiva de mao de obra ou com predominancia de mao de obra seréo
repactuados para manutengcdo do equilibrio econdmico-financeiro, mediante
demonstracao analitica da variagdo dos custos contratuais, com data vinculada:

| - & da apresentacgao da proposta, para custos decorrentes do mercado;

Il - ao acordo, a convencgéo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta
esteja vinculada, para os custos de mao de obra.

§ 12 A Administragdo n&o se vinculara as disposi¢des contidas em acordos,
convencgoes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista,
de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do
contratado, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

§ 29 Sera vedado a 6rgao ou entidade contratante vincular-se as disposi¢oes
previstas nos acordos, convencgdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de
obrigacdes e direitos que somente se aplicardo aos contratos com a Administracao
Publica.

§ 32 A repactuacdo devera observar o interregno minimo de 1 (um) ano,
contado a partir da data base indicada no edital.

§ 42 A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, observado o principio da anualidade do reajuste de precos da contratagéo,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagao de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de
mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos servigos.

§ 52 Quando a contratagao envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacao a que se refere o inciso |l do caput deste artigo podera ser dividida em
tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho das
categorias envolvidas na contratacao.

§ 62 A repactuacdao sera precedida de solicitacdo do contratado,
acompanhada de demonstracdo analitica da variacdo dos custos, por meio de
apresentacao da planilha de custos e formacdo de pregos, ou do novo acordo,
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convengao ou sentenga normativa que fundamente a repactuacao.

Subsecéo IV
Da Revisao de Contrato

Art. 11. A revisao do contrato podera decorrer de forga maior, caso fortuito,
fato do principe e de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis
e, podera ser concedida a qualquer tempo, independentemente de previsdo contratual,
desde que verificados 0s seguintes requisitos:

| - o evento seja futuro e incerto;

Il - o evento ocorra apds a apresentacao da proposta;

lIl - 0 evento nao ocorra por culpa do contratado;

IV - seja respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato;

V - a modificacao seja substancial nas condi¢cdes contratadas, de forma que
seja caracterizada alteracao desproporcional entre os encargos do contratado e a
retribuicdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e
a necessidade de recomposicdo da remuneragdo correspondente em funcdo da
majoracao ou minoragao dos encargos do contratado; e

VII - seja demonstrada nos autos a quebra de equilibrio econémico-
financeiro do contrato, por meio de apresentagao de planilha de custos e documentacao
comprobatéria correlata que demonstre que a contratagdo se tornou inviavel nas
condicoes inicialmente pactuadas.

Art. 12. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua
0s encargos do contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo
aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Art. 13. Os pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos,
conforme o caso, se houver, ap6s a data da apresentagcdo da proposta, criagao,
alteracao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.

Subsecéo V
Da Atualizagdo Monetaria

Art. 14. A atualizagdo monetaria devera ser calculada desde a data em que
deveria ser efetuado o pagamento da fatura de determinada parcela do contrato até
seu pagamento efetivo, conforme condi¢cdes contratuais.
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SECAO Il
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacéo, revogadas
as disposi¢coes em contrario.

Gabinete do Prefeito, em Pinheiros/ES, 05 de margo de 2025.

EDILSON MORAIS MONTEIRO
Prefeito Municipal



