
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 

 

Processo Administrativo nº 577/2025 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ nº 27.174.085/0001-80, por meio da Comissão de Licitações, realizará licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor 

preço global, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

posteriores, e as  exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 22/12/2025 

Horário Final de Recebimento de Propostas: 07h30min  

Início da Disputa: 07h32min 

Local: Portal de Compras Públicas – ww.portaldecompraspublicas.com.br 

 

OBS.: O(s) projeto, anexos do edital e demais documentos pertinentes poderão ser 

baixados atraves do site do Municipio www.pinheiros.es.gov.br, na aba pertinente.       

 

OBSERVAÇÃO:  

 

Os pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a 

Repactuação, a Revisão do Contrato e a Atualização Monetária serão de acordo com o 

Decreto Municipal 3.257/2025, anexo a este edital. 

 

 

IMPORTANTE:  

 

DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 

As propostas inexequíveis serão desclassificadas prontamente, respeitando o disposto no 

art. 59 § 4°, a fim de garantir a execução do objeto.  

Serão consideradas inexequíveis, nos termos dos art 59, § 4°, toda e qualquer 

proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

administração. 

Para fins de aferição da exequibilidade acima descrita, serão rigorosamente considerados 

http://www.pinheiros.es.gov.br/
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quaisquer décimos de fração que ultrapasse o limite máximo estabelecido, nao havendo 

margem tolerável. 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa para Reforma da Escola Augusto Ruchi no município de 

Pinheiros/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e     

seus anexos. 

 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante na Planilha 

Orçamentária, devendo o licitante oferecer proposta para TODOS os itens que o compõem. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal de Educação  

Educação  

Educação Fundamental  

Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental   

P/A: 024024.1236100601.019 – Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas, inclusive 

Muros e ou Centro de Form. Continuada 

FICHA: 0000103 – 44905100000 – Obras e Instalações  

150000250000 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – MDE 

e outros 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o 

credenciado junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços 

e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras. 

 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das  transações inerentes a esta Concorrência. 

 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.5. Como requisito para participação desta Concorrência Eletrônica, o Licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta se encontra em conformidade com as exigências 

previstas neste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa 

de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

 

4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados no 

sistema Portal de Compras Públicas. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte,  nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.4.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.4.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

 

4.4.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços 

ou fornecimento de bens a ela necessários; 

 

4.4.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
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4.4.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau; 

 

4.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

4.4.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 

4.4.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

 

4.4.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

 

Nota Explicativa: A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a 

forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de fornecimento/serviços 

comuns, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante 

comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, 

apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições 

suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de 

possíveis licitantes individuais. 

O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez 

que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas 

que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, em que empresas, 

isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, 

a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio. 

 

4.4.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

 

4.4.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 

9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

4.4.11.1. O impedimento de que trata o item 4.4.11 será também aplicado ao licitante que 
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atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

licitante. 

 

4.4.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos 

e a empresa a que se referem os itens 4.4.2 e 4.4.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

 

4.4.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo 

grupo econômico. 

 

4.4.13. O disposto nos itens 4.4.2 e 4.4.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 

executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 

execução. 

 

4.4.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

4.4.15. A vedação de que trata o item 4.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e 

de julgamento. 

 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

5.3. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

 

5.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

 

5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do 

cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

 

a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 

que cobrir a melhor oferta; e 

 

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

 

5.9. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 

sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

 

a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço; e 

 

b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

 

5.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão 

ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente 

aos órgãos de controle externo e interno. 

 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta anteriormente inserida no sistema. 
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5.11. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

 

6.1.1.1. Apresentar planilha de preço unitário e total por item, e o valor global da 

proposta, em moeda nacional, em valores com (02) duas casas decimais. 

 

6.2. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 

no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

6.3. Deverá constar na proposta declaração de que os valores nela contidos 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 
 

6.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

 

6.7. Prazo de validade das Propostas: A proposta de preços deverá ter prazo de validade 

mínimo de 60 (sessenta) dias. O prazo da proposta ficará suspenso até o deslinde do 

processo licitatório, sendo que só começará a contar a partir da decisão final desta 
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comissão, quando o procedimento licitatório chegar ao se final com a homologação e/ou 

adjudicação do objeto licitado. 

 

6.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

6.9. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Edital. 

 

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

 

7.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

 

7.4. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

 

7.7. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 
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7.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.10. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 

seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

 

7.11. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

 

7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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7.22. Para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

7.24. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações previstos nesta Lei; 
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c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

 

7.23.1. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços produzidos ou prestados por: 

 

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 

realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se 

localize; 

 

b) empresas brasileiras; 

 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009. 

 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta 

do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido 

o resultado do julgamento. 

 

7.25. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do 

grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou 

a entidade. 

 

7.26. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

 

7.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

7.28. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório. 
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7.29. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

7.29.1. Em se tratando de licitação de obras fica facultado ao Agente de 

Contratação/Comissão estipular prazo superior ao descrito acima para a adequação 

da proposta, levando em consideração a quantidade de itens que compõem a 

Planilha Orçamentária. 

 

7.30. É facultado ao Agente de Contratações prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

7.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação 

e julgamento da proposta. 

 

8. DA FASE DE JULGAMENTO 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 

4.4. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

 

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

8.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)%3B
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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8.5. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

 

8.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

8.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com os itens 4.1.2.1. deste edital. 

 

8.8. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 

neste Edital e em seus anexos. 

 

8.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

 

a) contiver vícios insanáveis; 

 

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

 

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

 

8.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

8.10.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do pregoeiro, que comprove: 

 

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 

8.11. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 
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de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

 

a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado; 

 

b) No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 

pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como 

relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

 

c) No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

 

 

8.10.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a Lei. 

 

8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor 

final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 

convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação 

dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 

para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar 

excepcional aditamento posterior do contrato. 

 

8.12.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como 
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referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo 

ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 

 

8.12.3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela 

estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da 

contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas 

faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

 

8.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da 

metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde 

que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 

 

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 

desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 

com todos os custos da contratação; 

 

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

 

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 

quando não cabível esse regime. 

 

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

 

 

9. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 

9.1 As propostas inexequíveis serão desclassificadas prontamente, respeitando o disposto no 

art. 59 § 4°, a fim de garantir a execução do objeto.  

9.2 Serão consideradas inexequíveis, nos termos dos art 59, § 4°, toda e qualquer proposta 

cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 

9.3 Para fins de aferição da exequibilidade acima descrita, serão rigorosamente considerados 

quaisquer décimos de fração que ultrapasse o limite máximo estabelecido, nao havendo 

margem tolerável. 

 

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
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10.1. Após o julgamento das propostas comerciais o licitante melhor classificado deverá 

apresentar os seguintes documentos listados abaixo, necessários para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação e serão exigidos para fins de 

habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021: 

 

10.2. Habilitação jurídica: 

 

10.2.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

10.2.2. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada- EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

10.2.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

 

10.2.4. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

10.2.5. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 

10.2.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: 

Decreto de Autorização; 

 

10.2.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

10.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

10.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
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créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

 

10.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

10.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: 

www.tst.jus.br/certidao; 

 

10.3.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

10.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

10.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 

relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de 

Pinheiros/ES fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do 

item; 

 

10.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

10.3.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

 

10.4. Qualificação Econômico-Financeira 

 

10.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 

 

10.4.2. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão 

negativa de falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no 

http://www.tst.jus.br/certidao
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máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

10.4.2.1. Balanço Patrimonial, Demonstrações de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, contendo Termo de 

Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e devidamente registrado na junta comercial respectiva ou por intermédio do 

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da legislação que regula a 

matéria, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, conforme ITG 1000.  

 

10.4.2.2. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples 

nacional, que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, 

art. 3, § 2º, bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido 

conforme art. 3º da Lei n° 11.638/2007 e o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76: 

 

Art. 176. (…) 

 

I - balanço patrimonial; 

 

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

III - demonstração do resultado do exercício;  

IV - demonstração dos fluxos de caixa; 

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

 

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 

 

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da 

situação patrimonial e dos resultados do exercício. 

 

10.4.2.3. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não 

exceda a receita bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, 

nova redação pela LC nº 155/2016, bem como a NBC TG 1000 (R1): 

 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, 

registrados na Junta Comercial; 

 

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 
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registrado na Junta Comercial; 

 

c) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de materiais 

que não envolvam obrigações futuras, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação dos documentos constantes 

nas letras a) e b), bem como a apresentação dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um). 

 

10.4.3.3 Nas hipóteses em que a licitante não apresentar junto aos documentos de 

habilitação o termo de abertura e de encerramento e as notas explicativas do balanço 

patrimonial, o Pregoeiro realizará diligência convocando o licitante a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

10.4.3.4. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, além dos 

documentos exigidos anteriormente, deverão apresentar também o recibo de entrega dos 

arquivos digitais. 

 

10.4.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 

ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador. 

 

10.4.3.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG =    
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

 

SG =                                       Ativo Total_____________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =
 Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

 

10.4.3.6.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 

índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de 

sua habilitação, ou quando não apresentarem os índices, deverão comprovar patrimônio 

líquido mínimo; 
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10.4.3.6.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 

(doze) meses, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através de 

índices oficiais. 

 

10.4.3.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu 

primeiro exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos 

contábeis pelo balanço de abertura, conforme dispõe o artigo 65, § 1º da Lei n° 

14.133/2021. 

 

10.4.3.8. No caso de empresa que tenha sido constituída há menos de 02 (dois) anos, 

os documentos exigidos referente a qualificação econômico-financeira limitar-se-ão ao 

último exercício social da pessoa jurídica, não sendo exigido no presente caso que a licitante 

apresente os documentos no formato comparativo, conforme dispõe o artigo 69, § 6º da Lei 

n° 14.133/2021. 

 

 

10.5. Qualificação Técnica 

 

10.5.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

10.5.2. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

 

10.6. Documentos relativos à Qualificação Técnica 

 

10.6.1. A aptidão para execução de serviço equivalente ou superior com o objeto 

desta contratação, deverá ser comprovada conforme discriminado abaixo e apresentando 

a documentação pertinente. 

 

Certidão de Registro da Empresa (constando os profissionais vinculados) e certidão de 

seus Responsáveis TÉCNICOS junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia); com comprovação técnico-profissional de no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) dos itens: 

 

Itens: 13.4 e 19.4  – apresentar os itens destacados no acervo. 
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a.1) A Licitante deverá apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas 

atribuições. 

 

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa 

Jurídica emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsável 

técnico estas serão inabilitadas. 

 

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espírito Santo deverão 

apresentar na ocasião da contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo 

CREA  do Estado do Espírito Santo; 

 

b) O Responsável Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da 

empresa licitante, entendendo-se como tal: 

 

b.1) Sócio: Comprovação através do Contrato Social. 

 

b.2) Diretor: Comprovação através da Ata de Eleição ou cópia da publicação na imprensa 

da ata no caso de sociedades anônimas. 

 

b.3) Empregado: Cópia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto 

e registrada na DRT. 

 

b.4) Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços. Conforme LEI No 9.876, 

DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.º 5.194 de 24 de dezembro de 1966 

e resolução do CONFEA n.º 191 de 20 de março de 1970.  

10.6.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

 

10.7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA 

 

A LICITANTE deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação. 

 

a) Atestado de desempenho anterior emitidos por pessoas de direito público ou privado 

devendo apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução da obra, 
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comprovando a execução de serviços de características técnicas e quantidades 

semelhantes às do objeto do presente Edital: 

 

O acervo técnico operacional apresentado pela licitante no que se refere as parcelas 

de maior relevância deverá ser de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do objeto 

licitado, dos seguintes itens da Planilha Orçamentária: 

 

Itens: 13.4 e 19.4  – apresentar os itens destacados no acervo. 

 

9.8  Das Declarações de Emprego de Menores, de reserva de cargos, inexistência 

de vínculo com órgão público e de E-mail: 

 

a) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, 

da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 

20/1998 c/c a Lei nº 14.133/21 e suas alterações, conforme modelo: 

 

 

 

b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas, conforme modelo: 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 

 
A empresa: ............., inscrita no CNPJ sob o nº.         , por intermédio 
de seu representante legal o (a) Senhor (a) .................., portador da 
Carteira de 
Identidade nº. .......... e do CPF nº. , DECLARA, para fins do disposto 
no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, 
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz. (  ). 

 
Local e data ....................................................................... 

 (Representante legal) 
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c) Declaração de inexistência de vínculo com órgão público, conforme modelo: 

 

 

d) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para 

notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência 

inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO, 

conforme modelo abaixo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 

 
A empresa: ............., inscrita no CNPJ sob o nº. , por intermédio 

de seu representante legal o (a) Senhor (a) .................., portador da  

Carteira de Identidade nº. .......... e do CPF nº. , DECLARA, para fins  

do disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril  

de 2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa  

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em  

lei e em outras normas específicas. 
 

Local e data ....................................................................... 
 (Representante legal) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 

 
A empresa: ............., inscrita no CNPJ sob o nº.         , por intermédio 
de seu representante legal o (a) Senhor (a) .................., portador da 
Carteira de Identidade nº. .......... e do CPF nº. , DECLARA, para fins 
do disposto no inciso IV, artigo 14 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril 
de 2021, que seu(s) sócio(s) ou administrador(es) não possuem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau. 

 
Local e data ....................................................................... 

 (Representante legal) 
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10.7. Da visita técnica 

 

10.7.1. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de 

execução é im- prescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do 

objeto a ser contra tado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o 

local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de 

vistoria prévia. 

 

10.7.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado até o terceiro dia útil antes da 

realização do certame, através de contato pelo (27) 9-9832-6579 – Engenheira Civil no 

horário das 7h às 11h e de 13h às 16h, de modo que seu agendamento não coincida com 

o agendamento de outros licitantes. 

 

10.7.3. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 

exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

10.7.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 
 

A empresa: ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............ , 
portador(a) da Carteira de Identidade nº .............. e do CPF nº ......... , 
DECLARA seu endereço eletrônico (e-mail) ................., para notificar 
e receber decisões proferidas no procedimento, que terá validade 
para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de 
prazos. 

 
Local e data ....................................................................... 

 
 (Representante legal) 

 

 

 

 
Obs.: A falta da declaração de endereço eletrônico não ensejará a 
inabilitação da empresa licitante no presente certame. 

Obs.: Estas Declarações deverão ser realizadas preferencialmente em papel 

timbrado da licitante. 
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os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estará dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.7.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital. 

 

10.7.6. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.7.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração 

Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

10.7.8. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

10.7.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo Agente de Contratação da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

10.7.10. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 

no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

 

10.7.11. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione 

no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 

nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que 

venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
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10.7.12. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original, por cópia. 

 

10.7.13. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

 

10.7.14. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

10.7.15. A verificação das exigências dos documentos de habilitação somente será feita 

em relação ao licitante vencedor. 

 

10.7.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para 

(Lei 14.133/21, art. 64): 

10.7.17. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

 

10.7.18. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

 

10.7.19. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

10.7.20. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente 

de Contratações/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, 

observado o prazo disposto no subitem 9.19.1. 

 

10.7.21. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 

procedimentos de que trata o subitem anterior. 

 

10.7.22. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Agente de Contratação ou Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 
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10.7.23. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

 

10.7.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

11. DO CONTRATO 

 

11.1. Após a homologação do certame a Administração convocará o licitante vencedor 

para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo de 05(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas nesta Lei. 

 

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que 

o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

 

11.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

 

11.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para 

a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

11.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 

anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 

termos do edital, poderá: 

 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 

condição. 

 

11.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
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estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante, quando houver. 

 

11.7. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados 

para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em 

consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos 

itens 10.3 e 10.5. 

 

11.8. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo 

que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio 

eletrônico oficial. 

 

11.9. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos. 

 

11.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração 

deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

(Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos 

trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

  

12. DOS RECURSOS 

 

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 

165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

 

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

 

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

 

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 

minutos. 

 

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

. 
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12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

 

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Sala de Licitações, situada à Avenida Agenor Luiz Heringer, nº 231, Centro, Pinheiros/ES, 

CEP 29.980-000. 

 

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

 

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

 

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 

 

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

 

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

 

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

 

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 
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13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital; 

 

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

 

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação; 

 

13.1.5. fraudar a licitação; 

 

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

 

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

 

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

 

13.1.6.3. na aplicação apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

 

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

 

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal: 

 

13.2.1. advertência; 

 

13.2.2. multa; 

 

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

 

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

13.3. das sanções serão considerados: 

 

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

 

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

 

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

 

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

 

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação 

oficial. 

 

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 

0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

 

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a 

multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

 

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

 

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável 

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo 

a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

 

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 

13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 
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itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

 

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 

do órgão ou entidade promotora da licitação. 

 

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 

instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 

2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 

intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir. 

 

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do recebimento dos autos. 

 

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do seu recebimento. 

 

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 
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14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame. 

 

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados 

preferencialmente pelo sistema de Concorrência Eletrônica e caso não seja possível, 

através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br. 

 

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

 

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, desde que haja modificações no edital e elas não comprometam a formulação das 

propostas. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

 

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/Pregoeiro. 

 

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br
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dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

 

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

 

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

 

 

Pinheiros/ES, 01 de dezembro de 2025. 

 

 

Udison Brito Oliveira 

Secretário Municipal  de Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com/
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO RUSCHI 

Local: BAIRRO VILA NOVA  
DATA BASE: DER - Edificações - AGO/2025 - BDI = 
33,25% - Leis Sociais : 157,27 % = SINAPI AGO/2025 SEM 
DES 

  

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT.  
Valor 

Unitário 
sem BDI 

Valor Unitário 
com BDI de 

33,25% 
TOTAL 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 
DER - ES 

Edificações 
10201 

Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro 
de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento  

m²        188,45              16,92                22,55  
                     

4.249,55  

1.2 
DER - ES 

Edificações 
10202 Demolição de piso revestido com cerâmica m²          30,66              21,13                28,16  

                        
863,39  

1.3 
DER - ES 

Edificações 
10208 Retirada de revestimento antigo em reboco m²          20,00              10,73                14,30  

                        
286,00  

1.4 
DER - ES 

Edificações 
10213 

Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), 
inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento 

m²          18,56              17,93                23,89  
                        

443,40  

1.5 
DER - ES 

Edificações 
10216 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m          27,78              11,14                14,84  

                        
412,26  

1.6 
DER - ES 

Edificações 
10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte m²        628,22              14,86                19,80  

                   
12.438,76  

1.7 
DER - ES 

Edificações 
10224 

Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões 
metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios 
de fixação e corte de soldas 

m²        280,23              13,70                18,26  
                     

5.117,00  

1.8 
DER - ES 

Edificações 
10246 

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova 
camada de tinta 

m²        494,74                4,99                  6,65  
                     

3.290,02  

1.9 
DER - ES 

Edificações 
10402 

Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de 
ferramentas manuais 

m²         336,31                4,92                  6,56  
                     

2.206,19  

Valor do item 
                   

29.306,56  

2     INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS           

2.1 
DER - ES 

Edificações 
20305 

Placa de obra nas dimensões de 3.0 x 2.0m, padrão DER (padrão PMP 
conforme Lei Municipal n° 1420 de 05 junho 2019) 

m²  
           6,00            294,79              392,81  

                     
2.356,86  

Valor do item 
                     

2.356,86  

3     MOVIMENTO DE TERRA           
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3.1 
DER - ES 

Edificações 
30101 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade 

m³            9,81              63,96                85,23  
                        

836,04  

3.2 
DER - ES 

Edificações 
30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³            2,16              68,88                91,78  

                        
198,24  

3.3 
DER - ES 

Edificações 
30206 

Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive 
adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m³) 

m³ 

           1,28            201,13              268,01  
                        

342,20  

Valor do item 
                     

1.376,48  

4     INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)           

4.1 
DER - ES 

Edificações 
40231 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 
mínimo de cimento de 250 kg/m3(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no 
custo) 

m³            0,35            721,76              961,75  
                        

336,80  

4.2 
DER - ES 

Edificações 
40237 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo) 

m³            2,86            789,62           1.052,17  
                     

3.006,26  

4.3 
DER - ES 

Edificações 
40243 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Kg        214,29              10,56                14,07  
                     

3.015,06  

4.4 
DER - ES 

Edificações 
40250 

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 
3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) 

 
m²           10,82            100,61              134,06  

                     
1.450,37  

Valor do item 
                     

7.808,49  

5     SUPER-ESTRUTURA           

5.1 
DER - ES 

Edificações 
40324 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo) 

m³            1,45            912,94           1.216,49  
                     

1.768,83  

5.2 
DER - ES 

Edificações 
40328 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo) 

m³        109,05              10,56                14,07  
                     

1.534,38  

5.3 
DER - ES 

Edificações 
40602 

Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 
4.3m, capeamento 4cm,  elemento de enchimento em bloco cerâmico, 
espessura final da laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 

 
m² 
  

           6,38            144,63              192,72  
                     

1.230,32  

Valor do item 
                     

4.533,53  

6     PAREDES E PAINÉIS           

6.1 
DER - ES 

Edificações 
50301 

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação e desforma 

m            3,20              42,07                56,06  
                        

179,39  

6.2 
DER - ES 

Edificações 
50606 

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, 
assentados c/ argamassa de cimento, cal  hidratada CH1 e areia no traço 
1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes  
s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) 

 

m² 

 

         51,61              50,38                67,13  
                     

3.464,71  

Valor do item 
                     

3.644,11  

7     ESQUADRIAS DE MADEIRA           
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7.1 SINAPI 100693 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,  ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, FECHADURA COM  EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

und 

 

           1,00         1.998,66           2.663,21  
                     

2.663,21  

Valor do item 
                     

2.663,21  

8     ESQUADRIAS METÁLICAS           

8.1 
DER - ES 

Edificações 
71104 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m²            2,38            628,75              837,81  

                     
1.989,80  

8.2 
DER - ES 

Edificações 
71105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m²          17,50            393,89              524,86  

                     
9.185,05  

8.3 Composição 01 
Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento c/ motor 
para portão 

m²            3,00            867,77           1.156,30  
                     

3.468,90  

8.4 
DER - ES 

Edificações 
71702 

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 
com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro 

 

m² 

 

           0,24            700,85              933,88  
                        

224,13  

Valor do item 
                   

14.867,88  

9     VIDROS E ESPELHOS           

9.1 SINAPI 102179 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS 

 

m² 
 

           0,24            430,38              573,48  
                        

137,64  

Valor do item 
                        

137,64  

10     COBERTURA           

10.1 
DER - ES 

Edificações 
90101 

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com 
pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas 

m²          20,82            226,55              301,88  
                     

6.285,44  

10.2 
DER - ES 

Edificações 
90102 

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com 
pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas 

m²            5,59            111,73              148,88  
                        

831,64  

10.3 
DER - ES 

Edificações 
90203 

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive 
cumeeiras e acessórios de fixação m²            5,59              79,79              106,32  

                        
593,90  

10.4 
DER - ES 

Edificações 
90212 

Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras 
(telhas compradas na fábrica, posto obra) 

m²          20,82            141,79              188,94  
                     

3.933,92  

10.5 
DER - ES 

Edificações 
90312 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m            2,66            227,58              303,25  

                        
806,65  

10.6 
DER - ES 

Edificações 
90314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m            6,86              92,77              123,62  

                        
848,03  
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10.7 
DER - ES 

Edificações 
200704 

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, 
Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos 

 
m²          20,82              41,80                55,70  

                     
1.159,73  

Valor do item 
                   

14.459,32  

11     TETOS E FORROS           

11.1 
DER - ES 

Edificações 
110210 

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço 
galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, 
colocado 

 

m² 

 

         18,71              66,23                88,25  
                     

1.650,77  

Valor do item 
                     

1.650,77  

12     REVESTIMENTO DE PAREDES           

12.1 
DER - ES 

Edificações 
120101 

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no 
traço 1:3, espessura 5 mm 

m²          46,40                7,90                10,53  
                        

488,59  

12.2 
DER - ES 

Edificações 
120303 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

 
m²        499,64              66,06                88,02  

                   
43.977,96  

Valor do item 
                   

44.466,55  

13     PISOS INTERNOS E EXTERNOS           

13.1 
DER - ES 

Edificações 
130103 

Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm 

m²          59,54              28,02                37,34  
                     

2.223,07  

13.2 
DER - ES 

Edificações 130112 Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m²          53,61              57,30                76,35  
                     

4.092,82  

13.3 
DER - ES 

Edificações 
130236 

Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, 
ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa 
de cimento colante, inclusive rejuntamento 

m²          21,95              93,46              124,54  
                     

2.733,15  

13.4 
DER - ES 

Edificações 
130230 

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 
comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor 
natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive 
regularização e=3.0cm 

m²          99,16            146,47              195,17  
                   

19.354,01  

13.5 
DER - ES 

Edificações 
130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m            0,80              50,62                67,45  

                          
53,96  

13.6 
DER - ES 

Edificações 
130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m          11,12              82,28              109,64  

                          
1.219,20  

 

Valor do item 
 

                   
29.676,22  

14     INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS           

14.1 
DER - ES 

Edificações 
141909 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 
100mm (4"), inclusive conexões und          10,00              74,37                99,10  

                        
991,00  

14.2 
DER - ES 

Edificações 
141413 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive 
conexões 

 

und 
 

         50,00              46,07                61,39  
                     

3.069,50  

 

Valor do item 
 

                     
4.060,50  

15     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

15.1 
DER - ES 

Edificações 
150306 

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 
modulares com barramento und            1,00            278,67              371,33  

                        
371,33  
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15.2 
DER - ES 

Edificações 
151330 

Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente und            1,00            103,55              137,98  

                        
137,98  

15.3 
DER - ES 

Edificações 
151306 

Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente und            3,00              63,95                85,21  

                        
255,63  

15.4 
DER - ES 

Edificações 
151801 

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 
4x4" (1 und) 

und            2,00            233,57              311,23  
                        

622,46  

15.5 
DER - ES 

Edificações 
151802 

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
pvc 4x2" (1 und) 

und          12,00            208,96              278,44  
                     

3.341,28  

15.6 
DER - ES 

Edificações 
151803 

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) 

und            4,00            238,38              317,64  
                     

1.270,56  

15.7 
DER - ES 

Edificações 
151811 

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais 
terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 
und) 

 

und 

 

           2,00            251,25              334,79  
                        

669,58  

Valor do item 
                     

6.668,82  

16     APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS           

16.1 
DER - ES 

Edificações 
170528 

Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm 
para apoio, exclusive flanges e  torneira de bóia 

 

und 

 

           1,00         3.724,73           4.963,20  
                     

4.963,20  

Valor do item 
                     

4.963,20  

17     APARELHOS ELÉTRICOS           

17.1 
DER - ES 

Edificações 
180201 

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + 
terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" und            3,00              38,19                50,89  

                        
152,67  

17.2 
DER - ES 

Edificações 
180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und            2,00              31,31                41,72  

                          
83,44  

17.3 
DER - ES 

Edificações 
181004 

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 
18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - 
LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE 

und            2,00            173,58              231,30  
                        

462,60  

17.4 Cotação de preço REFLETOR 400W LED HOLOFOTE 
 

und 
 

         12,00            305,81              407,49  
                     

4.889,88  

Valor do item 
                     

5.588,59  

18     PINTURA           
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18.1 
DER - ES 

Edificações 
190106 

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta 
látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão 
de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou 
equivalente 

m²        974,37              29,44                39,23  
                   

38.224,61  

18.2 
DER - ES 

Edificações 
190302 

Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com 
duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e 
Metalatex ou equivalente 

m²            5,04              43,16                57,51  
                        

289,85  

18.3 
DER - ES 

Edificações 
190417 

Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte 
sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de 
fundo anticorrosivo 

m²        644,16              50,58                67,40  
                   

43.416,38  

18.4 
DER - ES 

Edificações 
190601 

Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória 
L=5cm, com três demãos de  tinta à base de epóxi, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente 

m        248,00              10,46                13,94  
                     

3.457,12  

18.5 
DER - ES 

Edificações 
190604 

Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória 
L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente 

m          72,20              11,52                15,35  
                     

1.108,27  

18.6 
DER - ES 

Edificações 
190602 

Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de 
resinas acrílicas, marcas de  referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams 
NovaCor, Metalatex ou equivalente 

m²        489,96              19,68                26,22  
                   

12.846,80  

18.7 
DER - ES 

Edificações 
190603 

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas 
demãos, Linha Premium 

 

m² 
 

       121,95              23,77                31,67  
                     

3.862,16  

Valor do item 
                 

103.205,20  

19     SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS           

19.1 
DER - ES 

Edificações 
200101 

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com 
tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, 
pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo 

m²        280,23            224,03              298,52  
                   

83.654,26  

19.2 
DER - ES 

Edificações 
200713 Rede para futebol de salão und            2,00            219,01              291,83  

                        
583,66  

19.3 
DER - ES 

Edificações 
200721 

Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de 
esportes 

m²        196,00              20,95                27,92  
                     

5.472,32  

19.4 
DER - ES 

Edificações 
200206 

Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-
s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre 
colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, 
compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso 

m²        159,86            110,79              147,63  
                   

23.600,13  

19.5 
DER - ES 

Edificações 
200237 

Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, 
espessura de 6 cm e resistência  a compressão mínima de 35MPa, 
assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e  
rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e 
cortadora de piso 

m²        475,81              91,28              121,63  
                   

57.872,77  
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19.6 
DER - ES 

Edificações 
200253 

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de 
alerta), vermelho, dim. 20x20 cm,  esp. 1.5cm, assentado com pasta de 
cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro 

m²          23,29              99,07              132,01  
                     

3.074,51  

19.7 
DER - ES 

Edificações 
200326 

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal 

m²          86,17              31,97                42,60  
                     

3.670,84  

19.8 
DER - ES 

Edificações 
 200401  Limpeza geral da obra (edificação) 

 

m² 
 

    1.000,00                9,89                13,18  
                   

13.180,00  

 

Valor do item 
 

                 
191.108,50  

TOTAL GERAL 472.542,41 

         

 
 
 

COTAÇÃO LÂMPADAS LED 
(ORÇAMENTOS EM ANEXO) 

      

DESCRIÇÃO LINK EMPRESA VALOR 
Refletor LED 400w Modular 
Combate Chip OSRAM Branco Frio 
(COMBINADO)  - Cotação 
realizada 19/11/2025. 

https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-
chip-osram-branco-
frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2062350
9295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=2
0614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&
gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-
g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWx
oCTNwQAvD_BwE)  

COMBINADO  R$      300,42  

Refletor 400w Holofote Led Osram 
36000lm Ip66 Combate 4000k 
(MERCADO LIVRE) - Cotação 
realizada 19/11/2025. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3434696663-refletor-400w-
holofote-led-osram-36000lm-ip66-combate-4000k-
_JM?matt_tool=69440161&matt_internal_campaign_id=&matt_word=
&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354307&matt_ad_gr
oup_id=173090584556&matt_match_type=&matt_network=g&matt_d
evice=c&matt_creative=727882731555&matt_keyword=&matt_ad_po
sition=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=371053214&matt_prod
uct_id=MLB3434696663&matt_product_partition_id=2388696182102
&matt_target_id=pla-
2388696182102&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354307&cq_ne
t=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gad_campaignid=22090
354307&gbraid=0AAAAAD93qcBELjymppe9S40TH5j9g_WgM&gclid=
CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-
g0E1UYx0yg4NycjBI3aznrGRLSumORmfVdQREAj-
nYgEtf6Rb1k_rhoCxXcQAvD_BwE 

MERCADO LIVRE 
(RJ 

ILUMINAÇÃO) 
 R$      218,00  

https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
https://www.combinado.com.br/refletor-led-400w-modular-combate-chip-osram-branco-frio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20623509295&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=20614117809&gbraid=0AAAAADc0N3nIhN1LqW170n0s7XDh7V79W&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g48T6vAjSK46lxAuJjcRzbK7X0kXWRf_y0YDVlIfDymTe3RmBexFWxoCTNwQAvD_BwE)
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Refletor LED 400w Modular 
OSRAM Branco Frio (BAUSHOPS) 
- Cotação realizada 19/11/2025 

https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-
branco-
frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&u
tm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d5164
62d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=223
53701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaign
id=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gc
lid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-
efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE  

BAÚSHOPS  R$      399,00  

VALOR MÉDIO ADOTADO      R$         305,81  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
https://baushops.com.br/products/refletor-led-400w-modular-osram-branco-frio?currency=BRL&variant=45831112130795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=5d516462d0a3&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22353701726&utm_term=&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22357425538&gbraid=0AAAAAosrsHHJ8hxjq17gjinfb4tcoxn25&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gyiayiyOAtMhML7bG-efJmggVgw5hDlCLwNroVD_AkeY_R9M_LgW7xoC7DoQAvD_BwE
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Cronograma Físico Financeiro  
 
 

ITEM SERVIÇOS TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 

  PROCESSO LICITATÓRIO                   

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
   29.306,56  

   
29.306,56  

                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 
     2.356,86  

     
2.356,86  

                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

03 MOVIMENTO DE TERRA         1.376,48  
     

1.376,48  
                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

04 INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)        7.808,49  
     

7.808,49  
                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

05 SUPER-ESTRUTURA        4.533,53  
     

4.533,53  
                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

06 PAREDES E PAINÉIS        3.644,11  
     

3.644,11  
                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

07 ESQUADRIAS DE MADEIRA        2.663,21  
     

2.663,21  
                -                    -                       -                     -                       -                           -                   -    

08 ESQUADRIAS METÁLICAS       14.867,88  
     

4.460,36  
   10.407,52                  -                       -                     -                       -                           -                   -    

09 VIDROS E ESPELHOS           137,64                  -            137,64                  -                       -                     -                       -                           -                   -    

10 COBERTURA       14.459,32                  -       14.459,32                  -                       -                     -                       -                           -                   -    

11 TETOS E FORROS      1.650,77                  -         1.650,77                  -                       -                     -                       -                           -                   -    

12 REVESTIMENTO DE PAREDES       44.466,55                  -                    -        44.466,55                     -                     -                       -                           -                   -    

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS    29.676,22                  -       29.676,22                  -                       -                     -                       -                           -                   -    

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS      4.060,50                  -                    -          4.060,50                     -                     -                       -                           -                   -    

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      6.668,82                  -                    -          6.668,82                     -                     -                       -                           -                   -    

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS      4.963,20                  -                    -                    -    
         

4.963,20  
                 -                       -                           -                   -    

17 APARELHOS ELÉTRICOS      5.588,59                  -                    -                    -    
         

5.588,59  
                 -                       -                           -                   -    

18 PINTURA 
103.205,20 

                -                    -                    -                       -    
     

25.801,30  
   2.580.130%  

       
2.580.130%  

   25.801,30  

19 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EXTERNOS 

191.108,50 

                -                    -                    -    
       

38.221,70  
     

38.221,70  
   3.822.170%  

       
3.822.170%  

   38.221,70  

   TOTAL  472.542,41  
   

56.149,59  
   56.331,46      55.195,87  

       
48.773,49  

     
64.023,00  

      64.023,00  
           

64.023,00  
   64.023,00  

   TOTAL ACUMULADO  472.542,41  
   

56.149,59  
 112.481,05    167.676,92  

     
216.450,41  

   
280.473,41  

    344.496,41  
         

408.519,41  
 472.542,41  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO DE SERVIÇOS 

 

DATA BASE: 

AGO/ 2025 

COMPOSIÇÃO Nº: 

 

CPU-01 

Serviço: 
071106 - Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento c/ motor para 

portão 
Unidade: m² 

 

 
Equipamento 

 

Código 
 

Unid 
 

Quant. 
 

Ut. Pr. 
 

Ut. Impr. 

Vl. Hr. 

Prod 

Vl. Hr. 

Imp. 
 

Custo Horário 

(A) Total: 0 

 

 
Mão-de-obra 

 

Código 
 

Unid 
 

Sal/Hora 
 

Encargos(%) 

Sal/Hora c/ 

LS 

  
Consumo 

 
Custo Horário 

PEDREIRO (OFICIAL - 010139 H 10,12 157,27 26,03 3 78,09 

SERVENTE (AUXILIAR DE 010146 H 7,65 157,27 19,68 3,06 60,22 

(B) Total: 138,31 

 

Itens de incidência Código Fator MO EQ MA Custo 
INDICE DE FABRICAÇÃO "IF" 0,512   X 210,59 

(C) Total: 210,59 

 
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 348,9 

(D) Produção da Equipe: 1 
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/ D)+(C/D)]: 348,9 

 

Material Código Unid Custo  Consumo Custo Unitário 
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 152  0,007174 1,09 

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III 020505 KG 1,07  0,4914 0,52 

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 020508 KG 0,59  2,0466 1,2 

ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL 034383 UN 37,09  0,4 14,83 

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 039123 M 10,86  1 10,86 

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (Incidências: IF) 079375 KG 3,5  32,49 113,71 

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" 100190 M 16,58  16,4 271,91 

MOTOR PARA PORTÃO - COTAÇÃO  UN 317,42  0,33 104,7486 

 (F) Total: 518,8686 
  

Serviços Código Unid Custo  Consumo Custo Unitário 

(G) Total: 0 

 

 
Itens de transporte 

 

Código 
 

Unid 
 

Fórmula 
 

X1 
 

X2 
 

X3 

Custo 

Unit. 
 

Consumo 

Custo 

Unitário 

(H) Total: 0 
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Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 867,77 

BDI: 0 
Preço Unitário Total: 867,7686 

 

 

 

 

COTAÇÃO MOTOR (ORÇAMENTOS EM ANEXO) 
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DESCRIÇÃO LINK EMPRESA VALOR 
 

 

 

Motor Kit Automatizador Deslizante 

350kg DZ Atto Turbo Rossi 

https://www.upperseg.com.br/automatizadores/ro ssi/deslizante-rossi/motor-kit-automatizador- deslizante-dz-atto- 

rossi/?gad_source=4&gad_campaignid=1707188 7064&gbraid=0AAAAADtWOg- 

58sdZ_zR1RHHHsnJisPrOq&gclid=CjwKCAiAuI DJBhBoEiwAxhgyFqv8Hrx4Y8PWK3yLujJZI8Qb 

1RXqWOtKAEbubbacdGDiNTaF9WNbehoCt9IQ AvD_BwE 

 

 

 

 

UPPER SEG 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

335,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Motor Rossi Dz Atto Turbo 4m 

Crem 2 Control Portão 350kg Cor 

Preto 

https://www.mercadolivre.com.br/kit-motor-rossi- dz-atto-turbo-4m-crem-2-control-porto-350kg-cor- 

preto/p/MLB44159083?pdp_filters=item_id%3AM LB3921699643&from=gshop&matt_tool=288772 

70&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&m att_source=google&matt_campaign_id=2209035 

4019&matt_ad_group_id=173090511756&matt_ match_type=&matt_network=g&matt_device=c& 

matt_creative=727882726062&matt_keyword=& matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_mer 

chant_id=735128188&matt_product_id=MLB441 59083- 

product&matt_product_partition_id=23899340668 18&matt_target_id=pla- 

2389934066818&cq_src=google_ads&cq_cmp=2 2090354019&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla 

&gad_source=4&gad_campaignid=22090354019 &gbraid=0AAAAAD93qcDHBn3VV8SprWLt_5_x 

Xrz58&gclid=CjwKCAiAuIDJBhBoEiwAxhgyFikv8 Ef2PgR7dyQ- 

nuMbXZhYyoJqMmChnd2jUALcX1T9NTjMCkVa VxoC-A4QAvD_BwE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO LIVRE 

(MEGSEGURANCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218,00 

 

 

 

Motor Para Portão Dz Atto 350kg 1/5 

de HP Deslizante Rossi 3 Metros e 

Meio de Cremalheira (220) 

https://www.amazon.com.br/Port%C3%A3o- Deslizante-Rossi-Metros- 

Cremalheira/dp/B08LQWYXR4/ref=asc_df_B08L QWYXR4?mcid=3a7ba7fc1565350c8a695c41f71 

01b33&tag=googleshopp00- 20&linkCode=df0&hvadid=709857067830&hvpos 

=&hvnetw=g&hvrand=1991626325045239547&h vpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl= 

&hvlocint=&hvlocphy=20091&hvtargid=pla- 1301668966457&language=pt_BR&gad_source= 4&th=1 

 

 

 

 

 

AMAZON (KCOMERCIO) 

 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

 

399,00 

VALOR MÉDIO ADOTADO R$ 317,42 

http://www.upperseg.com.br/automatizadores/ro
http://www.mercadolivre.com.br/kit-motor-rossi-
http://www.amazon.com.br/Port%C3%A3o-
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Memoria de Cálculo 
 
 
 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

Item 1.1 - 010201 -  Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto 

Local  A(m²)   C (m)   L(m)     Total (m²)  

área a ser construído o depósito                2,40                 2,66                                                            6,38  

ENTRADA (piso externo área de acesso abaixo da projeção do 2°pav)          24,73                                                              24,73  

Piso Podotátil Alerta Calçada (1 fiada)          23,29                                                              23,29  

Remoção de piso área próximo a sala de aula 4 e acesso (1,5x17,40)           26,10                                                              26,10  

Remoção de piso área proximo a sala de aula 02 e depósito 02 (área descoberta)          28,96                                                              28,96  

Remoção de piso área proximo a sala dos professores proximo aos bancos e 
árvores (2,20 x 7,80) 

         17,16                                                              17,16  

Remoção de piso passeio próximo a sala dos professores, junto a área circular            8,30                                                                8,30  

Remoção de piso calçada perimetral proximo a sala dos professores 
(8,50+7,10)x0,60) 

           9,36                                                                9,36  
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Remoção de piso cimentado proximo a Sala de Aula 08 em volta da árvore           44,17                                                              44,17  

Total =                                                     188,45  

                    

Item 1.2 - 010202 - Demolição de piso revestido com cerâmica 

Local  A(m²)   C (m)   L(m)     Total (m²)  

SALA DE AULA 5          30,66                                                              30,66  

Total =                                                       30,66  

                    

Item 1.3 - 10208 - Retirada de revestimento antigo em reboco 

Local  A(m²)   C (m)   H(m)     Total (m²)  

Percentual de Correção quadra          20,00                                                              20,00  

Total =                                                       20,00  

                    

Item 1.4 - 010213 - Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento 

Local  A(m²)       quanti   Total (m²)  

Remoção de piso área na frente da sala dos professores para receber pavi-s 
(1,60x5,80)  

           9,28                   2,00                                                        18,56  

Total =                                                       18,56  

                    

Item 1.5 - 010216 - Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento 

Local  C (m)         Total (m)  

Retirada de meio fio para fazer vagas de estacionamento (14,15+13,63) 27,78                                                             27,78  

Total =                                                       27,78  

                    

Item 1.6 - 10218 - Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte 

Local  C (m)   H(m)   QUANT.     Total (m²)  
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Pintura da Estrutura da Quadra (Pilares Laterais Arquibancada)            1,20  3,35 6 2                                                       48,24  

Pintura da Estrutura da Quadra (Demais Pilares da Quadra)            1,20  4,85 6 2                                                       69,84  

Pintura da Estrutura da Quadra (Tesouras)            1,20  18,46 6 2                                                     265,82  

Pintura da Estrutura da Quadra (Perfis)            0,30  32,10 12 2                                                     231,12  

Pintura da Proteção metalica de Pilares            1,10  2,00 3 2                                                       13,20  

Total =                                                     628,22  

                    

Item 1.7 - 10224 - Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de 

Local    C(m)   h(m)     Total (m²)  

Troca de Alambrado da quadra (15,50+30,10+18,46)              64,06                 3,00                                                        192,18  

Troca de Alambrado da quadra parte interna da quadra (28,70)              28,70                 1,50                                                          43,05  

Troca de Alambrado da quadra parte externa da quadra para rua (30)              30,00                 1,50                                                          45,00  

Total =                                                     280,23  

                    

Item 1.8 - 10246 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

Local  C (m)   H(m)       Total (m²)  

Pintura Arquibancada (Pisos)=0,7+0,7+0,73                2,13               27,00               1,00                                                        57,51  

Pintura Arquibancada (Espelhos) =0,55+0,6+0,6                1,75               27,00               1,00                                                        47,25  

Muretas da Quadra (29,8+29,8+29,8+18,6+18,6)            126,60                 1,50               2,00                                                      379,80  

Estruturas das Tabelas de Basquete                1,20                 4,24               2,00                                                        10,18  

Total =                                                     494,74  

                    

Item 1.9 -  010402 - Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais 

Local  A(m²)         Total (m²)  

Raspagem de área para receber pavi-s proximo ao bloco infantil        176,45                                                            176,45  

Raspagem de área para estacionamento        159,86                                                            159,86  
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Total =                                                     336,31  

                    

                    

2 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

                    

Item 2.1 -  020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 3.0 m, padrão PMP 

Local  C (m)   L(m)       Total (m²)  

Placa de obra nas dimensões de 3.0 x 2.0m, padrão DER (padrão PMP conforme 
Lei Municipal n° 1420 de 05 junho 2019) 

           2,00               3,00                                                              6,00  

Total =                                                         6,00  

                    

3 - MOVIMENTO DE TERRA 

                    

Item 3.1 - 30101 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade 

Local  C (m)   L (m)   H(m)   quant   Total (m³)  

Escavação das Sapatas - Extensão para Telhado Secretaria            0,70               0,70                 0,90               2,00                                                          0,88  

Escavação das Sapatas - Depósito            1,00               1,00                 1,00               4,00                                                          4,00  

Escavação viga baldrame - Depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12          10,12               0,20                 0,30                                                            0,61  

Rampa para acesso do estacionamento (14+13)          27,00               1,60                 0,10                                                            4,32  

Total =                                                         9,81  

                    

Item 3.2 - 30201 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm 

Local  V(m³)   L (m)   H(m)   quant   Total (m³)  

Escavação das Sapatas - Extensão para Telhado Secretaria            0,28                   2,00                                                          0,56  

Escavação das Sapatas - Depósito            0,40                   4,00                                                          1,60  

Total =                                                         2,16  

                    

Item 3.3 - 30206 - Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m³) 
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Local  C (m)   L (m)   H(m)   QUANT   Total (m³)  

Depósito            2,66               2,40                 0,20               1,00                                                          1,28  

Total =                                                         1,28  

                    

4 - INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 

                    

Item 4.1 - 40231 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) 

Local  C (m)   L (m)   H(m)   quant   Total (m³)  

Sapatas - Extensão para Telhado Secretaria            0,70               0,70                 0,05               2,00                                                          0,05  

Sapata depósito             1,00               1,00                 0,05               4,00                                                          0,20  

Viga baldrame - Depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12          10,12               0,20                 0,05                                                            0,10  

Total =                                                         0,35  

                    

Item 4.2 - 40237 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) 

Local  C (m)   L (m)   H(m)   QUANT   Total (m³)  

Sapatas - Extensão para Telhado Secretaria            0,50               0,50                 0,50               2,00                                                          0,25  

Sapata depósito             1,00               1,00                 0,50               4,00                                                          2,00  

Viga baldrame - Depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12          10,12               0,20                 0,30                                                            0,61  

Total =                                                         2,86  

  

Item 4.3 - 40243 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Local  C (m)   coeficiente     quant   Total (kg)  

Ferragem (Sapatas)            2,86             75,00                                                          214,29  

Total =                                                     214,29  

  

Item 4.4 - 40250 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) 

Local  C (m)   L (m)   H(m)     Total (m²)  
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Viga (30 + 14 + 30 laterais e fundo de viga) Extensão Secretaria             4,50                   0,74                                                            3,33  

Viga (30 + 14 + 30 laterais e fundo de viga) baldrame deposito          10,12                   0,74                                                            7,49  

Total =                                                       10,82  

  

5 - SUPER-ESTRUTURA 

  

Item 5.1 - 40324  - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) 

Local  C (m)   L(m)   H   QUANT   Total (m³)  

Pilares (Extenção Sala 02 Secretaria)            0,30               0,14                 2,50               2,00                                                          0,21  

Pilares (Arranque/Pescoço) (Extenção Sala 02 Secretaria)            0,30               0,14                 0,50               2,00                                                          0,04  

Viga (Extenção Sala 02 Secretaria)            4,50               0,14                 0,30               1,00                                                          0,19  

Pilares depósito             0,30               0,14                 3,00               4,00                                                          0,50  

Pilares (Arranque/Pescoço)            0,30               0,14                 0,50               4,00                                                          0,08  

Viga (Depósito)          10,12               0,14                 0,30               1,00                                                          0,43  

Total =                                                         1,45  

  

Item 5.2 - 40328 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Local  C (m)   Coeficiente     Total (m²)  

Volume de Concreto x Coeficiente            1,45                                      75,00                                                        109,05  

Total =                                                     109,05  

                    

Item 5.3 - 040602 - Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 4.3m, capeamento 4cm,  elemento de enchimento em bloco cerâmico, espessura final da laje ? 
12cm, Fck = 150 Kg/cm2 

Local  C (m)   L(m)       Total (m²)  

Laje área do novo depósito            2,40               2,66                                                              6,38  

Total =                                                         6,38  

                    

6 - PAREDES E PAINÉIS 
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Item 6.1 - 50301  - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma 

Local  C (m)   L(m)     QUANT   Total (m²)  

Porta do depósito - 0,80+0,20+0,20 = 1,20            1,20                   1,00                                                          1,20  

Báscula do depósito - 0,60+0,20+0,20 = 1,00 e contra             1,00                   2,00                                                          2,00  

Total =                                                         3,20  

                    

Item 6.2 - 050606 - Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal  hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, 
juntas 10mm e esp. das paredes  s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) 

Local  C (m)   H(m)       Total (m²)  

depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12          10,12               3,00                                                            30,36  

Platibanda 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12          10,12               2,10                                                            21,25  

Total =                                                       51,61  

                    

7 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

  

Item 7.1 -  100693 -  KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,  ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM  EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Local  und         Total (und)  

Depósito            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         1,00  

                    

8 -  ESQUADRIAS METÁLICAS 

                    

Item 8.1 - 071104 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento 

Local  C(m)   h(m)       Total (m²)  

Portão de abrir acesso a quadra            0,95               2,50                                                              2,38  

Total =                                                         2,38  

                    

Item 8.2 - 071105 -  Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 

Local  C(m)   L(m)       Total (m²)  
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Fechamento em grade da janela da secretaria tipo guiche             2,00               0,95                                                              1,90  

Fechamento em grade extensão da secretaria (4,5+2,7)            7,20               2,10                                                            15,12  

Bascula - Depósito            0,80               0,60                                                              0,48  

Total =                                                       17,50  

                    

Item 8.3 - 071106 - CP02 - Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento c/ motor para portão 

Local  C(m)   L(m)       Total (m²)  

Portao de acesso extensão secretaria            1,50               2,00                                                              3,00  

Total =                                                         3,00  

                    

Item 8.4 - 071702 - Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro 

Local  C(m)   L(m)       Total (m²)  

Bascula - Depósito            0,60               0,40                                                              0,24  

Total =                                                         0,24  

                    

9 - VIDROS E ESPELHOS 

                    

Item 9.1 - 102179 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

Local  und   C(m)   L(m)     Total (m²)  

Bascula - Depósito            0,60               0,40                                                              0,24  

Total =                                                         0,24  

                    

10 -  COBERTURA 

  

Item 10.1 -  090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha  cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e 
ripas, inclusive tratamento com cupinicida,  exclusive telhas 

Local  A(m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  

extensão acesso a sala de aula 05                6,67                 1,30                                                            8,67  

Cobertura nova sala Extenção Secretaria                2,70                 4,50                                                          12,15  

Total =                                                       20,82  
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Item 10.2 -  090102 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e 
caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas 

Local  A (m²)   C (m)   L(m)     Total (m²)  

Depósito                2,66                 2,10                                                            5,59  

Total =                                                         5,59  

                    

Item 10.3 -  090203 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação 

Local  A (m²)   C (m)   L(m)     Total (m²)  

Depósito                2,66                 2,10                                                            5,59  

Total =                                                         5,59  

                    

Item 10.4 - 090212 - Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica,  posto obra) 

Local  A(m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  

extensão acesso a sala de aula 05                6,67                 1,30                                                            8,67  

Cobertura nova sala Extenção da Secretaria                2,70                 4,50                                                          12,15  

Total =                                                       20,82  

                    

Item 10.5 - 090312  -  Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm 

Local  C (m)     quant     Total (m)  

Depósito            2,66                   1,00                                                            2,66  

Total =                                                         2,66  

                    

Item 10.6 - 090314  -  Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm 

Local  C (m)     quant     Total (m)  

Depósito 2,10+2,10+2,66= 6,86            6,86                   1,00                                                            6,86  

Total =                                                         6,86  

                    

Item 10.7 - 200704 - Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos 

Local  A(m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  
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extensão acesso a sala de aula 05                6,67                 1,30                                                            8,67  

Extensão da Secretaria                2,70                 4,50                                                          12,15  

Total =                                                       20,82  

                    

11 -  TETOS E FORROS 

  

Item 11.1 -  110210 -  Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado  de acordo com a NBR-14285, colocado 

Local  C (m)   L(m)       Total (m²)  

Depósito            2,66               2,16                                                              5,75  

ÁREA DE SERVIÇO            2,00               6,48                                                            12,96  

Total =                                                       18,71  

                    

12 -  REVESTIMENTO DE PAREDES 

                    

Item 12.1 - 120101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm 

Local  A(m²)   C(m)   h(m)   lados   Total (m²)  

Percentual de Correção quadra          20,00                                                              20,00  

depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12                3,00                 3,00               2,00                                                        18,00  

Platibanda 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12                2,10                 2,00               2,00                                                          8,40  

Total =                                                       46,40  

                    

Item 12.2 - 120303 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

Local  und   C(m)   L(m)     Total (m²)  

Percentual de Correção quadra          20,00                                                              20,00  

depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12                3,00                 3,00               2,00                                                        18,00  

Platibanda 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12                2,10                 2,00               2,00                                                          8,40  

Muro Externo na lateral da quadra/rua (43,0 + 4,7)              47,70                 2,40               2,00                                                      228,96  

Muro Externo na lateral da quadra/edificação vizinha (11,5+4,30+45,35)              61,15                 2,60               1,00                                                      158,99  
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Muro Fundos da Quadra (25,11)              25,11                 2,60               1,00                                                        65,29  

Total =                                                     499,64  

                    

13 - PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

                    

Item 13.1 - 130103 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm 

Local  A(m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  

SALA DE AULA 5          30,66                                                              30,66  

Depósito                 2,10                 2,66                                                            5,59  

Piso Podotátil Alerta Calçada          23,29                                                              23,29  

Total =                                                       59,54  

                    

Item 13.2 - 130112 - Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm 

Local  A(m²)   C(m)   L(m)    Total (m²)  

área a ser construído o depósito                2,10                 2,66                                                            5,59  

ENTRADA (piso externo área de acesso abaixo da projeção do 2°pav)          24,73                                                              24,73  

Piso Podotátil Alerta Calçada          23,29                                                              23,29  

Total =                                                       53,61  

                    

Item 13.3 - 130236 - Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento 
e rodapé 

Local  Área (m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  

Área Livre - Fundos do refeitório (8,18*2,00)          16,36                                                              16,36  

Depósito                 2,10                 2,66                                                            5,59  

Total =                                                       21,95  

                    

Item 13.4 - 130230 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento 
anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm 

Local  Área (m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  
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Entrada da escola                 5,65                 4,81                                                          27,18  

Rampa                 7,98                 2,08                                                          16,60  

ENTRADA (piso externo área de acesso abaixo da projeção do 2°pav)          24,73                                                              24,73  

SALA DE AULA 5          30,66                                                              30,66  

Total =                                                       99,16  

                    

Item 13.5 - 130308 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 

Local  und   C(m)   L(m)     Total (m)  

Depósito             1,00               0,80                                                              0,80  

Total =                                                         0,80  

                    

Item 13.6 - 130317 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 

Local  C(m)         Total (m)  

Bascula - ban professores             0,40                                                                0,40  

Depósito             0,60                                                                0,60  

Pingadeira 2,40+2,40+2,66+2,66=10,12          10,12                                                              10,12  

Total =                                                       11,12  

                    

14 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

  

Item 14.1 - 141909 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 

Local    C(m)       Total (m)  

Tubo de queda p/ calha              10,00                                                            10,00  

Total =                                                       10,00  

                    

Item 14.2 - 141413 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões 

Local    C(m)       Total (m)  

Tubo PVC para interligação hidraulica entre blocos              50,00                                                            50,00  

Total =                                                       50,00  
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15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

  

Item 15.1 - 150306 - Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento 

Local  und         Total (und)  

Trocar QD - Quadra            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         1,00  

                    

Item 15.2 - 151330 - Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

Local  und         Total (und)  

Trocar QD - Quadra            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         1,00  

                    

Item 15.3 - 151306 - Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

Local  und         Total (und)  

Trocar QD - Quadra            3,00                                                                3,00  

Total =                                                         3,00  

                    

Item 15.4 - 151801 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) 

Local  und         Total (und)  

Ponto para Extensão da Secretaria            1,00                                                                1,00  

Ponto para Depósito            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         2,00  

                    

Item 15.5 - 151802 - Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) 

Local  und         Total (und)  

Refletores quadra          12,00                                                              12,00  

Total =                                                       12,00  
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Item 15.6 - 151803 Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" 
(1 und) 

Local  und         Total (und)  

Revisão na quadra            2,00                                                                2,00  

Ponto para Depósito            1,00                                                                1,00  

Ponto para Portao da Extensao da Secretaria            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         4,00  

                    

Item 15.7 - 151811 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) 

Local  und         Total (und)  

Ponto para Extensão da Secretaria            1,00                                                                1,00  

Ponto para Depósito            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         2,00  

                    

16 - APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 

                    

Item 16.1 - 170528 -  Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e  torneira de bóia 

Local  und         Total (und)  

             1,00                                                                1,00  

Total =                                                         1,00  

                    

17 - APARELHOS ELÉTRICOS 

  

Item 17.1 - 180201 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" 

Local  und         Total (und)  

Revisão na quadra            2,00                                                                2,00  

Ponto para Depósito            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         3,00  
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Item 17.2 - 180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 

Local  und         Total (und)  

Ponto para Extensão da Secretaria            1,00                                                                1,00  

Ponto para Depósito            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         2,00  

  

Item 17.3 - 181004 - Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k 
c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE 

Local  und         Total (und)  

Ponto para Extensão da Secretaria            1,00                                                                1,00  

Ponto para Depósito            1,00                                                                1,00  

Total =                                                         2,00  

  

Item 17.4 - CP 01 - REFLETOR 400W LED HOLOFOTE 

Local  und         Total (und)  

Refletores para Quadra          12,00                                                              12,00  

Total =                                                       12,00  

                    

18 - PINTURA 

  

Item 18.1 - 190106 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos 

Local  A(m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  

Pintura Arquibancada (Pisos)=0,7+0,7+0,73                2,13               27,00               1,00                                                        57,51  

Pintura Arquibancada (Espelhos) =0,55+0,6+0,6                1,75               27,00               1,00                                                        47,25  

depósito 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12                3,00                 2,00               3,00                                                        18,00  

Platibanda 2,40+2,66+2,40+2,66=10,12                2,00                 2,00               2,10                                                          8,40  

Muro Externo na lateral da quadra/rua (43,0 + 4,7)              47,70                 2,40               2,00                                                      228,96  

Muro Externo na lateral da quadra/edicação vizinha (11,5+4,30+45,35)              61,15                 2,60               1,00                                                      158,99  
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Muro Fundos da Quadra (25,11)              25,11                 2,60               1,00                                                        65,29  

Muretas da Quadra (29,8+29,8+29,8+18,6+18,6)            126,60                 1,50               2,00                                                      379,80  

Estruturas das Tabelas de Basquete                1,20                 4,24               2,00                                                        10,18  

Total =                                                     974,37  

                    

Item 18.2 - 190302 - Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo 
branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente 

Local  C (m)   H(m)   QUANT.   Coeficiente   Total (m²)  

Porta do Depósito 0,80 2,10 1 3                                                         5,04  

Total =                                                         5,04  

                    

Item 18.3 - 190417 - Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo 

Local  C (m)   H(m)   QUANT.   Coeficiente   Total (m²)  

Bascula Grade - Depósito            0,80  0,60 1 2                                                         0,96  

Portao de Acesso para carros Próximo a Quadra            3,12  2,40 1 2                                                       14,98  

Pintura da Estrutura da Quadra (Pilares Laterais Arquibancada)            1,20  3,35 6 2                                                       48,24  

Pintura da Estrutura da Quadra (Demais Pilares da Quadra)            1,20  4,85 6 2                                                       69,84  

Pintura da Estrutura da Quadra (Tesouras)            1,20  18,46 6 2                                                     265,82  

Pintura da Estrutura da Quadra (Perfis)            0,30  32,10 12 2                                                     231,12  

Pintura da Proteção metalica de Pilares            1,10  2,00 3 2                                                       13,20  

Total =                                                     644,16  

                    

Item 18.4 - 190601 - Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=5cm, com três demãos de  tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex ou equivalente 

Local    C(m)   L(m)   Quant   Total (m)  

Demarcação de faixas de esportes da quadra (26+15+26+15) Demarcações 
externas 

             82,00                                                            82,00  
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Demarcação de faixas de esportes da quadra (9+18+9+18+9+9) Internas              72,00                                                            72,00  

Demarcação de faixas de esportes da quadra (18,5+18,5+11+11+11) 
Demarcações circulares 

             70,00                                                            70,00  

Demarcação de faixas de esportes da quadra (6+6+6+6) Faixas do Garrafão de 
Basquete 

             24,00                                                            24,00  

Total =                                                     248,00  

                    

Item 18.5 - 190604 - Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex ou equivalente 

Local  C(m)         Total (m)  

Marcações de faixas do estacionamento (16+15+13+11+9,5+7,7)          72,20                                                              72,20  

Total =                                                       72,20  

                    

Item 18.6 -  190602 - Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de  referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex 
ou equivalente 

Local    C(m)   L(m)   Quant   Total (m²)  

ENTRADA                 6,76                 5,65                                                          38,19  

Pintura da Quadra (15,16+29,8)              15,16               29,80                                                        451,77  

Total =                                                     489,96  

                    

Item 18.7 -  190603 - Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium 

Local  A(m²)         Total (m²)  

Pintura da Calçada Fachada        105,23                                                            105,23  

Pintura da Calçada Proximo ao Estacionamento           16,72                                                              16,72  

Total =                                                     121,95  

                    

19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 
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Item 19.1 - 200101 -  Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com 
esmalte sobre fundo anticorrosivo 

Local    C(m)   h(m)     Total (m²)  

Troca de Alambrado da quadra (15,50+30,10+18,46)              64,06                 3,00                                                        192,18  

Troca de Alambrado da quadra parte interna da quadra (28,70)              28,70                 1,50                                                          43,05  

Troca de Alambrado da quadra parte externa da quadra para rua (30)              30,00                 1,50                                                          45,00  

Total =                                                     280,23  

  

Item 19.2 - 200713 -  Rede para futebol de salão 

Local  und         Total (und)  

Rede para futebol de salão            2,00                                                                2,00  

Total =                                                         2,00  

  

Item 19.3 -  200721 -  Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes 

Local    C(m)   L(m)   Quant   Total (m²)  

Rede para proteção (18,9+18,9+30,1+30,1)              98,00                 2,00                                                        196,00  

Total =                                                     196,00  

  

Item 19.4 - 200206 - Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de 
pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso 

Local  A(m²)         Total (m²)  

Piso em Pavi-s área destinada a estacionamento        159,86                                                            159,86  

Total =                                                     159,86  

                    

Item 19.5 - 200237 -  Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência  a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão 
de pó de pedra na espessura de 10 cm e  rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso 
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Local  A(m²)   C(m)   L(m)     Total (m²)  

Piso em Pavi-s área nos fundos da escola proximo ao portao de acesso pela rua 
água branca  

         27,12                                                              27,12  

Piso em Pavi-s proximo a Sala dos professores (frente e lateral)         173,43                                                            173,43  

Piso em Pavi-s em frente a secretaria a esquerda da entrada principal da escola          19,37                                                              19,37  

Piso em Pavi-s Área a direita das Salas de Aula 09 e 08        220,62                                                            220,62  

Calçada Externa Lateral da quadra com a rua Águia Branca          35,27                                                              35,27  

Total =                                                     475,81  

                    

Item 19.6 - 200253 -  Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm,  esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, 
exclusive regularização e lastro 

Local  A (m²)         Total (m²)  

Piso PodoTátil Alerta - Calçada da Fachada          14,39                                                              14,39  

Piso PodoTátil Alerta - Calçada Fundos da Escola proximo ao estacionamento            8,90                                                                8,90  

Total =                                                       23,29  

                    

Item 19.7 - 200326 -  Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal 

Local  A (m²)         Total (m²)  

Área aos fundos das salas de aula 06 e 07          33,08                                                              33,08  

Área à frente da Sala de Aula 05          53,09                                                              53,09  

Total =                                                       86,17  

                    

Item 19.8 - 200401 -  Limpeza geral da obra (edificação) 

Local  A (m²)         Total (m²)  

toda a área da escola      1.000,00                                                         1.000,00  

Total =                                                  1.000,00  
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ANEXO III  

 

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Reforma da Escola Augusto Ruschi  

 

DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório para 

escolha da proposta mais vantajosa, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma 

ELETRÔNICA, para Reforma da Escola Augusto Ruschi, no município de Pinheiros/ES, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como especializados, 

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à vigência da contratação. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

O Município de Pinheiros/ES, objetivando a melhoria da infraestrutura da unidade de 

ensino Escola Augusto Ruschi, visa promover a adequação da Reforma da Escola 

Augusto Ruschi, a fim de atender às necessidades dos alunos da comunidade em geral, 

propondo o presente procedimento licitatório para escolha de proposta mais vantajosa, 

apta a produzir o resultado útil ao Município. 

 

Devido o decurso do tempo, a escola Reforma da Escola Augusto Ruschi apresenta 

deficiências estruturais que comprometem o ambiente de aprendizagem, o conforto e a 

segurança dos alunos, professores e demais servidores. Entre os principais pontos críticos 

estão: cobertura com infiltrações, instalações elétricas e obsoletas, salas de aula com 
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ventilação insuficiente, pisos danificados e ausência de acessibilidade adequada que 

necessitam de revitalização. 

 

A adequação tem como objetivo proporcionar um ambiente escolar mais seguro, funcional 

e acolhedor, contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional, o bem-estar 

da comunidade escolar e a valorização do espaço público. 

 

Dessa forma, justifica-se a contratação de empresa especializada para a elaboração e 

execução do projeto da Adequação da Cozinha e Sala de AEE Escola Governador Carlos 

Lindenberg, promovendo o uso eficiente dos recursos públicos e assegurando o direito 

dos estudantes a uma educação de qualidade. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

4.1. Da especificação e quantidade dos serviços: 

 

 

 ITEM  
REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO 

ADOTADO  
 PREÇO 
TOTAL  

ORGÃO CÓDIGO 

               

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O critério adotado para julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL 

no valor da Planilha de Referência (anexo), nos termos do art 33, inc. II, da Lei 14.1333/21. 

5.2. Serão contratadas, apenas, as empresas que apresentarem a proposta mais 

vantajosa, e estiverem com toda a documentação regularizada perante os órgãos 

correspondentes.  
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5.3. Serão exigidas a seguintes documentações:  

5.4. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Empresa (Cartão CNPJ); 

5.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

5.6. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

5.7. Certidão Negativa de Débitos Federais; 

5.8. Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho; 

5.9. Certidão de Regularidade perante o FGTS 

 

6. DA EXECUÇÃO DA OBRA 

6.1. A obra deverá ser executada na escola Reforma da Escola Augusto Ruschi, neste 

Município. 

6.2. A obra deverá ser concluída no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias 

corridos, a contar da assinatura da ordem de serviço, e deverá ser iniciada imediatamente 

após a ordem de serviço da autoridade competente. 

 

7. DA GARANTIA 

7.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia da execução dos serviços no teor do 

Termo de Conclusão, atestado e assinado pela autoridade municipal competente. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização será exercida pelo secretário, fiscal municipal, e Cátia Silene, 

engenheira civil do município de Pinheiros/ES, formalmente designados pela 

administração, para acompanhar a execução do objeto conforme este Termo de 

Referência, bem como para atestar a execução dos serviços prestados. 

8.2. Aos servidores responsáveis pela fiscalização desta contratação compete: 

a) Emitir Ordens de Execução; 

b) Atestar a execução provisória e definitiva; 

c) Receber, conferir e atestar as Notas Fiscais; 

d) Anotar em registro próprio, comunicando à CONTRATADA, as irregularidades 

constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, 
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quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas neste Termo de 

Referência e na Legislação pertinente; 

8.3. A fiscalização anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da 

contratação em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, conforme Termo de Referência;  

8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas 

cabíveis; 

8.5. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração e não exclui 

nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência; 

8.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável por todos os 

produtos fornecidos, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os fornecimentos; 

8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA detectado pela fiscalização ensejará aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste termo de Referência e na legislação vigente. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar a obra de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo 

de Referência;  

9.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente 

da Administração do Município de Pinheiros;  

9.3. Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra especializada para execução 

do objeto;  

9.4. Respeitar as normas e procedimento de controle e acesso ás dependências do 

CONTRATANTE; 

9.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 

dos seus pressupostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
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durante a execução da obra, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita;  

9.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações;  

9.7. Refazer, nos prazos previstos neste Termo de Referência, sem ônus para o 

CONTRATANTE, as etapas que tiverem sido rejeitadas, parcial ou totalmente pelo setor 

competente, em razão de desacordo com as especificações exigidas, vício de qualidade 

ou impropriedade para o uso;  

9.8. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução 

do presente objeto sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE; 

9.9. Observar os preceitos relativos às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros 

e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo 

que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de 

qualquer responsabilidade. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;  

10.2. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto 

deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das 

normas e condições da aquisição;  

10.3. Designar servidores com competência necessária para promover o 

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, assim como o prazo de entrega;  

10.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no 

prazo estipulado;  

10.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da 

contratação;  

10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do produto;  
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10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução da obra, para que sejam tomadas as medidas 

corretivas necessárias; 

10.8. Aplicar as penalidades nas situações previstas neste Termo de Referência;  

10.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, no tocante à disposição de aplicação de 

eventuais penalidades, garantindo o contrário e a ampla defesa;  

10.10. Poderá haver notificação por meio eletrônico (e-mail) a ser fornecido pela 

CONTRATADA quando da assinatura contratual, ficando a cargo desta avisar qualquer 

alteração deste no curso do contrato. Considerar-se-á lido o e-mail pela CONTRATADA 

48 (quarenta e oito) horas após o seu envio. 

 

11. DAS SANÇÕES 

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer 

quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais seja:  

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

11.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;  

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado;  

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado;  

11.1.8. .Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação eletrônica o a execução do contrato;  

11.1.9. Fraudar a licitação eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato;  

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
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11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances;  

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;  

11.1.12. . Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Termo de Referência, quando não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave;  

b) Multa, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratação 

realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 

administrativas previstas no item 11.1 deste Termo de Referência, no percentual de 

10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 

11.1.1 a 11.1.7 e 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 

11.1.8 a 11.12; 

b1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;  

b2)A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades 

definidas nos itens “c” e “d” abaixo: 

 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 

(três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Termo de Referência, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;  

d) Declaração de inidoneidade para licita ou contratar, que impedirá o responsável 

de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 

os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) 

anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.12, deste Termo de Referência; 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados;  

12.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;  
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12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;  

12.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração pública;  

12.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente;  

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurarão contraditório e a ampla defesa ao 

fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do 

Título IV da lei 14.133/2021 – das Infrações e Sanções Administrativas. 

 

13 DO PAGAMENTO 

13.2. O pagamento será de forma integral ou parcial, a depender da medição, mediante 

o fornecimento à Prefeitura Municipal de Pinheiros ES de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

DA MEDIÇÃO REALIZADA, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal 

exigidos pelo art. 68 da lei nº 14.133/2021. Estes documentos depois de conferidos e 

visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30 

(trinta) dias corridos, após a respectiva apresentação; 

13.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra 

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA 

para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido 

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 

documento fiscal, devidamente corrigido;  

13.4. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social 

apresentados quando na proposta, assim como, o número da contratação, o(s) objeto(s), 

os valores unitários e totais;  
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13.5. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto deverá ser 

comunicado à Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, mediante documentação própria, para 

apreciação da autoridade competente; 

13.6. A Prefeitura Municipal de Pinheiros ES poderá deduzir o pagamento importâncias 

que a qualquer título lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de 

descumprimento de suas obrigações;  

13.7. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições relativas à proposta de preço e habilitação;  

13.8. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por 

Ordem Bancária. 

 

14 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.2. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta das dotações 

orçamentárias previstas no orçamento do exercício de 2025. 

 

Secretaria Municipal de Educação 
 
 

15 DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

15.2. As especificações técnicas, objetivos, justificativas e contornos da contratação foram 

elaborados pelo Secretario da pasta, cujos esclarecimentos e informações poderão ser 

prestados através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br. 

 

Pinheiros/ES, 01 de dezembro de 2025 
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PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Projeto Básico tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, para a COMPLEMENTAÇÃO da 

REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO RUSCHI, Bairro Vila Nova, município de 

Pinheiros/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. Os  serviços  objeto  desta  contratação  são  caracterizados  como 

especializados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação são de 10 (dez) meses contados de sua 

assinatura, prorrogável automaticamente quando seu objeto não for concluído no período 

firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à vigência da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste 

Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar. 

 

Subcontratação 

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Garantia da contratação 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133,de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.3.1. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-

la, no máximo no prazo de 1 (uma) semana, após a homologação do certame, até a data 

de assinatura do contrato. 

4.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

relação à garantia da contratação. 

 

Vistoria 

4.4. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria, devendo ser previamente 

agendada até o terceiro dia útil antes da realização do certame, através de contato pelo 

telefone (27) 92001-8948 ou – Engenheira Civil do Município a Senhora Cátia Silene, no 

horário das 8h às 11h e de 13h às 16h. 

4.4.1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

4.4.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação junto aos documentos de habilitação. 

4.4.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes considerando que, via de consequência, suas propostas de preços refletirão 

com exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao 

contrato. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: até 5 (cinco) dias da emissão da autorização de 

serviço; 

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, 

frequência e periodicidade de execução do trabalho: encontram- se definidos no foram 

juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgação do Edital. 
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5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: conforme Cronograma Físico-

Financeiro, juntado aos autos e disponibilizado aos interessados na divulgação do Edital. 

5.1.4. As etapas, período de execução, início e conclusão da execução estão definidos 

no Cronograma Físico-Financeiro. 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços ora contratados serão executados na COMPLEMENTAÇÃO da 

REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO RUSCHI, Bairro Vila Nova, município de 

Pinheiros/ES. 

5.3. Os serviços serão prestados nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira: 7h 

as 11h e de 12h as 17h e na sexta-feira de 7h as 11h e de 12h as 16h. 

 

Rotinas a serem cumpridas 

5.4. A execução contratual observará as rotinas abaixo: 

5.4.1. A Contratada deverá verificar as peças técnicas (Projeto Arquitetônico, Planilha 

Orçamentária, Memorial de Cálculo, Composições de Custo e Memorial Descritivo) e 

reportar à CONTRATATANTE, na figura do fiscal de contrato, caso haja 

incompatibilidades, ausência de serviços necessários a plena execução do objeto, e 

qualquer outra ocorrência que achar necessário. 

5.4.1.1 A Contratada não poderá executar qualquer alteração no objeto sem a expressa 

autorização do fiscal de contrato. 

5.4.1.2. A Contratada deverá atender a todas as normas e leis trabalhistas vigentes. 

5.4.1.3. A Contratada deverá atender a todas as normas e técnicas de qualidade 

vigentes. 

5.4.1.4. A Contratada deverá estabelecer um sistema de gestão eficaz para monitorar o 

andamento da obra, garantindo que os prazos sejam cumpridos e a qualidade seja 

assegurada. 

5.4.2. A Contratada poderá solicitar apoio da Prefeitura Pinheiros em qualquer etapa de 

execução do objeto, caso julgar necessário, através da figura do fiscal de contrato. 

5.4.3. A Contratada fará medições mensais, protocolando planilha de medição, memória 

de cálculo e relatório fotográfico de todos os serviços medidos sujeitando a análise do fiscal 

de contrato, fornecendo quaisquer outras informações e documentos, quando solicitados. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidas em Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial 

Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgação do Edital. 
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Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.6. A demanda do órgão está demonstrada em Projeto, Planilha Orçamentária, 

Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo, juntados aos 

autos e disponibilizados aos interessados na divulgação do Edital. 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será 

de 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do 

recebimento definitivo do objeto, conforme estabelecido no art. 618 da Lei Federal nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. 

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.8. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato 

devido às características do objeto. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa 

para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação 

do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Fiscalização 

6.5.O fiscal do contrato acompanhará sua execução, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 
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a Administração. 

6.6. O fiscal anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularizaçãodas faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 

6.7. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção. 

6.8. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 

adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.9. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.10. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato 

a Engenheira Municipal Catia Silene Pereira Costa. 

6.11. Os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato serão 

nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 

 

Gestor do Contrato 

6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da autorização de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento 

da finalidade da administração. 

6.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 

informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência. 

6.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento. 

6.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas. 

6.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.17. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor responsável 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 
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pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.18. O gestor do contrato deverá gerir as datas estabelecidas pela administração pública 

em edital e contrato, tanto em relação à vigência do contrato quanto em relação ao prazo 

da execução do objeto nos contratos sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

6.19. Os servidores responsáveis pela gestão do contrato serão nomeados através de 

Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produzir os resultados acordados, 

b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

Do recebimento 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, após a última medição dos serviços 

efetivamente executados, concluídos e aceitos, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo fiscal do 

contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências 

de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021) 

7.4. O prazo da disposição acima será contado do aceite do fiscal do contrato, com a 

comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 

o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 

do contrato. 

7.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 

não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
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recebimento provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 

7.9. Após o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisão de Administração, solicitará à 

contratada a emissão de Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado na 

respectivamedição. 

7.10. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos manuais e instruções 

exigíveis. 

7.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

7.12. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.13. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, apósa verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.14. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal do contrato, 

quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas. 

7.15. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, 

as respectivas correções; 

7.16. Emitir relatório detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.17. Enviar a documentação abaixo elencada, à Divisão de Administração, para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão. 

7.17.1. Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Federal, Estadual, 

Municipal, FGTS e Trabalhista; 

7.17.2. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber: 

a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados no Cadastro Nacional 
de Obras - CNO, devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores. 
b. Cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência 
Social, constando a relação dos funcionários registrados Cadastro Nacional de Obras – 
CNO, completacom folha de protocolo; 
c. Comprovante de recolhimento do FGTS; 
d. Comprovante de Recolhimento do PIS; 
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e. Comprovante de Recolhimento do ISS; 
f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ; 
g. Comprovante de Recolhimento do COFINS; 
h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula da obra registrada no 
CadastroNacional de Obras – CNO e da contratada; 
i. Comprovante de Recolhimento da CSLL; 
7.17.2.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá 

comprovaratravés do seu recolhimento regular. 

7.17.3. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo 

Contador da Empresa. 

7.17.4. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos 

documentos citados nos subitens 7.17.1 a 7.17.3, a CONTRATADA deverá apresentar: 

a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na 
Junta Comercial; 
b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica e o registro do Contrato, necessários à execução dos serviços; 
c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, 
de prazode execução dos serviços ou de valor, a contratada deverá providenciar as 
respectivas ART’S. 
d) Comprovante da matrícula da obra Cadastro Nacional de Obras – CNO; 
7.17.6. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com 

todosos impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a última nota fiscal; 

7.17.7. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e 

documentos comprobatórios de regularidade tributária, previdenciária e 

trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do pagamento provocado 

pela CONTRATADA; 

7.18. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal ou Fatura no que pertine à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

7.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético- profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

 

Liquidação 

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 

período, desde que seja devidamente justificado e quando houver necessidade de 

diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
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7.22. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo- se a 

possibilidadede prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 

75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.23. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como: 

a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
7.24. Para fins de regular prestação de contas do Convênio, na Nota Fiscal ou Fatura, 

deverá constar no campo destinado a observações, as seguintes informações: 

a) Número do Processo Licitatório; 
b) Número da Concorrência; 
c) Número do Contrato; 
d) Objeto do Contrato; e 
e) Dados bancários em nome da contratada. 
7.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o 

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante. 

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.27. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério do contratante. 

7.28. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos. 

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa. 

7.30. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação. 
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Prazo de pagamento 

7.31. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados 

da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua 

efetiva realização,mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, 

de correção monetária. 

7.33. Em situações em que por fortuito ou por motivo de força maior o pagamento da 

despesa fique impedido, o prazo para pagamento será suspenso até sua regularização, 

devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava 

inscrita. 

  

 

Forma de pagamento 

7.34. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em dados 

bancários (banco, agência, tipo de conta e número de conta) em nome do contratado, 

cabendo ao contratado prestar estas informações na Nota Fiscal ou Fatura. 

7.35. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.36. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

7.37. Independentemente do percentual de tributo constante na nota fiscal e inserido na 

planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.38. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

Cessão de crédito 

7.39. Não será permitida a cessão de crédito. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
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8.1. O prestador de serviços será selecionado por meio da realização de procedimento 

de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com 

adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

Regime de execução 

O regime de execução do contrato será indireto e empreitada por preço unitário. 

8.2. Qualificação Técnica 

8.2.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.2.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

 

8.2.2. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

8.2.2.1. O acervo técnico operacional e profissional apresentado pela licitante no que se 

refere as parcelas de maior relevância. A qualificação operacional deverá ser de no mínimo 

50% (cinquenta por cento) dos seguintes itens: 

 

a) Itens: 13.4 e 19.4  – apresentar os itens destacados no acervo. 

b) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos junto ao CREA 
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia); 
b.1) A Licitante deverá apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas 
atribuições conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA. 
b.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa 
Jurídica emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsável 
técnico estas serão inabilitadas. 
b.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espírito Santo deverão 
apresentar na ocasião da contratação suas Certidões e Registros e 
Quitação visados pelo CREA do Estado do Espírito Santo; 
c) O Responsável Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente 
da empresa licitante, entendendo-se como tal: 
c.1) Sócio: Comprovação através do Contrato Social. 
c.2) Diretor: Comprovação através da Ata de Eleição ou cópia da publicação na 
imprensa da ata no caso de sociedades anônimas. 
c.3) Empregado: Cópia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado 
com foto e registrada na DRT. 
c.4) Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços. Conforme LEI No 9.876, 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.º 5.194 de 24 de dezembro de 
1966 e resolução do CONFEA n.º 191 de 20 de março de 1970 ou declaração de 
contratação futura do responsável técnico detentor do (s) atestado (s) apresentado (s), 
desde que acompanhada da anuência deste, devendo o contrato de prestação de serviços 
entre o licitante e o responsável técnico ser apresentado para efeito de assinatura de 
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contrato com a Administração, caso a licitante seja a vencedora do certame. 
8.2.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 

executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 472.542,41 (Quatrocentos e 

setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), 

conforme custos unitários da Planilha Orçamentária. 

 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados na Lei Orçamentária Municipal. 
 
A contratação será atendida pela dotação especificada em campo próprio do edital de 
licitação: 
 
10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária Anual respectiva e liberação dos créditos 
correspondentes, mediante apostilamento. 
 
 
Pinheiros, 01 de dezembro de 2025. 
 
 

Cátia Silene Pereira Costa 
Eng Civil – CREA – ES 027649 
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01- INTRODUÇÃO 
 
Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços a serem utilizados e 
observados na execução da obra de Complementação da Reforma da Escola Augusto 
Ruschi. 
 
A obra consiste na complementação da reforma da escola, recebendo pintura nova, nos 
pisos, criação de um estacionamento e calçamento novo na parte externa, criação de um 
novo depósito, troca de alambrado da quadra e pintura nova, assentamento da grama no 
pátio da escola, e ampliação de alguns ambientes. 
 
O projeto está assim dividido: 
 
- ESTACIONAMENTO 
-Limpeza e raspagem do local antes de iniciar a obra; 
-Remoção de parte do gramado; 
-Demolição de parte do calçamento; 
-Remoção do meio fio; 
-Execução de pavimentação em blocos; 
-Execução de uma pequena rampa de acesso; 
-Executar pintura das faixas; 
-Executar piso podotátil; 
 
- CALÇAMENTO EXTERNO: 
-Executar demolição do piso cimentado na frente da escola para recebimento de piso 
podotátil; 
-Executar novo piso de granilite; 
-Executar pavimentação em blocos na calçada lateral pela rua água branca; 
-Executar piso podotátil; 
-Executar pintura; 
 
- SALAS: 
- Demolir piso cerâmico da sala 5; 
- Demolir piso cimentado próximo a sala de aula 4 e acesso; 
- Demolir piso cimentado próximo a sala de aula 02 e depósito 02; 
- Remoção de piso cimentado situado próximo a sala 8; 
- Remoção de passeio localizado perto da sala dos professores; 
- Remoção de calçada perimetral situado próximo a sala dos professores; 
- Executar o serviço de colocação de telha cerâmica nova na extensão do acesso a sala 
de aula 5; 
- Realizar o serviço de pintura com tinta à base de resinas acrílicas na extensão do acesso 
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a sala de aula 5. 
 
- SALA SECRETARIA - EXTENSÃO: 
-Remoção de parte do gradil externo para instalação do portão; 
- Executar cobertura tipo capa e canal; 
- Instalação de grade ao entorno conforme projeto; 
- Instalação de portão de ferro de correr; 
- Instalação de cobertura de telha cerâmica nova; 
- Realizar o serviço de pintura com tinta à base de resinas acrílicas; 
- Instalação de pontos; 
- Execução de escavação para sapatas para extensão do telhado; 
- Executar o reaterro; 
- Executar a fundação. 
 
- QUADRA EXISTENTE: 
-Remoção do alambrado da parte interna e externa; 
-Executar trocar de quadro de distribuição; 
-Instalação de ponto padrão; 
-Executar portões de abrir conforme projeto; 
-Executar pintura no muro lateral externo; 
-Executar pintura no muro dos fundos; 
-Executar pintura da estrutura da quadra; 
-Executar pintura sobre o piso para fazer demarcações de faixas de esportes; 
-Executar pintura do piso; 
-Instalação de rede proteção. 
 
- CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO: 
- Realizar a demolição de piso cimentado; 
- Realizar serviço de escavação para execução de sapatas; 
- Execução de sapatas; 
- Execução da estrutura; 
- Executar aterro para nivelar o terreno; 
- Instalação de portas de madeira; 
- Instalação de báscula; 
- Instalação de grades em báscula; 
- Executar cobertura em fibrocimento; 
- Instalar isso cerâmico; 
- Instalação de pontos elétricos; 
- Executar pintura de esquadrias; 
- Executar pintura de grades. 
 
 
A obra será mantida permanentemente limpa, de forma a evitar possíveis acidentes e 
manter o canteiro e a obra sempre organizados. A retirada de entulho será de 
responsabilidade do proponente. 
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02- GENERALIDADES 
 

O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) 

DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO 

PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Aprovação de Projetos / Alvará de Construção / ART CREA / “Habite-se” 
Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de 
responsabilidade do CONSTRUTOR. 
 
Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal serão a cargo do 
CONSTRUTOR. 
 
O CONSTRUTOR deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou 
serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra. 

 

O CONSTRUTOR deverá providenciar toda e qualquer documentação e aprovação 

necessária à execução dos serviços contratados. 

 

2.2 Planejamento dos Serviços 

Deverá o CONSTRUTOR, sob a coordenação da Fiscalização, definir um plano de 

serviços coerente com os critérios de segurança e com o conforto dos funcionários que 

estarão ali trabalhando, inclusive nos horários de funcionamento da Prefeitura. 

 
2.3     Projeto como construído (“As Built”) 
Ao final dos serviços, antes da sua entrega provisória, o CONSTRUTOR deverá 
apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao 
seguinte roteiro: 
 
 
1º) Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 

resultaram após a sua execução. (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre 
os arquivos originais, devendo constar no selo de cada prancha e alteração e 
respectiva data). 

2º) Caderno contendo as retificações e complementações das Especificações Técnicas, 
compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas. 

 
Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como 
nas suas Especificações Técnicas. 

 

2.4 Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC 

Em todos os itens dos serviços, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de 

Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, 

de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem 

como nos demais dispositivos de segurança. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
2.5 Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme 
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos 
demais dispositivos de segurança. 
 
2.6 Verificações e Ensaios 
O CONSTRUTOR se obrigará a verificar e ensaiar os elementos referentes aos serviços 
de impermeabilização e tubulações de qualquer natureza a fim de garantir a adequada 
execução dos mesmos. 
 
2.7 Amostras 
O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais 
e/ou acabamentos a serem utilizados em prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da 
aquisição dos mesmos, podendo ser danificadas no processo de verificação. 

 

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta do CONSTRUTOR. 

 

2.8 Ligações Definitivas 

Após o término da obra ou serviço, o CONSTRUTOR deverá providenciar as ligações 

definitivas de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem 

necessárias. 

 

 

2.9 Arremates Finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, o CONSTRUTOR se obrigará a executar todos 

os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização. 

 
 

2.10 Assistência Técnica 
Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 
CONSTRUTOR deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 
imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 
independente de sua responsabilidade civil. 

2.11  Impostos 

Correrão por conta do CONSTRUTOR as despenas referentes a impostos em geral. 

 

2.12 Seguros 

O CONSTRUTOR deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de 

duração dos serviços. 

 

Compete ao CONSTRUTOR providenciar, também, seguro contra acidentes, contra 

terceiros, e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios.  
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2.13 Despesas diversas 

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de 

operários, serão de responsabilidade do CONSTRUTOR. 
 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será 

de responsabilidade do CONSTRUTOR. 
 

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta do CONSTRUTOR. 
 

As despesas referentes a cópias heliográficas e outras correrão por conta do 

CONSTRUTOR. 

 

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das 

obras ou serviços serão de responsabilidade do CONSTRUTOR. 

 

 
03- SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
É obrigatória a visita ao local para averiguações e melhor compreensão dos serviços, 
inclusive casos omissos em projeto e planilha de especificações e quantitativos. Todas as 
medidas deverão ser conferidas no local. 
 
Devem ser atendidas todas as medidas de segurança e exigências dos órgãos públicos 
competentes, assim como também, a devida documentação que se fizer necessário junto 
aos mesmos.       
       
04- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
O construtor deverá submeter à aprovação da Fiscalização o layout do canteiro e 
escritório, indicando a localização de suas instalações provisórias, fluxos internos, 
sinalizações, distribuição e pontos de água e energia elétrica, locais de estocagem de 
materiais, com as previsões (planejamento) de sua modificação no decorrer dos trabalhos.  
 
A obra será mantida permanentemente limpa, de forma a evitar possíveis acidentes e 
manter o canteiro e a obra sempre organizados. 
 
05- MOVIMENTO DE TERRA 
 
Os serviços de movimento de terra compreendem todas as etapas necessárias à 
preparação do terreno para execução das fundações e regularização das áreas internas 
da edificação, observando-se rigorosamente as dimensões especificadas em projeto e as 
quantidades constantes na planilha. 
 
As escavações serão executadas de forma a garantir a estabilidade das paredes das valas 
e a integridade das cotas de fundo, conforme os valores definidos para cada elemento 
estrutural. Todas as medidas deverão ser conferidas diretamente no local antes da 
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concretização das etapas subsequentes. 
 
Durante todas as fases, as áreas de operação devem permanecer organizadas, 
devidamente sinalizadas e em conformidade com as normas de segurança aplicáveis, 
evitando riscos aos trabalhadores e interferências no andamento da obra. Qualquer 
divergência identificada entre os volumes, dimensões ou condições reais do terreno e as 
informações de projeto deverá ser imediatamente comunicada à Fiscalização para 
diretrizes complementares. 
 
 
06- INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 
 
Os serviços de fundação serão executados conforme as dimensões, profundidades e 
alinhamentos estabelecidos no projeto arquitetônico e estrutural, observando-se 
rigorosamente as condições reais do terreno e eventuais interferências identificadas 
durante a escavação. 
Inicialmente, será realizada a preparação e regularização do fundo das cavas, 
garantindo superfície firme, isenta de materiais soltos, água acumulada ou quaisquer 
elementos que prejudiquem a aderência do concreto. 
Será aplicado concreto magro (lastro) com consumo mínimo de 250 kg de cimento por 
metro cúbico, conforme especificado em planilha, com a finalidade de regularizar a base 
e proporcionar melhor apoio para as estruturas de fundação. 
As fundações serão executadas em concreto estrutural Fck = 25 MPa, conforme 
previsto na planilha, incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura adequada, 
assegurando-se a integridade, homogeneidade e resistência do elemento estrutural. 
A armação será confeccionada em aço CA-50, com barras entre 6,3 mm e 10,0 mm, 
devidamente cortadas, dobradas e montadas de acordo com o detalhamento especificado 
nos projetos, garantindo posicionamento, cobrimento e amarração conforme normas 
técnicas aplicáveis. 
As fôrmas serão executadas com tábuas de madeira na espessura prevista, admitindo-
se reaproveitamento conforme planilha, devendo assegurar rigidez e estanqueidade para 
que o concreto seja moldado com precisão nas dimensões previstas em projeto. A 
desforma só deverá ocorrer após o período mínimo de cura recomendado. 
Durante toda a execução das fundações deverão ser observadas: 

• checagem constante de cotas e prumos; 
• limpeza e remoção de materiais soltos antes da concretagem; 
• controle de consumo e traço do concreto; 
• proteção dos elementos recém concretados contra intempéries e impactos; 
• cumprimento das normas da ABNT referentes à execução de fundações e 

estruturas de concreto. 
Quaisquer divergências encontradas entre o projeto e as condições reais do terreno 
deverão ser imediatamente comunicadas à Fiscalização, para definição das medidas 
corretivas antes da continuidade da obra. 
 
07 - SUPER-ESTRUTURA 
 
A superestrutura compreende os elementos estruturais acima do nível das fundações, 
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sendo executada integralmente em concreto armado, conforme especificações de projeto 
e quantitativos previstos na planilha. 
 
Os elementos estruturais, tais como vigas, pequenos reforços e demais componentes 
necessários para estabilidade da edificação reformada e ampliada, serão moldados in loco 
com concreto Fck = 25 MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento mecânico e 
cura úmida adequada ao desempenho estrutural exigido. 
 
A armação será constituída de barras de aço CA-50 (diâmetros entre 6,3 mm e 10,0 mm), 
devidamente cortadas, dobradas e posicionadas conforme especificado nos desenhos 
estruturais, observando-se cobrimentos mínimos, espaçamentos, amarrações e 
dispositivos de apoio para garantir o correto posicionamento durante a concretagem. 
 
Os serviços de fôrmas serão executados com madeira de boa qualidade ou material 
equivalente, garantindo rigidez, estanqueidade e alinhamento, evitando deformações que 
comprometam o resultado final. O processo de desforma deverá respeitar os tempos 
mínimos de cura conforme normas técnicas vigentes. 
 
Deverão ser observados, em todas as etapas de execução: 

• verificação prévia dos alinhamentos, cotas e dimensões; 
• inspeção visual e conferência da armação antes da concretagem; 
• utilização de vibradores mecânicos para adensamento, eliminando vazios; 
• proteção dos elementos recém concretados contra intempéries e vibrações; 
• cumprimento rigoroso das normas ABNT pertinentes à execução de estruturas de 

concreto armado. 
 
Eventuais interferências existentes ou divergências entre o projeto e as condições reais 
da edificação deverão ser informadas imediatamente à Fiscalização, para definição das 
adaptações estruturais necessárias, garantindo plena segurança e estabilidade. 
 
 
08 - PAREDES E PAINÉIS 
 
As paredes serão executadas em alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 
9x19x19 cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia, conforme 
traço especificado, garantindo prumo, nível e alinhamento dos panos. 
 
Serão instaladas vergas e contravergas de concreto armado sobre vãos de portas e 
janelas, conforme previsto em projeto, assegurando estabilidade das aberturas. 
 
As alvenarias deverão permitir o embutimento das instalações elétricas e hidrossanitárias 
antes da execução dos revestimentos. Todos os vãos, dimensões e espessuras devem 
seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 
 
Qualquer ajuste necessário devido às condições existentes deverá ser comunicado à 
Fiscalização. 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
09 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 
 
Serão instaladas portas de madeira tipo mexicana maciça, incluindo batentes, dobradiças, 
fechaduras e demais ferragens, conforme previsto em planilha. A instalação deverá 
garantir perfeito alinhamento, funcionamento e acabamento final. 
 
10 - ESQUADRIAS METÁLICA 
 
Inclui execução de grades metálicas, portão de ferro, janelas de correr em alumínio linha 
25, báscula de alumínio, porta de vidro temperado e porta de correr de alumínio. 
Todas devem ser instaladas com alinhamento, chumbamento e vedação adequados. 
 
11 - VIDROS E ESPELHOS 
 
Instalação de vidro aramado 6 mm em janelas, portas e vãos conforme projeto. A 
instalação deve garantir vedação e segurança conforme normas aplicáveis 
 
12 - COBERTURA 
 
Execução de nova estrutura de madeira de lei, com caibros, vigas e ripas tratadas. 
Instalação de telhas cerâmicas tipo capa e canal, cumeeiras e calhas galvanizadas, em 
locais determinados pela planilha e o projeto. 
Ao término dos serviços a cobertura deverá apresentar perfeito acabamento e ser isenta 
de qualquer infiltração. 
 
13 – TETOS E FORROS 

Será utilizado forro de PVC em réguas de 100mm com roda forro, as réguas serão presas 
em estrutura de suporte em madeira com peças de 2,5x10cm, espaçadas de 50 em 50 
cm. 

O forro e o roda forro deverão ter cor branca e aparência uniforme. 
 
14 - REVESTIMENTO DE PAREDES 
 
Será necessário o revestimento com chapisco e reboco paredes determinadas em planilha 
e indicadas em projeto. 
Para um bom acabamento de chapisco e reboco, é fundamental preparar a base com um 
chapisco uniforme a 5 mm, com traço de 1 parte de cimento para 3 de areia e aditivos, e 
esperar a cura adequada. Após o chapisco estar completamente seco, aplique o reboco 
em camadas uniformes e com a espessura correta de 25mm, umedecendo a parede antes 
da aplicação para garantir a aderência e o bom desempenho do revestimento final. 
 
15 – PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
 
Os serviços de pisos compreendem a preparação da base, execução de substratos e 
aplicação dos revestimentos cerâmicos e granilite, além da instalação de soleiras e 
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peitoris em granito, conforme especificado na planilha. 
Será executada a regularização da base para recebimento de revestimentos cerâmicos, 
utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura de 3 cm. A superfície 
deverá ser nivelada, desempenada e devidamente umedecida antes da aplicação do piso. 
 
Em áreas indicadas, será aplicado lastro de concreto não estrutural com espessura de 6 
cm, proporcionando base rígida e nivelada para os revestimentos subsequentes. 
 
Execução do piso cerâmico esmaltado 45x45 cm, PEI 5, modelo Cargo Plus Gray ou 
equivalente (Eliane, Cecrisa ou Portobello). O assentamento será feito com argamassa 
colante e rejuntamento adequado, incluindo execução de rodapé cerâmico onde previsto. 
 
Aplicação de piso em argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente, com 
espessura de 10 mm, juntas plásticas formando quadros de 1 metro. O acabamento será 
antiderrapante mecanizado. Inclui regularização prévia da base com espessura de 3 cm. 
 
Instalação de soleiras em granito com espessura de 2 cm e largura de 15 cm, devidamente 
niveladas e fixadas com argamassa de assentamento. 
 
Execução de peitoris em granito cinza polido, com largura de 15 cm e espessura de 3 cm, 
com instalação alinhada, nivelada e acabamento selado nas junções. 
 
16 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 
Execução de pontos de água, esgoto primário e secundário, tubulações PVC, caixas de 
inspeção e ramais. 
Todos os materiais devem seguir NBR 5626 e NBR 8160. 

 
17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Instalação de quadro de distribuição, disjuntores, pontos de iluminação, tomadas e 
interruptores. 
Tubulações e fiações conforme NBR 5410. 
Todos os locais determinados de instalação, está descrito em planilha.  
 
18 – APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 
 
Será executado a Instalação do de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 
16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia. 
Tudo deve ser fixado e conectado conforme especificações. 
 
19 – APARELHOS ELÉTRICOS 
 
Instalação de luminárias LED T8 18W embutidas, tomadas e interruptores e refletores 
seguindo o padrão da NBR 14136. 
Todos os dispositivos serão testados após a instalação e só deverão ser entregues em 
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bom funcionamento e perfeitamente embutidos. 
 
20 - PINTURA 
 
Aplicação de pintura esmalte sintético, pintura acrílica, epóxi e pintura sobre madeira, 
metal e pisos conforme planilha, sempre com selador ou fundo preparador no mínimo de 
3 demãos. 
Superfícies devem ser devidamente lixadas e preparadas. 
 
21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 
 
Os serviços complementares externos abrangem a execução de pavimentações, 
instalações de alambrados, redes esportivas, implantação de áreas verdes e demais 
acabamentos externos necessários ao pleno funcionamento e segurança dos espaços da 
unidade escolar e sua quadra esportiva. 
 
Será executado alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2”, revestida em 
PVC, com pilares verticais de tubo galvanizado de 2 ½" e travessas horizontais de 1". 
Inclui portão metálico com pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo. Serviço 
aplicado no entorno da quadra. 
 
Instalação de rede para futebol de salão nas traves da quadra, fixada conforme dimensões 
oficiais e garantindo segurança e funcionalidade para uso esportivo. 
 
Instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm ao redor da quadra de 
esportes, com resistência adequada, fixada em estrutura existente para evitar saída da 
bola e proporcionar maior segurança aos usuários. 
 
Execução de pavimentação com blocos intertravados tipo Pavi-s, espessura 8 cm, 
resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm. Inclui 
rejuntamento com areia, compactação com placa vibratória e cortes necessários. Aplicado 
na área destinada ao estacionamento. 
 
Assentamento de blocos pré-moldados tipo Pavi-s ou equivalente, espessura 6 cm, sobre 
colchão de pó de pedra 10 cm, com rejuntamento em areia e compactação mecânica. 
Aplicações previstas: 

• fundos da escola (acesso pela rua Água Branca) 
• frente e lateral da sala dos professores 
• área à direita das salas de aula 08 e 09 
• calçada externa lateral da quadra (rua Águia Branca) 

 
Fornecimento e instalação de ladrilho hidráulico tátil de alerta, vermelho, 20 x 20 cm, 
espessura 1,5 cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I. 
Áreas contempladas: 

• calçada da fachada 
• fundos da escola, próximo ao estacionamento 
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Fornecimento e assentamento de grama esmeralda em placas, com preparação do solo 
e aplicação de terra vegetal. Áreas: 

• fundos das salas 06 e 07 
• frente da sala 05 

 
Após a conclusão das atividades externas, será realizada limpeza geral incluindo remoção 
de entulhos, varrição, lavagem de áreas, reorganização e entrega dos espaços em 
condições adequadas de uso 
A obra será entregue limpa, com remoção total de resíduos, lavagem de pisos e vidros, 
revisão de acabamentos, verificação de funcionamento das instalações e liberação final 
para uso. 
 
 
 
Pinheiros, 01 de dezembro de 2025 
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Depósito Escola Augusto Ruschi 
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Calçamento Escola Augusto Ruschi 
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Quadra Escola Augusto Ruschi 
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Cobertura da Secretaria – Escola Augusto Ruschi 
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MINUTA DE CONTRATO Nº xxx/2025 

 

Processo Administrativo nº 0xxx/2025 

  
MINUTA DE CONTRATO Nº .../2025 
Processo Administrativo nº 0xxx/2025 

 

A Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, com sede a Avenida Agenor 

Luiz Heringer, nº 231 – Centro – Pinheiros/ES, inscrita no CNPJ n°. 27.174.085/0001-80, 

neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, nomeado(a) pela Portaria nº ......, de 

..... de ..................... de 20..., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) 

.............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

............................, em ......................... doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos 

constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. 

e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 

Concorrência Eletrônica nº 022/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa para Reforma da Escola Augusto Ruschi, no município de 

Pinheiros/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para a Adequação da Cozinha e Sala de AEE 

Escola Governador Carlos Lindenberg justifica-se pela necessidade de garantir um 

espaço adequado de aprendizado, seguro e funcional para atividades escolares da 
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unidade de ensino do município.  

 

3. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

3.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados de sua 

assinatura, prorrogável automaticamente quando seu objeto não for concluído no período 

firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº14.133/2021.  

3.2. Seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço;  

3.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo.  

3.4. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, 

suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem 

de Reinício dos serviços.  

3.5. As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, 

serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas na Lei nº 

14.133/2021, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela autoridade 

competente da CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo.  

3.6. Na contagem do prazo de execução estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o 

dia da publicação e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

previstos neste instrumento em dia de expediente na CONTRATANTE.  

3.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE 

para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase. 

 

4. CLÁUSULA TERCEIRA: MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII) 

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 

os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 

constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.  

4.2. O prazo de execução do objeto são de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da 

data de recebimento da ordem de serviço.  

4.3. A CONTRATANTE indicará um gestor e um fiscal do contrato que será responsável 
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pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as 

ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma 

irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções. 

4.4. A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso ao local da obra, devendo a 

CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao 

desempenho de suas atribuições, bem como atendendo prontamente as justas 

solicitações que lhe forem efetuadas. 

4.5. É vedado à CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre 

os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis 

por ela indicados. 

4.6. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 

prontamente às justas solicitações que lhe forem efetuadas 

4.7. Caso os materiais utilizados, os recursos humanos envolvidos, os serviços 

executados e os equipamentos utilizados não correspondam ao especificado, deverão ser 

substituídos imediatamente, não constituindo tal substituição, em nenhuma hipótese, 

motivo justo ou de força maior para permitir dilatação do prazo ou do aumento do preço 

contratado.  

4.8. Os materiais utilizados pela CONTRATADA serão avaliados quanto ao tipo, 

qualidade, desempenho e modulação, e deverão estar em conformidade com as 

especificações técnicas estabelecidas no Edital, nos projetos executivos, contrato e 

normas técnicas. 

 

5. CLÁUSULA QUARTA: PREÇO (art. 92, V)   

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (  ) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

6. CLÁUSULA QUINTA: PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
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6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

6.2. FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento será feito por aferição dos serviços 

pleiteados em medição, realizadas pela fiscalização da CONTRATANTE com o 

acompanhamento da CONTRATADA, que contemplarão os serviços concluídos no mês 

de referência, tendo por base as diretrizes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CONTRATUAL. 

6.3. As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que 

os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 

6.4. A medição das etapas executadas será solicitada pela CONTRATANTE, 

mensalmente, por escrito, através de ofício, protocolado na PREFEITURA, em duas vias, 

e endereçado a SECRETARIA REQUISITANTE, contendo obrigatoriamente: 

6.4.1. Boletim de medição; 

6.4.2. Memória de cálculo dos serviços; 

6.4.3. Relatório fotográfico; 

6.4.4. Cronograma físico-financeiro atualizado; 

6.4.5. 1ª via do diário de obras (mensal); 

6.5. Os pagamentos devidos pela Administração ficam condicionados ao cumprimento 

do disposto no contrato e demais legislações vigentes. 

6.6. Somente após a aferição, a CONTRATADA poderá emitir a Nota Fiscal no valor 

aprovado da medição. Em nenhum momento será aceito a emissão da Nota Fiscal sem a 

medição da Engenheira Municipal. O pagamento referente ao valor atestado pela 

fiscalização do contrato só será efetuado após a emissão e entrega pela CONTRATADA 

da Nota Fiscal e documentos exigidos pela CONTRATANTE. 

6.7. As alterações quantitativas e qualitativas do Projeto deverão ser formalizadas por 

meio de Termo Aditivo, no qual deverão ser indicados com precisão os quantitativos ou 

especificações alterados e a variação percentual do valor inicial correspondente, 

observadas as condições e os limites permitidos, nos acréscimos e decréscimos, na forma 

da Lei Federal nº 14.133/2021 e após manifestação formald a Procuradoria Municipal. 

6.8. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: Os acréscimos que se fizerem necessários serão 

circunstanciadamente justificados e autorizados pela autoridade competente da 
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CONTRATANTE, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura 

dos correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixação dos preços: 

 

a) Quando os serviços a serem executados constarem da Planilha orçamentária 

apresentada pela CONTRATADA na proposta, os preços a serem seguidos serão 

aqueles nela previstos. 

b) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha orçamentária 

apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem referência na Tabela 

de Preços da CONTRATANTE, os preços a serem seguidos serão determinados 

pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando 

serão informadas as distâncias. 

 

c) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha orçamentária 

apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referência na Tabela 

de Preços da CONTRATANTE, os preços a serem seguidos serão ajustados entre 

a CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de 

referência de órgãos públicos ou ampla pesquisa de mercado. 

  

c.1) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com 

terceiros sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação. 

 

6.7.2. DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS 

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as 

supressões que se fizerem nas obras e serviços (até o limite permitido em Lei) do valor 

inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela 

autoridade competente da CONTRATANTE, enquanto que supressões maiores 

dependerão de acordo formal entre os contratantes. 

 

7. CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE (art. 92, V) 
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7.1. O orçamento estimado pela administração baseou-se nas planilhas referenciais 

elaboradas com base no DER LABOR/CT UFES PADRÃO MAR/2025. 

 

8. CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV ) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com ocontrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou 

em parte,às suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, noprazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto 

Básico. 

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica Municipal para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 

8.10. A Administração terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do protocolo 

do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- 

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, admitida a 

prorrogação motivada, por igual período. 

8.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
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Contratadocom terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

8.14. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

 

a) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

 

8.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 

normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado. 

8.16. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

8.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 

e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

9. CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 

seus anexos,assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir 

dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo 

na execução do contrato. 

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercícioda atividade. 

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atenderàs recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte,no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ouincorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo como Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado adescontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante 

ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante; 

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

pre- postos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como ao documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
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que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cum- prindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou ins-trumento congênere. 

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos,devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrola-dos no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante; 

9.21. A Contratada obrigatoriamente deverá contratar mão de obra advinda do Sistema 

Penitenciário Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão de obra total para a 

execução do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei nº 7.210/84, conforme letras “i”, “i.1”, 

“i.2”,“i.3” e “i.4”, Cláusula 2.1.2 do Convênio. 

 

10. CLÁUSULA NONA: GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII  

10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 

14.133, de 2021, na modalidade Seguro Garantia, em valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

10.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a 
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10.3. execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

10.4. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta 

qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 

 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

b) Acompanhar a execução do contrato principal. 

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

 

10.5. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia, em valor correspondente a 05% (cinco por cento) 

do valor inicial/total/anual do contrato. 

10.6. A apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 

(noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que 

o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

10.7. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

10.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

10.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de: 

10.10. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

10.11. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

10.12. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

10.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 
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quando da contratação. 

10.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

10.15. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

10.16. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

10.17. O ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e 

comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique 

a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 

2022. 

10.18. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 

do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 

 

A garantia somente será liberada após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção 

por culpa exclusiva da Administração. 

 

10.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no Edital e neste Contrato. 

 

10.22. A garantia de execução é independente de eventual garantia ou serviço prevista 

especificamente no Termo de Referência. 

 

10.23. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

contratado que: 
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a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivojustificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

10.24. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintessanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 

nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”,“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas 

alíneas “b”, “c”e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 

atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo 

fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
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(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 

até 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 

12.1, de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de até 10% (dez 

por cento) do valor do Contrato. 

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de até 10% (dez 

por cento) do valor do Contrato. 

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de até 5% (cinco 

por cento) do 10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 

156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

10.25. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

10.25.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

10.25.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

10.25.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.26. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

10.27. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 

2021): 
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a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

10.28. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

10.29. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

10.30. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 

10.31. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

10.32. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
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contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

10.33. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei 

nº 14.133,de 2021). 

10.34. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

10. 34.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, 

de 2021) 

10. 34.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamentoeventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

10. 34.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.35. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

 

10.36. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 

2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 
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10.37. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

10.38. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizadacom abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todosos casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160,da Lei nº 14.133, de 2021). 

10.39. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

10.40. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

10.41. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

11.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 
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que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação docronograma fixado para o contrato. 

11.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

con-tratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas;e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

11.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bemcomo amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

11.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

não ensejaráa extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.5. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizadotermo aditivo para alteração subjetiva. 

11.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

11.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizató-rio (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, com- panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

especificos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

Secretaria Municipal de Educação 

 

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)  

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO MEIO AMBIENTE 

14.1. Independentemente da obra ou serviço objeto do presente Contrato possuir ou não 

Licença Ambiental em nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá obter, antes 

do início das obras, sem ônus para a CONTRATANTE, todas as licenças ou autorizações 

ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a operacionalização 

dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que irá utilizar 

para execução do objeto contratado, tais como: licença para instalação de canteiro de 

obra, outorga para o uso de recursos hídricos, autorização para supressão florestal em 

áreas de apoio, licença para instalação de equipamentos para beneficiamento de 

materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorização para 

armazenamento de material betuminoso e combustível. 

14.2. Compete a CONTRATADA o cumprimento das seguintes condicionantes 

ambientais: 

14.2.1. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 

mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança 
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ATÉ a entrega da obra. 

14.2.2. Responsabilizar-se, inclusive por atos de seus empregados, pela 

preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

14.2.3. Responsabilizar-se, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa 

desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução 

dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela 

adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na 

obra; 

14.3. A CONTRATADA deverá elaborar relatórios técnicos visando o cumprimento das 

condicionantes ambientais referente às obras, caso necessário. 

14.4. Os relatórios deverão fazer referência as condicionantes as quais se destinam, 

estarem devidamente rubricados e assinados em suas vias originais. 

14.5. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

Administração: 

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha 

ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador; 

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento 

do que disposto neste Contrato. 

14.6. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações 

previstas nesta Cláusula, se suportados pela CONTRATANTE, serão descontados dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados 

judicialmente, servindo para tanto o instrumento como título executivo extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES  

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes daLei nº 14.133, de 2021. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimosou supressões que se fizerem necessários, até o limite permitido) do 

valorinicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo,submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 
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casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei 

nº 14.133, de 2021). 

 

Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simplesapostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO  

Fica eleito o Foro de Pinheiros/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 

92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

Pinheiros – ES, ...... de de 202X. 
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DECRETO N° 3.257/2025 

De 05 de março de 2025.  

 

 

“Dispõe sobre alterações contratuais, na forma de 

Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Pinheiros.”  

 

 

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei,  

 

DECRETA  

 

Art. 1º Este Decreto dispõe acerca das alterações contratuais na forma de 

Reequilíbrio Econômico-Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a Repactuação, a 

Revisão do Contrato e a Atualização Monetária. 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 2º A formalização das alterações do objeto e das condições contratuais 

observará o disposto neste Decreto, sendo vedada:  

I - a transfiguração do objeto;  

II - a superação dos limites estabelecidos na Lei Federal nº 14.133, de 2021;  

III - a compensação financeira dos acréscimos com os decréscimos efetuados, 

devendo ser considerados separadamente para fins de determinação dos limites legais; e 

IV - a autorização de alteração sem prévia reserva orçamentária e justificativas 

pertinentes, observado o disposto no art. 132 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

 

Art. 3º A proposta de alteração contratual, encaminhada pelo requisitante com 

as devidas justificativas, será analisada pelo gestor do contrato, que submeterá a sua 

manifestação à autoridade competente para deliberação. 

 

Parágrafo único. Poderão ser realizadas diligências junto ao fiscal do contrato 

e às áreas técnicas para subsidiar a análise da demanda. 

 

Art. 4º As alterações contratuais serão formalizadas por meio de termo aditivo, 

que será assinado por autoridade competente e publicado nos termos deste Decreto. 

 

Art. 5º Os registros que não caracterizam alteração do contrato serão realizados 
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por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes 

situações:  

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de 

preços previstos no próprio contrato;  

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento previstas no contrato;  

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado;  

IV - empenho de dotações orçamentárias; e  

V - alterações no cronograma de execução, na forma do § 5º do art. 115 da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021.  

 

Seção II 

Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

 

Subseção I 

Disposições gerais 

 

Art. 6º O reequilíbrio econômico e financeiro pode se dar na forma de: 

I - reajustamento; 

II - repactuação; 

III - revisão do contrato; e 

IV - atualização monetária. 

 

Art. 7º O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em todas suas formas, 

dependerá do pedido formal do contratado. 

 

§ 1º A Administração poderá requerer de ofício, ou a partir da solicitação do 

contratado, o reequilíbrio econômico-financeiro em seu favor durante a vigência do 

contrato, em conformidade com todos os riscos inerentes ao objeto contratual. 

 

§ 2º O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá 

ser formulado durante a vigência do contrato, caracterizando renúncia irretratável à sua 

inobservância. 

 

§ 3º O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá 

ser formulado antes de eventual prorrogação do contrato ainda vigente, caracterizando 

renúncia irretratável à sua inobservância. 

 

§ 4º Existindo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pendente de análise, 

competirá à Administração especificar as ressalvas no termo aditivo que efetivará a 

prorrogação do contrato de serviços e fornecimentos contínuos. 
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§ 5º O reequilíbrio econômico-financeiro não se prestará a incrementar 

lucratividade real do contrato e tampouco a corrigir possível inexequibilidade constatada 

posteriormente à contratação, devendo somente adicionar ou subtrair do contrato as 

variações reais e excepcionais verificadas após a apresentação da proposta e que 

inviabilizam a sua continuidade. 

 

 § 6º Aplicar-se-á, no que couber, o procedimento previsto nesta subseção ao 

sistema de registro de preços. 

 

Art. 8º A decisão sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, salvo se 

persistir controvérsia devidamente fundamentada, deverá ser proferida no prazo de 30 

(trinta) dias após o encerramento da instrução, respeitada eventual disposição contratual 

específica, a ser devidamente fundamentada na fase interna da contratação.  

 

§ 1º A parcela incontroversa, sendo o caso, deverá ter o pagamento liberado, 

salvo se houver crédito relacionado ao mesmo contrato em favor do Município de 

Pinheiros, ainda a ser calculado. 

 

§ 2º O prazo referido no caput deste artigo ficará suspenso enquanto o 

contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação complementar solicitada 

pela contratante. 

 

§ 3º O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a 

variação de custos alegada pelo contratado. 

 

§ 4º A tramitação do pedido de que trata este artigo não interromperá ou 

suspenderá o contrato, cabendo ao contratado prestar o serviço, fornecer o produto ou 

realizar a obra e, à Administração, efetuar o pagamento, enquanto perdurarem os estudos 

e cálculos, sob pena de configurar infração contratual. 

 

Subseção II 

Do Reajustamento 

 

Art. 9º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a 

previsão no edital e no contrato de índice de reajustamento de preço, segundo a 

periodicidade da legislação nacional, de data-base vinculada à data do orçamento 

estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou 

setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. 

 

§ 1º O edital e o contrato deverão indicar as datas-base dos orçamentos 
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estimados da contratação, para fins de reajuste. 

 

 § 2º Poderá ser utilizado como data-base do orçamento estimado a data-base 

das tabelas de referência utilizadas pela Administração. 

 

§ 3º Será nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste de 

periodicidade inferior a um ano ou que na apuração do índice de reajuste produza efeitos 

financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual, nos termos do 

art. 2º, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 

§ 4º O reajuste produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês, não podendo 

ser concedidos reajustes com base em fração ou parcela de mês, sendo vedado apurar 

percentuais de reajustamento utilizando-se do método de cálculo “pro rata die”. 

 

§ 5º O valor do reajuste será calculado por meio da seguinte fórmula: 

VR = V (I - I0) / I0 Onde: 

VR = Valor do reajuste 

V = Valor atual do contrato ou da parcela a ser reajustada 

I0 = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente 

ao mês-base, sendo que no primeiro reajuste será o mês estabelecido nos termos do § 

1º. 

 I = Índice final - refere-se ao mês de reajuste, ou seja, ao mesmo mês do ano 

subsequente ao “I0”. 

 

§ 6º O valor reajustado passará a ser devido a partir do 1º dia do mês seguinte 

ao mês considerado para o cálculo do I - índice final. 

 

§ 7º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do novo período de reajuste 

será a data da revisão, em relação às parcelas alcançadas por tal modificação contratual, 

nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 10.192, de 2001.  

 

§ 8º O período de atraso na execução, reconhecido administrativamente como 

de culpa do contratado, será excluído do cômputo da anualidade para fins de 

reajustamento, devendo ser promovida a cobrança, inclusive com glosa e retenção, de 

eventuais reajustes já pagos, sem prejuízo, ainda, das penalidades contratuais cabíveis. 

 

Subseção III 

Da Repactuação 

 

Art. 10. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão 
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repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 

demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada: 

I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; 

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta 

esteja vinculada, para os custos de mão de obra. 

 

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, 

convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de 

pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade. 

 

§ 2º Será vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições 

previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de 

obrigações e direitos que somente se aplicarão aos contratos com a Administração 

Pública. 

 

 § 3º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, 

contado a partir da data base indicada no edital. 

 

§ 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, 

podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que 

tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão 

de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. 

 

§ 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a 

repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos 

quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias 

envolvidas na contratação. 

 

§ 6º A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada 

de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha 

de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa 

que fundamente a repactuação. 

 

Subseção IV 

Da Revisão de Contrato 

 

Art. 11. A revisão do contrato poderá decorrer de força maior, caso fortuito, fato 
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do príncipe e de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis e, 

poderá ser concedida a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, 

desde que verificados os seguintes requisitos: 

I - o evento seja futuro e incerto;  

II - o evento ocorra após a apresentação da proposta;  

III - o evento não ocorra por culpa do contratado;  

IV - seja respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 

estabelecida no contrato;  

V - a modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que 

seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos do contratado e a 

retribuição do contratante;  

VI - haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a 

necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração 

ou minoração dos encargos do contratado; e  

VII - seja demonstrada nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação 

comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas 

condições inicialmente pactuadas. 

 

Art. 12. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os 

encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

Art. 13. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, 

conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração 

ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições 

legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

 

Subseção V 

Da Atualização Monetária 

 

Art. 14. A atualização monetária deverá ser calculada desde a data em que 

deveria ser efetuado o pagamento da fatura de determinada parcela do contrato até seu 

pagamento efetivo, conforme condições contratuais. 

 

SEÇÃO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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Gabinete do Prefeito, em Pinheiros/ES, 05 de março de 2025. 

 

 

EDILSON MORAIS MONTEIRO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


