EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 012/2026
Municipio De Pinheiros/ES

Processo Administrativo n? 2026-CK6R4

O MUNICIPIO DE PINHEIROS ES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL, NO REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, NOS TERMOS DA LEI N2 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006, DA
LEI N2 11.488/2007, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessao: 22 de julho de 2026

Horario: 07h30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: Menor preco Global.

Modo de disputa: aberto/fechado

Impugnacdes e Esclarecimentos até as 23h59 horas do dia 17 de julho de 2026.

OBS.: O(s) projeto, anexos do edital e demais documentos pertinentes poderao ser baixados através do site do
Municipio www.pinheiros.es.gov.br, na aba pertinente.

OBSERVACAO:
Os pedidos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a Repactuacdo, a Revisdao do
Contrato e a Atualizacdo Monetaria serdo de acordo com o Decreto Municipal 3.257/2025, anexo a este edital.

IMPORTANTE:

DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Nos termos do art. 59, IV e §§ 22 e 49, da Lei n? 14.133/2021, serdo presumidamente inexequiveis as propostas cujo
valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administragdo para a presente
contratagao.

O licitante que for ofertar proposta que se enquadre na hipdtese acima fica obrigado a apresentar, no mesmo ato de
envio da proposta, os seguintes documentos:

| — Documentos obrigatodrios:

a) planilha detalhada de composicdo de custos unitarios e globais, compativel com o objeto licitado, demonstrando o
preco de cada item da planilha orcamentaria constante do edital;

b) planilha de composicdo do BDI (BonificacGes e Despesas Indiretas) adotado na proposta, com a discriminacdo de
todos os seus componentes e respectivos percentuais.

Il — Documentos complementares, a critério do licitante:

a) contratos, notas fiscais ou cotagGes de fornecimento de insumos e materiais;

b) comprovagdo de economias de escala ou estrutura propria de execugdo;

c) demais elementos que o licitante reputar pertinentes a demonstragdo da exequibilidade.

A documentac¢do apresentada sera analisada pela Comissao de Contratagdo, sem necessidade de abertura de prazo de
diligéncia, nos termos do §22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, cuja exigéncia considera-se cumprida pela presente
cldusula.

A proposta que se enquadre no limite previsto nesta cldusula e ndo vier acompanhada dos documentos obrigatérios
previstos no inciso |, ou cuja documentacdo apresentada seja insuficiente para ilidir a presungdo legal de


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.pinheiros.es.gov.br/

inexequibilidade, sera desclassificada com fundamento no art. 59, §49, da Lei n2 14.133/2021, independentemente de
nova notificacdo ou abertura de prazo adicional.

1. DO OBIJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contrata¢ao de Empresa Especializada
Visando a Reforma e Ampliacdo EPMEIF Antdnio Brunelli, no Municipio de Pinheiros/ES, em Atendimento as
Necessidades da Secretaria Municipal de Educa¢dao, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante na Planilha Or¢camentaria, devendo o
licitante oferecer proposta para TODOS os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco Global, considerado o menor dispéndio para a
Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n2 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificacées do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria prépria, prevista no
orcamento Municipal para o exercicio de 2026, na classificagcdo abaixo:

2.2. Em atendimento a solicitacdo de Vossa Senhoria, informamos que ha Dotacdo Orgamentaria no orcamento de
2026, a saber:

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Educacdo

Educacado

Ensino Fundamental Construcao, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares

P/A: 030.012.12.361.0310.1024 - Construc¢do, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares
Ficha: 052 - 44905100000 - Obras e Instalacdes

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos — MDE

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo proceder o credenciado junto ao sistema via
internet, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagdes no sistema
de compras.

3.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para
acesso ao Sistema Eletrénico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Como requisito para participacao desta Concorréncia Eletrdénica, o Licitante deverd manifestar, em campo préprio
do Sistema Eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacio e que sua proposta se encontra em
conformidade com as exigéncias previstas neste Edital, ressalvados os casos de participa¢do de microempresa e de
empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, e que estejam previamente credenciados no sistema Portal de Compras Publicas.

4.2. Serad concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

4.4. aquele que ndo atenda as condi¢cGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servicos a ele relacionados;

4.6. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de san¢do que |Ihe foi imposta;

4.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

4.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
4.11. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.12. pessoas juridicas reunidas em consércio;

Nota Explicativa: A vedacdo a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consdrcio
se justifica na medida em que nas contratagcdes de fornecimento/servicos comuns, perfeitamente pertinente e
compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participa¢Go de empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e econémico-
financeira, condi¢des suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza, o que ndo tornard restrito o universo
de possiveis licitantes individuais.

O presente edital ndo prevé as condigcées de participa¢do de empresas reunidas em consorcio, vez que a experiéncia
prdtica demonstra que as licitagées que permitem essa participacdo sGo aquelas que envolvem servicos de grande vulto
e/ou de alta complexidade técnica, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a
formagdo de consorcio.

4.13. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

4.14. N3ao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12
do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.15. O impedimento de que trata o item 4.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

4.16. Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 4.5 e 4.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagcdo
ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

4.17. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.18. O disposto nositens 4.5 e 4.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execucao.

4.19. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento



ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

4.20. A vedacdo de que trata o item 4.14 estende-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratacao na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

5.1. A fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

5.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessao publica da Concorréncia,
ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o
gue somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes
regras:

5.9. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

5.13. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por maior desconto.

5.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario e total do item, em moeda corrente nacional, em valores com (02) duas casas decimais;
6.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nUmero do registro ou inscricao do
bem no érgao competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos servigos.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do

licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro

pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua apresentacao.

6.6. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratag¢des publicas,

guando participarem de licitacGes publicas;



6.7. Devera constar na proposta declaracdo de que os valores nela contidos compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bdsico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
qguantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.10. Prazo de validade das Propostas: A proposta de precos devera ter prazo de validade minimo de 60 (sessenta)
dias. O prazo da proposta ficarad suspenso até o deslinde do processo licitatério, sendo que sé comecara a contar a
partir da decisdo final desta comissdo, quando o procedimento licitatério chegar ao seu final com a homologag¢do e/ou
adjudicacdo do objeto licitado.

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Edital.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo
apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme art. 59 da Lei n2 14.133/2021.
7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacdo.
7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.
7.4. Osistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.
7.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa, que neste caso serd aberto/fechado, conforme
previsto no preambulo deste instrumento.
7.10. Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.
7.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.



7.10.2. Apds o término dos prazos, o sistema ordenara e divulgarad os lances segundo a ordem crescente de
valores.

7.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.
7.12. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
7.13. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdao os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo
7.14. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
7.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.
7.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa do Agente de Contratacado
aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do
fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta, e na hipétese de desisténcia
de apresentar outros lances, valera o Ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacdo das propostas.
7.19. Emrelagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n2 8.538/2015.
7.20. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.
7.25. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira que
s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
7.26. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

7.26.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo

a classifica¢ao;

7.26.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;
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7.26.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,

conforme regulamento;

7.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos drgdos de controle;
7.27. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

7.27.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da

Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de

Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.27.2. empresas brasileiras;

7.27.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.27.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187/2009.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar, pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor precgo, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

7.29. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.29.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie

a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

Em se tratando de licitacdo de obras fica facultado ao Agente de Contratacio/Comissio estipular prazo superior
ao descrito acima para a adequacao da proposta, levando em consideracao a quantidade de itens que compoem
a Planilha Orcamentaria.

E facultado ao Agente de Contratacdes prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.30. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n?
14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.4. do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
8.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forga da vedacgdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.
8.5. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassifica¢do.
8.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacao.
8.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.2.
deste edital.
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8.8. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacao
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.9.1. contiver vicios insandveis;
8.9.2. nado obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
8.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;
8.9.4. nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
8.9.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracdo.
8.9.7. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdo, que comprove:
8.9.8. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.9. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.9.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:
8.9.11. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco unitdrio ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdao do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;
8.9.12. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacao
do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;
8.9.13. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracdo, independentemente do
regime de execucao.
8.10. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em
primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
8.13. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracao,
por meio eletrdnico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das BonificagGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitdrios, no caso de empreitada por pre¢o unitdrio, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
8.14. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver
contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a
respectiva comprovacdo de exequibilidade;
8.15. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contrata¢do, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
8.16. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela contratada,
visando assegurar a execuc¢ao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneragado do servigo.



8.17. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o haja majoracio do preco e que
se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

8.18. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;

8.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de recolhimento de impostos
e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.20. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Nostermos do art. 59, § 42, da Lei n? 14.133/2021, serdo presumidamente inexequiveis as propostas inferiores
a 75% do valor orcado pela Administracdo, podendo o Agente de Contratacdo realizar diligéncia para aferi¢cdo da
exequibilidade da proposta, observado o disposto no art. 59, § 22, da Lei n2 14.133/2021.

9.2 Serdo consideradas inexequiveis, nos termos dos art 59, § 4°, toda e qualquer proposta cujo valor for inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela administragdo.

9.3 Parafins de afericdo da exequibilidade acima descrita, serdo rigorosamente considerados quaisquer décimos de
fracdo que ultrapasse o limite maximo estabelecido, ndo havendo margem toleravel.

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Apds o julgamento das propostas comerciais o licitante melhor classificado deverd apresentar os seguintes
documentos listados abaixo, necessdarios para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo e
serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021:

HABILITACAO JURIDICA:

10.2. No caso de Empresdrio Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.3. No caso de Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal - SLU: Ato Constitutivo, Contrato Social em vigor,
devidamente registrado e atualizado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

10.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

10.5. No caso de Sociedade Simples: Inscricdo do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indica¢cdo dos seus administradores;

10.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundacao e Estatuto Social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

10.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de Autorizagao;

10.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.9. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.12. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho,



aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943, obtida por meio do endereco eletrénico:
www.tst.jus.br/certidao;

10.13. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

10.14. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos ao domicilio ou sede da
proponente. A proponente com filial no Municipio de Pinheiros/ES fica obrigada a fornecer a certiddo relativa a esta
Filial, para atendimento do item;

10.15. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatdrio, devera
comprovar tal condicao mediante declara¢do da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

10.16. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
10.17. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.
10.18. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo negativa de faléncia para fins de
habilitacdo, devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a
sessdo de abertura da licitacao.
10.19. A licitante devera comprovar possuir capital social minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
global estimado da contratacao, referente ao valor total do objeto licitado, mediante apresentacdo do contrato social
consolidado ou acompanhado de todas as alteracdes contratuais devidamente registradas na Junta Comercial
competente.
10.20. Balanco Patrimonial, Demonstracdes de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 02
(dois) ultimos exercicios sociais, contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e devidamente registrado na junta comercial respectiva ou por intermédio do
SPED - Sistema Publico de Escrituracao Digital, na forma da legislacdo que regula a matéria, a fim de comprovar a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
conforme ITG 1000.
10.21. Para as Sociedades An6nimas, e demais empresas ndo optantes pelo simples nacional, gue excedam a receita
bruta anual de RS 4.800.000,00, conforme a Lei 123/20086, art. 3, § 22, bem como, o art. 3¢, | e ll, nova redacdo pela LC
155/2016, sera exigido conforme art. 32 da Lei n° 11.638/2007 e o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:

10.22. Art.176.(...)

- balancgo patrimonial;

- demonstragdo dos lucros ou prejuizos acumulados;

- demonstragdo do resultado do exercicio;

- demonstragdo dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstra¢do do valor adicionado.

§ 12 As demonstragdes de cada exercicio serdo publicadas com a indicacdo dos valores correspondentes das
demonstrag¢des do exercicio anterior.

§ 42 As demonstragdes serdao complementadas por notas explicativas e outros quadros analiticos ou
demonstragdes contdbeis necessdrias para esclarecimento da situagdo patrimonial e dos resultados do exercicio.

10.23. para outras empresas, optantes ou ndo pelo simples nacional, que n3o _exceda a receita bruta de RS
4.800.000,00, de acordo com a Lei n 123/2006 Art. 39, | e |, nova redagdo pela LC n2 155/2016, bem como a NBC TG
1000 (R1):
10.24. Balanc¢o Patrimonial, Demonstra¢do do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas, registrados na Junta
Comercial;
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10.25. Copia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio, devidamente registrado na Junta Comercial;
10.26. Nas hipdteses em que a licitante ndo apresentar junto aos documentos de habilitacdo o termo de abertura e
de encerramento e as notas explicativas do balanco patrimonial, o Agente de Contratacdo realizard diligéncia
convocando o licitante a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitagao.

10.31. Para as empresas que possuem Escrituragdo Contabil Digital, além dos documentos exigidos anteriormente,
deverdo apresentar também o recibo de entrega dos arquivos digitais.

10.32. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da ultima auditoria contdbil-
financeira, conforme dispGe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declarac¢do, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo drgao fiscalizador.

10.33. A comprovacdo da situacao financeira da empresa serd constatada mediante obtengdo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LG =

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

Ativo Circulante

LC=
Passivo Circulante

10.34. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos indices: Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitacdo, ou quando ndo apresentarem os indices,
deverdao comprovar patrimonio liquido minimo;

10.35. A comprovacdo de patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacdo, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze) meses, admitida a atualiza¢do para a data de
apresentagdo da proposta, através de indices oficiais.

10.36. No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha encerrado seu primeiro exercicio social, o que
devera ser devidamente comprovado, deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura, conforme dispde o artigo 65, § 12 da Lei n°
14.133/2021.

10.37. No caso de empresa que tenha sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, os documentos exigidos
referente a qualificacdo econ6mico-financeira limitar-se-do ao ultimo exercicio social da pessoa juridica, ndo sendo
exigido no presente caso que a licitante apresente os documentos no formato comparativo, conforme disp&e o artigo
69, § 62 da Lei n° 14.133/2021.



10.38. Das Declaragoes de Emprego de Menores, de reserva de cargos, inexisténcia de vinculo com érgdo publico
e de E-mail:Declaragdo de “proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualguer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos”, com base
fundamento no inciso XXXIll, do artigo 72, da Constituicdo Federal, conforme nova redacdo dada pela Emenda
Constitucional n2 20/1998 c/c a Lei n2 14.133/21 e suas alterag¢des, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (8) .......ccccc..... , portador da
Carteira de

Identidade ne. .......... e do CPF n°. , DECLARA, parafins do disposto

no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de2021,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do
de aprendiz. ( ).

(o Tor= I =N F- | v= SRR
(Representante legal)

Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (@) .................. , portador da
Carteira de ldentidade n°. .......... e do CPF n°. , DECLARA, para fins

do disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
leie em outras normas especificas.

(o Tor= L= N0 F- | - PP
(Representante legal)




c) Declaragao de inexisténcia de vinculo com érgdo publico, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (&) Senhor (8) .................. , portador da
Carteira de Identidade n°. .......... e do CPF n°. , DECLARA, para fins

do disposto no inciso 1V, artigo 14 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que seu(s) soOcio(s) ou administrador(es) ndo possuem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
0 terceiro grau.

(I oTor= 1= N0 F- | - PP
(Representante legal)

d) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponivel endereco eletrénico (e-mail) para notificagdo de decisGes
proferidas no procedimento, que terao validade para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos,
através de DECLARACAO, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

A empresa: .......ccoceeeeennee , inscrita no CNPJ sob o n° ......... , por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)............ ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. edo CPFnNO........ :
DECLARA seu endereco eletrénico (e-mail) ................. , para notificar

e receber decisbes proferidas no procedimento, que tera validade para
ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

(e Tor- =N - | 7= LT

(Representante legal)

Obs.: A falta da declaracdo de endereco eletrénico ndo ensejard a inabilitacdo da empresa

licitante no presente certame.

Obs.: Estas Declaragdes deverdo ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da
licitante.



DA VISITA TECNICA

10.39. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdao de
vistoria prévia.

10.40. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e hordrio
exclusivos, a ser agendado até o terceiro dia util antes da realizagdo do certame, através de contato pelo (27) 9-2001
8948 — Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES ou por meio de solicitacdo formal via e-mail: pregao@pinheiros.es.gov,
no horario das 7h as 11h e de 13h as 16h, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

10.41. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item por
declaracdo formal assinada pelo seu responsavel acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da
contratagao.

0OBS: o licitante assume integral responsabilidade pela ndo realizacdo da vistoria.

10.48. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123, de 2006, estara dispensado(a) da prova de inscri¢ao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresenta¢do do balango patrimonial e das demonstracgdes
contdbeis do ultimo exercicio.

10.49. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas
as demais exigéncias deste Edital.

10.50. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.

10.51. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

10.52. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdao do
licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo
para regularizagao.

10.53. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera
nova verificacdo, pelo Agente de Contratacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

10.54. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

10.55. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.56. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por cépia.

10.57. Ede responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los atualizados junto
aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

10.58. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de
certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

10.59. A verificacdo das exigéncias dos documentos de habilitagdo somente sera feita em relagao ao licitante
vencedor.

10.60. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
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10.61. complementacdo de informac¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.62. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

10.63. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

10.64. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contrata¢cdo/Comissdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital.

10.65. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.66. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacdao ou
Agente de Contrata¢do suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

10.67. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.68. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do

licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intenc¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de

habilitacdo ou inabilitacdo;

11.4. Osrecursos deverdo ser encaminhados preferencialmente em campo préprio do sistema, e na impossibilidade

de fazelo, podera ser enviado pelo endereco eletrénico: pregao@pinheiros.es.gov.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera

reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade

superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,

contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados na Sala de Licitagdes, situada a

Avenida Agenor Luiz Heringer, n2 231, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da sessdao
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pregco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocacao se dard por meio do sistema eletronico (“chat”).

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicou e
homologou a licitagdo.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO.
14.1. Deverdo ser observadas as disposi¢Ges do termo de referéncia.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Da Convocagao e dos Prazos

15.1.1. Apds a homologacdo do certame, a Administragdo convocarad o licitante vencedor (adjudicatario) para assinar
o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho, Carta Contrato ou
Autorizacdo), no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital e na legislacdo vigente.

15.1.2. O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.
15.1.3. Alternativamente a convocacgdo presencial, a Administracdo poderd encaminhar o Termo de Contrato ou o
instrumento equivalente para assinatura ou aceite da Adjudicataria mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou por meio eletrénico, devendo ser assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.1.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem que haja a convocacdo para a contratacao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Da Forma Eletronica e dos Efeitos do Instrumento Equivalente

15.1.5. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita — admitida a forma eletrénica em sua celebracdao —,
serdo juntados ao processo que tiver dado origem a contratagdo, e devidamente divulgados e mantidos a disposicao
do publico em sitio eletrénico oficial.

15.1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.1.7. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente emitido a empresa adjudicada implica no
reconhecimento de que:

15.2.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n? 14.133/2021;

15.2.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.2.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei n?
14.133/2021, bem como reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Das Condig¢Ges de Habilitacdo e Regularidade Prévia

15.3.1. Previamente a formalizagdo do contrato ou a prorrogac¢ao de sua vigéncia, a Administra¢do devera verificar a
regularidade fiscal do contratado e realizar consultas para identificar possivel suspensdao temporaria, impedimento ou
proibicdo de contratar com o Poder Publico.

15.3.2. Para os fins do item anterior, serdo emitidas e juntadas ao respectivo processo as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), além de consulta prévia ao CADIN
(nos termos do art. 69, 11l, da Lei n® 10.522/2002 e observado o disposto no art. 29 da Instrugdo Normativa n2 03/2018).
15.3.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas neste Edital,
as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia contratual.

15.3.4. Na hipédtese de ser constatada irregularidade na documentag&o ou no cadastro, o adjudicatario/contratado
devera regularizar a sua situacdo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas
neste edital e anexos.



Do Descumprimento e da Convocagao de Licitantes Remanescentes

15.4.1. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, em aceitar/retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, ou a ndo comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida.

15.4.2. O descumprimento previsto no item anterior sujeitard o licitante vencedor as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade licitante, quando houver.
15.4.3. Diante da recusa ou falha do primeiro colocado, serd facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢Ges propostas pelo licitante
vencedor.

15.4.4. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos originais do item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

15.4.5. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatdrio;

15.4.6. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.

15.4.7. Serdigualmente facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratacao
de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de eventual rescisdo contratual,
observados os mesmos critérios de classificacdo, habilitacdo e negociagdo estabelecidos neste edital.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO E DA FISCALIZACAO.
17.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
18.1. As obrigacGes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

19. DO PAGAMENTO.
19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

20. DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
20.1.1. Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;
20.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.3. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
20.1.4. N3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
20.1.6. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa;
20.1.7. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
20.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846,/2013.
20.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.



20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da ciéncia da
intimacdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05 (cinco) dias
encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

20.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial, as san¢bes administrativas previstas no ITEM 21.1, ¢, d, deste edital,
inclusive a reabilitacdo perante a Administracao Publica.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de
licitagdo, de contratagdo e de execuc¢do do objeto contratual.

20.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execuc¢do do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais
e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaracdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de
alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja inten¢do seja impedir materialmente o exercicio do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspegao.

21. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA

ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. AIMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser enviados em tipo de documento PDF.

21.4. Aresposta aimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras Publicas no prazo

de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

21.5. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados preferencialmente pelo Portal de Compras

Publicas e caso nao seja possivel, através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br.

21.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.7. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente

de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

21.8. Acolhida a impugnacao, e havendo alteragao no edital que impacte a formula¢do das propostas, serd

promovida a devida republicacdo do instrumento convocatdrio, com a reabertura dos prazos e designa¢do de nova

data para a realizagdo do certame.

21.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a

administragao.

21.10. Asrespostas asimpugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serdao

cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

21.11. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a

administracado da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato
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social e suas posteriores alteragées, se houver, do ato de designacdao do administrador, ou de procuracao publica ou
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DAS DISPOSICOES GERALIS.

22.1. Da sessdo publica do certame divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na
data marcada, a sessdao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢dao em contrario, pelo Agente de Contratacao.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia —
DF.

22.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.5. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparac¢do e apresentacdo de suas propostas e a Administracdao nao
serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatorio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. O licitante é o responsdavel pela fidelidade e legitimidade das informacbes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao.

22.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgGes nele contidas implicard a
imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do
contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

22.12.Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

22.13.A Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, podera revogar este certame por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que
observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.14. Aanulacdo do certame induz a extingdo do contrato.

22.15. A anulacdo da licitagcdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

22.16. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informag¢ao ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdao e habilitagao.

22.17. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico: www.portaldecompraspublicas.com.br, bem
como no site oficial do municipio: www.pinheioros.es.gov.br , e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Av. Agenor Luiz Heringer, n2 231, centro, Pinheiros ES, nos dias Uteis, no horario das 07h as 16h30, no mesmo endereco
e periodo em que os autos do processo administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.
22.18.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;
ANEXO Il - MEMORIAL DE CALCULO;

ANEXO Il - PROJETO ARQUITETONICO;
ANEXO IV — MEMORIAL DESCRITIVO;


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.pinheioros.es.gov.br/
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ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO VI - PROJETO BASICO;
ANEXO VIl - MAPA DE RISCO;

ANEXO VIII -= MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO IX — DECLARACAO DE SUJEIGAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO;

ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 72 DA CONSTITUIGAO FEDERAL DE
1988;

ANEXO XI — DECLARAGAO DE IDONEIDADE;
ANEXO XII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO. (MODELO);

Pinheiros/ES, 06 de julho de 2026

Udison Brito Oliveira
Secretario Municipal de Educacdo



ANEXO | - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

b | SERVICOS TOTAL % 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES % 5° MES % 6° MES %
PROCESSO
LICITATORIO
01 SERVICOS RS | 26.434,58 | 3,59% | RS | 26.434,58 100% RS - RS - RS - RS - RS -
PRELIMINARES
02 MOVIMENTO DE RS | 3.478,25 | 0,47% | RS | 3.478,25 100% RS - RS - RS - RS - RS -
TERRA
03 ESTRUTURAS RS | 43.023,60 | 5,84% | RS | 21.511,80 50% RS |21.511,80| 50% |RS$ - RS - RS - RS -
04 PAVIMENTACAOE | RS | 40.313,40 | 5,47% | RS - RS - RS | 40.313,40 100% | RS - RS - RS -
ALVENARIA/VEDACAO
05 ESQUADRIAS RS | 102.996,33 | 13,97% | RS - RS - RS | 102.996,33 | 100% | RS - RS - RS -
06 VIDROS RS | 13.625,81 | 1,85% | RS - RS - RS | 13.625,81 100% | RS - RS - RS -
07 COBERTURA RS | 180.937,67 | 24,54% | RS | 90.468,84 50% RS |90.468,84 | 50% |RS - RS - RS - RS -
08 REVESTIMENTOS RS | 44.629,38 | 6,05% | RS - RS - RS - RS | 22.314,69 50% RS | 22.314,69 50% RS -
09 INSTALACOES E RS | 75.821,54 | 10,29% | RS - RS - RS - RS | 75.821,54 | 100% | RS - RS -
APARELHOS
ELETRICOS
10 INSTALACOES E RS | 95.677,26 | 12,98% | RS - RS - RS - RS - RS | 95.677,26 | 100% | RS -
APARELHOS
HIDROSSANITARIOS
11 PINTURA RS | 72.760,38 | 9,87% | RS - RS - RS - RS - RS - RS | 72.760,38 | 100%
12 URBANIZACAO E | R$ | 37.481,49 | 5,08% | RS - RS - RS - RS - RS - RS | 37.481,49 | 100%
SERVICOS
COMPLEMENTARES
TOTAL 737.179,69 | 85% 141.893,46 | 19,25% 111.980,63 | 15,19% 156.935,54 | 21,29% 98.136,23 13,31% 117.991,95 | 16,01% 110.241,87 | 14,95%
TOTAL ACUMULADO 737.179,69 | 85% 141.893,46 | 19,25% 253.874,09 | 34,44% 410.809,63 | 55,73% 508.945,86 | 69,04% 626.937,81 | 85,05% 737.179,69 | 100,00%




ANEXO Il - MEMORIAL DE CALCULO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | 020305 | Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 4.0 m, padrao DER m2 Total (m)
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER 8,00 8,00
Total 8,00
Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da m2 Total (m)
superficie para recebimento de nova camada de tinta
PAREDE§ INTERNAS BLOCO 01: -
RECEPCAO: ((4,36*2)+(3,60*2))*1,5 = 23,88 COORDENACAO:
((2,92*2)+(3,60*2))*1,5 = 19,56 SALA AAEE: ((3,65*2)+(4,38*2))*1,5 = 24,09
DIRETORIA: ((2,40*2)+(3,65%2))*1,5 = 18,15 DESPENSA 01:
((1,35*2)+(3,65*2))*1,5 = 15,0 )
DESPENSA 02: ((1,35*2)+(3,65*2))*1,5 = 15,0 DEPOSITO: ((2,10*2)+(1,45*2))*1,5
=10,65
SALA DOS PROF.: ((7,25%2)+(7,15*2))*1,5 = 43,20 SALA DE AULA 01: 507,84 507,84
((7,25*2)+(7,40%2))*1,5 = 43,95 SALA DE AULA 02: ((7,25*2)+(7,56*2))*1,5 = 44,43
SALA DE AULA 03: ((7,43*2)+(7,18*2))*1,5 = 43,83 SALA DE AULA 04:
((7,43*2)+(7,40%2))*1,5 = 44,49 SALA DE AULA 05: ((7,43*2)+(7,56*2))*1,5 = 44,97
CORREDOR: (25,74*2)*1,5 = 77,22
REFEITORIO:(4,36+2,92+2,10+1,45+5,0+4,60+4,35+1,35+1,35+2,40+1,36+1,36+4
,38+1,22+1,22) = 39,42
TOTAL =507,84 m2
DESCONTOS DE ESQUADRIAS: -110,89 -110,89
JANELAS ((17*3,35*1,5)+(3,35*0,5)+(2,0*1,50) = 90,10 m2 PORTAS (
0,90*2,10*11) = 20,79 m2
1.2 1 010246 | TOTAL =110,89 m2
PAREDES EXTERNAS BLOCO 01:
((17,75*2)+(41,56))*3 = 231,18
DESCONTOS DE ESQUADRIAS: 90,66 90,66
JANELAS ((16*3,35*1,5)+(3,35%0,5)+(2,0*1,50) = 85,08 m2 ABERTURA
ENTRADA: ((11,12*3)+(7,36*3,0)) = 55,44 m2 TOTAL = 140,52 m2
AREA TOTAL GERAL = 231,18 - 140,52 = 90,66 m2
PAREDES INTERNAS BLOCO 02:
SALA DE AULA 06: (7,0*5,20)*1,5 = 54,60 SALA DE AULA 07: (7,0*5,20)*1,5 =
54,60 PAREDES EXTERNAS BLOCO 02: (5,20*2)+(20,21*2))*3 - (4*2,5*1,20) =
140,46 m2
AREA TOTAL = 109,20 m2
231,12 231,12
DESCONTOS DE ESQUADRIAS:
JANELAS (4*2,50%1,20) = 12,0 m2
ABERTURA ENTRADA: (0,80*2,10*2) = 3,36 m2
TOTAL = 15,36 m2
AREA TOTAL GERAL = 231,18 - 140,52 + 140,46 = 231,12 m2
MURO: 504,60 504,60
110,0+88,65 + 85,65 - 32,0 (GRADIL) = 252,30 * 2 LADOS
Total 1.223,33
Demolicdo manual de revestimento ceramico/porcelanato (pisos), m2 Total (m)
exclusive
lastro, sem reaproveitamento
1.3 1010202 | BANHEIRO MASC.: AREA = 14,84 m2

COZINHA: (3,0%7,35)+(1,50*5,30) = 30,0 m2




BANHEIRO MASC. FUNCIO[\JARIOS; AREA = 3,30 m2 6,60 6,60
BANHEIRO FEM. FUNCIONARIOS: AREA = 3,30 m2
BANHEIRO MASC. INFANTIL: AREA = 14,58 m2 29,16 29,16
BANHEIRO FEM. INFANTIL: AREA= 14,58 m2
Total 95,44
Demoli¢do cuidadosa de alvenaria de forma manual, para abertura de véos, m2 Total (m)
sem reaproveitamento
ABERTURA PARA ACESSO ENTRE BLOCOS: 2,20 2,20
(2,0%1,10) = 2,2 m2
COZINHA: 18,54 18,54
(3,65*3,0)-(0,80*2,10) = 9,27 m2 * 2 PAREDES
1.4 | 010317 | BANHEIRO MASCULINO INFANTIL: 2,64 2,64
MURETA BANHADOR: (1,0%0,60)+(0,60*0,60)*2 = 1,32 m2
BANHEIRO FEMININO INFANTIL:
MURETA BANHADOR: (1,0%0,60)+(0,60*0,60)*2 = 1,32 m2
MURETA DE PIA DA COZINHA: 4,29 4,29
((1,20*2)+(0,75*2))*1,10 = 4,29 m2
Total 23,38
Retirada de portas, janelas e basculas de aluminio, inclusive alizares, m2 Total (m)
caixilho,
contramarco e acessorios, exclusive remoc¢ao de vidros
1.5 | 010215 | RETIRADA DE JANELA PARA ABERTURA DE VAO DE ACESSO ENTRE 3,00 3,00
BLOCOS: 2,0*1,50 = 3,0 m2
Total 3,00
Demolicao manual de revestimento ceramico/porcelanato (parede), exclusive m2 Total (m)
embogo/reboco, sem reaproveitamento
BANHEIRO MASCULINO: 121,22 121,22
((3,63+4,60+3,63+4,60+2,43+2,43)*3)-(0,80*2,10)-(3,35*0,50) = 60,61 m2
BANHEIRO FEMININO:
((3,63+4,60+3,63+4,60+2,43+2,43)*3)-(0,80*2,10)-(3,35*0,50) = 60,61 m2
BANHEIRO MASCULINO INFANTIL: ((5,20+2,80+5,20+2,80)*3)-(0,80*2,10)- 89,30 89,30
(3,35*0,50) = 44,65 m2 BANHEIRO FEMININO INFANTIL:
+ +5,20+ *3)- * - * =
16 | 010206 ((5,20+2,80+5,20+2,80)*3)-(0,80%2,10)-(3,35*0,50) = 44,65 m2
BANHEIRO MASC. FUNCIONARIOS: ((1,36+1,36+2,43+2,43)*3)-(0,80*2,10)- 41,16 41,16
(0,60*0,80) = 20,58 m2 BANHEIRO FEM. FUNCIONARIOS:
((1,36+1,36+2,43+2,43)*3)-(0,80*2,10)-(0,60*0,80) = 20,58 m2
COZINHA:
((3,65*2)+(4,35*2))*3 - ((3,35*1,50)+(1,50*1,50)+(0,80*2,10)*2) = 37,37 m2 37,37 37,37
Total 289,05
Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), m2 Total (m)
sem reaproveitamento
BANHEIRO MASCULINO: 5*(0,70*1,80) = 6,30 m2 BANHEIRO FEMININO: 12,60 12,60
5%(0,70%1,80) = 6,30 m2
BANHEIRO MASCULINO INFANTIL: 12,60 12,60
5*(0,70*1,80) = 6,30 m2
1.7 | 010214 | BANHEIRO FEMININO INFANTIL:
5%(0,70%1,80) = 6,30 m2
BANHEIRO MASC. FUNCIONARIOS: 14,40 14,40
5*(0,80*1,80) = 7,20 m2 )
BANHEIRO FEM. FUNCIONARIOS:
5*(0,80%1,80) = 7,20 m2
Total 39,60

2 - MOVIMENTO DE TERRA




Escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 Total (m)
SALA 01: SAPATAS = (1,0%1,0*1,0)*4 = 4,0 m3 SALA 02: SAPATAS = 8,00 8,00
(1,0%1,0*1,0)*4 = 4,0 m3
2.1 | 030101 | SALA 01: BALDRAME = ((3,65*2)+(4,30*2))*0,20%0,30 = 0,95 m3 1,91 1,91
SALA 02: BALDRAME = ((3,65*2)+(4,30*2))*0,20*0,30 = 0,95 m3
Total 9,91
Aterro manual para regularizacdo do terreno em argila, m3 Total (m)
inclusive
adensamento manual e fornecimento do material (maximo de 100m3)
SALA 01: B B 9,52 9,562
REGULARIZACAO E NIVELACAO DO PISO =15,87*0,30 = 4,76 m3
SALA 02:
2.2 | 030208 | pEGULARIZAGAO E NIVELAGAO DO PISO = 15,87+0,30 = 4,76 m3
Total 9,562
NAO ENCONTRADO! #N/D Total (m)
2.3 -
Total -
3 - ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo minimo
de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas jaincluido no custo) m3 Total (m)
SALA 01: SAPATAS = (0,80*0,80*0,05)*4 = 0,13 m3 0,26 0,26
SALA 02: SAPATAS = (0,80*0,80*0,05)*4 = 0,13 m3
3.1| 040231
SALA 01: BALDRAME = ((3,65*2)+(4,30%2))*0,20*0,05 = 0,16 m3 0,32 0,32
SALA 02: BALDRAME = ((3,65*2)+(4,30*2))*0,20*0,05 = 0,16 m3
Total 0,58
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% m3 Total (m)
de perdas jaincluido no custo)
SALA 01: SAPATAS = (0,80%0,80*0,30)*4 = 0,77 m3 1,54 1,54
SALA 02: SAPATAS = (0,80*0,80*0,30)*4 = 0,77 m3
SALA 01: BALDRAME = ((3,65*2)+(4,30*2))*0,20*0,25 = 0,80 m3 1,60 1,60
32 | 040237 | SALA 02: BALDRAME = ((3,65*2)+(4,30%2))*0,20*0,25 = 0,80 m3
SALA 01: PILARES = (0,15%0,25*3,5)*4 = 0,53 m3 0,13 0,13
SALA 02: PILARES = (0,15*0,25*3,5)*4 = 0,53 m3
SALA 01: VIGAS = (0,15*0,25)*(3,65+3,65+4,30+4,30) = 0,60 m3 1,20 1,20
SALA 02: VIGAS = (0,15*0,25)*(3,65+3,65+4,30+4,30) = 0,60 m3
Total 4,47
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, kg Total (m)
diametro de 6.3 2 10.0 mm
SALA 01: SAPATAS = 0,77*35 = 26,95 Kg 53,90 53,90
SALA 02: SAPATAS = 0,77*35 = 26,95 Kg
3.3 | 040243 SALA 01: BALDRAME = 0,80*60 = 48,00 Kg 96,00 96,00
SALA 02: BALDRAME = 0,80*60 = 48,00 Kg
SALA 01: PILARES = 0,53*150 = 105 Kg 159,00 159,00

SALA 02: PILARES = 0,53*150 = 105 Kg
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SALA 01: VIGAS = 0,60*125 = 75,0 Kg 150,00 150,00
SALA 02: VIGAS = 0,60*125 = 75,0 Kg
Total 458,90
Forma de tdbua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagéo 3
vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) m2 Total (m)
SALA 01: SAPATAS =0,77*2 = 1,54 m2 SALA 01: SAPATAS =0,77*2 = 1,54 m2 3,08 3,08
3.4 |1 040250
SALA 01: BALDRAME = 0,80*13 = 10,40 m2 20,80 20,80
SALA 02: BALDRAME = 0,80*13 = 10,40 m2
SALA 01: PILARES = 0,53*20 = 10,60 m2 SALA 02: PILARES = 0,53*20 = 10,60 21,20 21,20
m2
SALA 01: VIGAS = 0,60*18 = 10,80 m2 21,60 21,60
SALA 02: VIGAS = 0,60*18 = 10,80 m2
Total 66,68
Laje pré-fabricada trelicada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vao de 3.5
a4.3m, capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco
. m2 Total (m)
ceramico,
espessura final dalaje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm?2
SALA 01: 17,20 m2 34,40 34,40
3.5 | 040602 | SALA 02: 17,20 m2
Total 34,40
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os m2 Total (m)
SALA 01:
LAJE:17,20 m2
VIGAS: ((3,65+4,30)*2%(0,20))*2 + ((3,65+4,30)*2*(0,25)) = 10,34 m2 PILARES: 47,48 47,48
(((0,25*2)+(0,15*2))*3)*4 = 9,60 m2
BALDRAME: ((3,65+4,30)*2%(0,20))*2 + ((3,65+4,30)*2*(0,25)) = 10,34 m2
3.6 [ 100203 | SALA 02:
LAJE: 17,20 m2
VIGAS: ((3,65+4,30)*2*(0,20))*2 + ((3,65+4,30)*2*(0,25)) = 10,34 m2 PILARES: 47,48 47,48
(((0,25*2)+(0,15*2))*3)*4 = 9,60 m2
BALDRAME: ((3,65+4,30)*2%(0,20))*2 + ((3,65+4,30)*2*(0,25)) = 10,34 m2
Total 94,96
TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m2 Total (m)
AGpAS PARA TELHA QNDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS
3.7 192580 | ESTRUTURA DE COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL 24,70 24,70
Total 24,70
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM ATE m2 Total (m)
2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
ESTRUTURA DE COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL 24,70 24,70
3.8 194216 -
Total 24,70
4 - PAVIMENTACAO E ALVENARIA/VEDACAO
41 | 130111 Lastro impermeabilizado de concreto néo estrutural, espessura de 6 cm m2 Total (m)




SALA 01: 15,87 m2
SALA 02: 15,87 m2

31,74

31,74

Total

31,74

4.2

040244

Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10
cm,
para armacéao

m2

Total (m)

ARMADURA DE ACO PARA PISO:
SALA 01: 15,87 m2
SALA 02: 15,87 m2

31,74

31,74

Total

31,74

4.3

130104

Regularizagao de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento
e areiano traco 1:5, espessura 5cm

m2

Total (m)

SALA 01: 15,87 m2
SALA 02: 15,87 m2

31,74

31,74

Total

31,74

4.4

050606

Alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados 9x19x19cm, assentados
c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo
com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco
comprado na fabrica, posto obra)

m2

Total (m)

SALA 01: PAREDES = ((3,65*2)+(4,30*2))*3,50 = 55,65 m2 DESCONTO
ESQUADRIAS: (3,351,50)+(2,10%0,80) = 6,71 SALA 02: PAREDES =
((3,65*2)+(4,30%2))*3,50 = 55,65 m2 DESCONTO ESQUADRIAS:
(3,35*1,50)+(2,10%0,80) = 6,71

195,76

195,76

BANHEIRO INFANTIL MASC.:
PAREDE DIVISORIA: (1,80*2,80)-(0,80*1,80) = 3,60 m2

MURETA BANCADA P/ TROCADOR: ((0,65*2)+(1,87*2))*0,9 = 4,54 m2 MURETA
BANCO TROCADOR: ((0,65*2)+(0,45*2))*0,9 = 1,98 m2 BANHEIRO INFANTIL
FEM.:

PAREDE DIVISORIA: (1,80*2,80)-(0,80%1,80) = 3,60 m2

MURETA BANCADA P/ TROCADOR: ((0,65*2)+(1,87*2))*0,9 = 4,54 m2 MURETA
BANCO TROCADOR: ((0,65*2)+(0,45*2))*0,9 = 1,98 m2

20,24

20,24

Total

216,00

4.5

120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco
1:3, espessura5 mm

m2

Total (m)

SALA 01: PAREDES = ((3,65*2)+(4,30*2))*3,50 = 55,65 m2 DESCONTO
ESQUADRIAS: (3,35*1,50)+(2,10%0,80) = 6,71 SALA 02: PAREDES =
((3,65*2)+(4,30*2))*3,50 = 55,65 m2

DESCONTO ESQUADRIAS: (3,35*1,50)+(2,10%0,80) = 6,71

195,76

195,76

Total

195,76

4.6

120303

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia
média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2

Total (m)

SALA 01: PAREDES = ((3,65*2)+(4,30*2))*3,50 = 55,65 m2 DESCONTO
ESQUADRIAS: (3,35*1,50)+(2,10%0,80) = 6,71 SALA 02: PAREDES =
((3,65*2)+(4,30%2))*3,50 = 55,65 m2 DESCONTO ESQUADRIAS:
(3,35*1,50)+(2,10%0,80) = 6,71

195,76

195,76




Total 195,76
5 - ESQUADRIAS
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha
25, . . . . m2 Total (m)
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive
vidro
SALA 01: JANELA = 3,35*1,50 = 5,03 m2 SALA 02: JANELA = 3,35*1,50 = 5,03 10,05 10,05
5.1 | 071701 | M2
COZINHA: 2,20 2,20
JANELA PASSA PRATO = (2,0*1,10) = 2,20 m2
Total 12,25
Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35
mm, macicga, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com visor 1,00 x
0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo und Total (m)
alavanca em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensdes:
0.80x2.10m
SALA 01: 01 UND 15,00 15,00
5.2 | 062503 | SALA 02: 01 UND
BLOCO 01 =11 UND
BLOBO 02 =2 UND
Total 15,00
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente, com und Total (m)
15 x 3cm de batente, nas dimensdes: 0,80 x 2,10 m
SALA 01: 01 UND 15,00 15,00
5.3 | 060103 | saLA 02: 01 UND
BLOCO 01 =11 UND
BLOBO 02 =2 UND
Total 15,00
Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. m2 Total (m)
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
BANHEIRO MASCULINO: 14,40 14,40
((0,70*1,60)*4) +(0,80*2,10)+(0,65*1,60) = 7,20 m2
BANHEIRO FEMININO:
((0,70%1,60)*4) +(0,80*2,10)+(0,65*1,60) = 7,20 m2
BANHEIRO MASCULINO INFANTIL: ((0,70%1,60)*3) +(0,80%2,10) + (0,80%1,80) = 12,96 12,96
5.4 | 071704 | 6,48 m2 BANHEIRO FEMININO INFANTIL:
((0,70*1,60)*3) +(0,80*2,10) + (0,80*1,80) = 6,48 m2
BANHEIRO MASC. FUNCIONARIOS: 3,36 3,36
(0,80*2,10) = 1,68 m2
BANHEIRO FEM. FUNCIONARIOS:
(0,80*2,10) = 1,68 m2
Total 30,72
NAO ENCONTRADO! #N/D Total (m)
5.5 -
Total -

6 - VIDROS




ROGRESSH
/ \Em
H §

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m2 Total (m)
AF_11/2025
SALA 01: JANELA = 3,35*1,50 = 5,03 m2 10,06 10,06
SALA 02: JANELA = 3,35*1,50 = 5,03 m2
6.1 1102179 FEozZINHA: 2,20 2,20
JANELA PASSA PRATO: (2,0%1,10) = 2,20 m2
Total 12,26
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada
10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados m2 Total (m)
BANHEIRO MASCULINO: 3,0*0,80 = 2,40 m2 BANHEIRO FEMININO: 2,40 2,40
3,0%0,80 = 2,40 m2
BANHEIRO FEMININO INFANTIL: 2,88 2,88
1,80%0,80 = 1,44 m2
6.2 | 080201 | BANHEIRO FEMININO INFANTIL:
1,80%0,80 = 1,44 m2
BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.: 1,28 1,28
8,0%0,80 = 0,64 m2
BANEHIRO FUNCIONARIOS FEM.:
8,0%0,80 = 0,64 m2
Total 6,56
NAO ENCONTRADO! #N/D Total (m)
6.3 -
Total -
7 - COBERTURA
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou m2 Total (m)
equivalente paratelhado de telhas ceramicas tipo capa e canal c/tesouras,
pilares, vigas, tercas, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas
SALA 01: 15,87 m2 31,74 31,74
7.11090104 | sa| A 02: 15,87 m2
Total 31,74
Cobertura nova de telhas cerdmicas tipo capa e canal inclusive m2 Total (m)
cumeeiras
(telhas compradas na fabrica, posto obra)
SALA 01: 15,87 m2 31,74 31,74
Total 31,74
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). m Total (m)
AF_05/2017
SALA 01: (3,65+3,65+4,30+4,30) = 15,90 m2 31,80 31,80
SALA 02: (3,65+3,65+4,30+4,30) = 15,90 m2
7.3 196122 I'5I'5CO 01: (41,56-7,36+17,75+17,75+41,56-11,12) = 100,14 m2 150,96 150,96
BLOCO 02: 5,20+20,21+5,20+20,21 = 50,82 m2
Total 182,76




ROGRESSH
/ \Em
H §

Tratamento em estrutura de madeira com imunizante cupinicida, a uma m2 Total (m)
demao
BLOCO 01: 41,56*17,75 = 737,69 m2 842,78 842,78
BLOCO 02: 5,20*20,21 = 105,09 m2
7.4 1090511
Total 842,78
Remocé&o, lavagem com escova de ago e recolocacédo de telhas ceramicas m2 Total (m)
BLOCO 01: 737,69*0,80 = 590,15 m2 674,22 674,22
BLOCO 02: 105,09*0,80 = 84,07 m2
7.5 | 090509
Total 674,22
Remoc¢é&o manual de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem m2 Total (m)
reaproveitamento
BLOCO 01: 737,69*0,20 = 147,54 m2 168,56 168,56
. * -
76 | 010255 BLOCO 02: 105,09%*0,20 = 21,02 m2
Total 168,56
Cobertura nova de telhas cerémicas tipo capa e canal inclusive m2 Total (m)
cumeeiras
(telhas compradas na fabrica, posto obra)
BLOCO 01: 737,69*0,20 = 147,54 m2 168,56 168,56
7.7 | 090212 | BLOCO 02: 105,09%0,20 = 21,02 m2
Total 168,56
8 - REVESTIMENTOS
Piso cerdmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref.
de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de m2 Total (m)
cimento colante, inclusive rejuntamento
BANHEIRO MASCULINO: 16,31 m2 32,62 32,62
BANHEIRO FEMININO: 16,31 m2
BANHEIRO MASC. INFANTIL: 14,58 m2 29,16 29,16
BANHEIRO FEM. INFANTIL: 14,58 m2
8.1 | 130236
COZINHA: 15,87+4,92+4,92 = 25,71 m2 25,71 25,71
SALA 01: 15,07 m2 30,14 30,14
SALA 02: 15,07 m2
BANHEIROS FUNCIONARIOS: 6,60 6,60
3,30*2 = 6,60 m2
Total 124,23
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, m2 Total (m)
ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassapre-fabricada para
rejunte
8.2 1120241 BANHEIRO MASCULINO: 105,85 105,85

(((4,60+3,63+4,60+3,63+2,43+2,43)*3)-(0,8*2,10)-(3,35%0,5)) = 60,61 m2
BANHEIRO MASC. INFANTIL:
(((5,20+2,8+5,20+2,80)*3)-(1,80*0,60)-(0,80*2,10)) = 45,24 m2




ROGRESSH
/ \Em
H §

BANHEIRO FEMININO: 105,85 105,85
(((4,60+3,63+4,60+3,63+2,43+2,43)*3)-(0,8*2,10)-(3,35*0,5)) = 60,61 m2
BANHEIRO FEM. INFANTIL:
(((5,20+2,8+5,20+2,80)*3)-(1,80*0,60)-(0,80*2,10)) = 45,24 m3
BANHEIRO FUNCIONARIOS: 20,58 20,58
((2,43+1,36+2,43+1,36)*3)-(0,80*2,10)-(0,60*0,80) = 20,58 m2
COZINHA:
((1,35+0,15+1,35+0,15+4,35+3,65+1,35+0,15+1,35+0,15+4,35+3,65)*1,5)-(0,8*1,5) 31.80 31.80
=31,80 m2 ' '
Total 264,08
Ceramica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE,
STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento m2 Total (m)
junta plus cinza claro esp. 3 mm
SALA 01: 45,30 45,30
(3,65+4,30+3,65+4,30-0,80)*1,5 = 22,65 m2
8.3 (120232 | gL A 02
(3,65+4,30+3,65+4,30-0,80)*1,5 = 22,65 m2
Total 45,30
NAO ENCONTRADO! #N/D Total (m)
8.4 B
Total -
9 - INSTALACOES E APARELHOS ELETRICOS
Ponto padr@o de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de
3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e
. und Total (m)
caixa PVC
4x4" (1 und)
SALAS DE AULA: (6*8) = 48 BANHEIROS (4*4)+(2) = 18
SALAS ADMINISTRATIVAS = (2*4) = 8 COZINHA: 6 UND
REFEITORIO: 14 UND 98,00 98,00
9.1 1151801 | cORREDOR: 4 UND
SALA 01: 8 UND 16,00 16,00
SALA 02: 8 UND
Total 114,00
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas und Total (m)
parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W
temp. de cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI
OU EQUIVALENTE
SALAS DE AULA: (6*8) = 48 BANHEIROS (4*4)+(2) = 18
SALAS ADMINISTRATIVAS = (2*4) = 8 COZINHA: 6 UND 98.00 98.00
9.2 | 181002 | REFEITORIO: 14 UND ' g
CORREDOR: 4 UND
SALA 01: 8 UND 16,00 16,00
SALA 02: 8 UND
Total 114,00
Luminaria com plafonier e globo de plastico dimensGes 20x10cm, und Total (m)

9.3

180115

inclusive
lampada LED 9W




Total

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und Total (m)
01 UND POR AMBIENTE 22,00 22,00
9.4 | 180205 -
Total 22,00
Ponto padrdo de interruptor de 2 teclas simples - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conex8es (3.3m), fio isolado PVC d |
de 2.5mm?2 un Total (m)
(17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
9.5 | 151809 | 01 UND POR AMBIENTE 22,00 22,00
Total 22,00
Ponto padrdo de tomada para chuveiro elétrico - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (9.0m), fio isolado PVC d Total
de 6.0mm2 un otal (m)
(32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
9.6 | 151805 | 4 UND (BANHEIRO FUNCIONARIOS E BANHEIROS MASC. E FEM.) 4,00 4,00
Total 4,00
10 - INSTALAQOES E APARELHOS HIDROSSANITARIOS
Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...) pt Total (m)
BANHEIRO MASCULINO E INFANTIL: 10,00 10,00
8 PIAS
8 VASOS SANITARIOS
2 CHUVEIRO
BANHEIRO FEMININOE INFANTIL: 10,00 10,00
8 PIAS
8 VASOS SANITARIOS
2 CHUVEIRO
10.1 | 140701 _
BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.:
1 PIA
1 VASO SANITARIO
1 CHUVEIRO i
BANHEIRO FUNCIONARIOS FEM.: 6,00 6,00
1 PIA
1 VASO SANITARIO
1 CHUVEIRO
Total 26,00
Bacia convencional infantil de louca branca - Studio Kids - Deca
ou equivalente, inclusive assento pléastico, tubo de ligacdo metal cromado
com und Total (m)
canopla, anel de vedacao e parafusos para fixacéo
BANHEIRO MASQULINO INFANTIL: 2,00 2,00
10.2 | 170114 2 VASOS SANITARIOS
BANHEIRO FEMININO INFANTIL: 2,00 2,00
2 VASOS SANITARIOS
Total 4,00
Ponto para esgoto primario (vaso sanitario) pt Total (m)

10.3

140705




BANHEIRO MASCULINO INFANTIL:
3 VASOS SANITARIOS )
BANHEIRO FEM. INFANTIL: 3 VASOS SANITARIOS

6,00

6,00

BANHEIRO MASCULINO: 4 VASOS SANITARIOS BANHEIRO FEM.:
4 VASOS SANITARIOS

8,00

8,00

BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.:
1 UND

BANHEIRO FUNCIONARIOS FEM.:
1 UND

2,00

2,00

Total

16,00

10.4

170115

Cuba de louga branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou
equivalente, inclusive valvula de saida cromada 1?, sifdo em metéalico tipo
copo cromado 1? x 1/2" e engate flexivel trangado inox 1/2? x 30cm,
exclusive torneira

und

Total (m)

BANHEIRO MASCULINO INFANTIL:
3 PIAS

BANHEIRO FEM. INFANTIL:

3 PIAS

6,00

6,00

BANHEIRO MASCULINO:
4 PIAS

BANHEIRO FEM.:

4 PIAS

8,00

8,00

BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.:
1 UND

BANHEIRO FUNCIONARIOS FEM.:
1 UND

2,00

2,00

Total

16,00

10.5

170220

Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com
acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria,

exclusive

cantoneira de apoio

m2

Total (m)

BANHEIRO MASCULINO:

FRALDARIO E BANCADA PIA : (0,60*1,50)+(2,02*0,40) = 1,71 m2
BANHEIRO FEMININO:

FRALDARIO E BANCADA PIA : (0,60*1,50)+(2,02*0,40) = 1,71 m2

3,42

3,42

BANHEIRO FEM. INFANTIL:

FRALDARIO, BANCO E BANCADA PIA : (0,65*1,87)+(0,65*0,45)+(1,80%0,45)
=2,32m2

BANHEIRO MASC. INFANTIL:

FRALDARIO, BANCO E BANCADA PIA : (0,65*1,87)+(0,65*0,45)+(1,80%0,45)
=2,32m2

4,64

4,64

BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.: BANCADA PIA: (0,40*8,0) = 0,32 m2
BANEHIRO FUNCIONARIOS FEM.:
BANCADA PIA: (0,40*8,0) = 0,32 m2

0,64

0,64

Total

8,69

10.6

170304

Torneira bica baixa de mesa para lavatério PressMatic Alfa - Docol,
Decamatic
Smart - Deca ou equivalente

und

Total (m)

BANHEIRO MASCULINO:
4 PIAS

BANHEIRO FEMININO:

4 PIAS

8,00

8,00

BANHEIRO FEM. INFANTIL:
3 PIAS
BANHEIRO MASC. INFANTIL: 3 PIAS

6,00

6,00

BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.:
1PIA

BANEHIRO FUNCIONARIOS FEM.:
1PIA

2,00

2,00

Total

16,00

10.7

050205

Divisdria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3

m2

Total (m)




BANHEIRO MASCULINO:
(1,50*3*1,80)+(3,55*1,80)+((1,27+1,50)*1,80)-(4*0,70*1,60)-(0,65*1,80) = 13,83 m2
BANHEIRO FEMININO:
(1,50*3*1,80)+(3,55*1,80)+((1,27+1,50)*1,80)-(4*0,70*1,60)-(0,65*1,80) = 13,83 m2

27,66

27,66

BANHEIRO FEM. INFANTIL: (1,30+1,30)*1,80+(3,68*1,80)-(0,7*1,80)*3 = 7,52 m2
BANHEIRO MASC. INFANTIL:
(1,30+1,30)*1,80+(3,68*1,80)-(0,7*1,80)*3 = 7,52 m2

15,04

15,04

BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC..
(1,80%0,65) = 1,17 m2

BANEHIRO FUNCIONARIOS FEM.:
(1,80%0,65) = 1,17 m2

2,34

2,34

Total

45,04

10.8

170135

Bacia convencional de louca branca com abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P51, inclusive assento
em poliéster com abertura, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligagao
metal cromado com canopla, anel de vedacéo e parafusos para fixacdo

und

Total (m)

BANHEIRO MASCULINO:
01 UND

BANHEIRO FEMININO:
01 UND

2,00

2,00

BANHEIRO FEM. INFANTIL:
01 UND
BANHEIRO MASC. INFANTIL: 01 UND

2,00

2,00

Total

4,00

10.9

170614

Kit composto por (02) duas Barra de apoio lateral fixa em formato "U", em aco
inox polido AISI 304, 30 cm, para instalacdo em lavatérios,
conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e
instalagao

und

Total (m)

BANHEIRO MASCULINO:
01 UND

BANHEIRO FEMININO:
01 UND

2,00

2,00

BANHEIRO FEM. INFANTIL:
01 UND
BANHEIRO MASC. INFANTIL: 01 UND

2,00

2,00

Total

4,00

10.10

170357

Chuveiro em metal cromado com desviador flexivel e ducha manual
Linha
Max 1975C ? Deca ou equivalente

und

Total (m)

BANHEIRO FEM. INFANTIL:
01 UND
BANHEIRO MASC. INFANTIL: 01 UND

2,00

2,00

Total

2,00

10.11

170116

Bacia convencional de louga branca, padrdo popular - Logasa, Celite ou
equivalente, inclusive assento plastico, tubo de ligagdo metal cromado com
canopla, anel de vedagao e parafusos para fixagdo

und

Total (m)

BANHEIRO MASCULINO:
2 UND

BANHEIRO FEMININO:

2 UND

4,00

4,00

BANHEIRO FUNCIONARIOS MASC.:
1 UND

BANEHIRO FUNCIONARIOS FEM.:
1 UND

2,00

2,00

Total

6,00

10.12

170515

Cuba p/ paneldes de agco inox 80x60x40 cm, marcas de referéncia
Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive valvula metal 1 1/4" e sifdo cromado 1
x11/2",

excl. torneira

und

Total (m)




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

COZINHA: 01 UND 1,00 1,00
Total 1,00
Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona und Total (m)
4 UND (BANHEIRO FUNCIONARIOS E BANHEIROS MASC. E FEM.) 4,00 4,00
10.12 | 180809 -
Total 4,00
Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés deméo de tinta latex m2 Total (m)
acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de
liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
PAREDES INTERNAS BLOCO 01:
RECEPCAO: ((4,36*2)+(3,60*2))*1,5 = 23,88 COORDENACAO:
((2,92*2)+(3,60*2))*1,5 = 19,56 SALA AAEE: ((3,65*2)+(4,38*2))*1,5 = 24,09
DIRETORIA: ((2,40%2)+(3,65*2))*1,5 = 18,15 DESPENSA 01:
((1,35*2)+(3,65*2))*1,5 = 15,0
DESPENSA 02: ((1,35*2)+(3,65*2))*1,5 = 15,0 DEPOSITO: ((2,10*2)+(1,45*2))*1,5
=10,65
SALA DOS PROF.: ((7,25*2)+(7,15*2))*1,5 = 43,20 SALA DE AULA 01: 507,84. 507,84.
((7,25*2)+(7,40%2))*1,5 = 43,95 SALA DE AULA 02: ((7,25*2)+(7,56*2))*1,5 = 44,43
SALA DE AULA 03: ((7,43*2)+(7,18*2))*1,5 = 43,83 SALA DE AULA 04:
((7,43*2)+(7,40%2))*1,5 = 44,49 SALA DE AULA 05: ((7,43*2)+(7,56*2))*1,5 = 44,97
CORREDOR: (25,74*2)*1,5 = 77,22
REFEITORIO:(4,36+2,92+2,10+1,45+5,0+4,60+4,35+1,35+1,35+2,40+1,36+1,36+4
,38+1,22+1,22) = 39,42
TOTAL =507,84 m2
DESCONTOS DE ESQUADRIAS: -110,89 -110,89
JANELAS ((17*3,35*1,5)+(3,35*0,5)+(2,0*1,50) = 90,10 m2 PORTAS (
0,90*2,10*11) = 20,79 m2
TOTAL =110,89 m2
11.1 | 190106 | PAREDES EXTERNAS BLOCO 01:
((17,75*2)+(41,56))*3 = 231,18
DESCONTOS DE ESQUADRIAS: 90 66 90 66
JANELAS ((16*3,35*1,5)+(3,35*0,5)+(2,0*1,50) = 85,08 m2 ABERTURA ' '
ENTRADA: ((11,12*3)+(7,36*3,0)) = 55,44 m2 TOTAL = 140,52 m2
AREA TOTAL GERAL = 231,18 - 140,52 = 90,66 m2
PAREDES INTERNAS BLOCO 02:
SALA DE AULA 06: (7,0*5,20)*1,5 = 54,60 SALA DE AULA 07: (7,0*5,20)*1,5 =
54,60 PAREDES EXTERNAS BLOCO 02: (5,20*2)+(20,21*2))*3 - (4*2,5%1,20) =
140,46 m2 AREA TOTAL = 109,20 m2
DESCONTOS DE ESQUADRIAS: 231,12 231,12
JANELAS (4*2,50*1,20) = 12,0 m2
ABERTURA ENTRADA: (0,80*2,10*2) = 3,36 m2
TOTAL = 15,36 m2
AREA TOTAL GERAL = 231,18 - 140,52 + 140,46 = 231,12 m2
MURO: 504,60 504,60
110,0+88,65 + 85,65 - 32,0 (GRADIL) = 252,30 * 2 LADOS
SALA 01:
INTERNAS: ((3,65+4,30+3,65+4,30)*1,5)-(3,35*1,10)-(0,80*0,60) = 19,69 m2 62,03 62,03
EXTERNAS: ((3,65+4,30+3,65+4,30)*3)-(3,35*1,10)-(0,80*2,10) = 42,34 m2
SALA 02:
INTERNAS: ((3,65+4,30+3,65+4,30)*1,5)-(3,35*1,10)-(0,80*0,60) = 19,69 m2 62,03 62,03
EXTERNAS: ((3,65+4,30+3,65+4,30)*3)-(3,35*1,10)-(0,80*2,10) = 42,34 m2
FORROS: 576,71 576,71
(15,87+15,87+15,87+4,92+4,92+8,76+3,30+3,30+15,98+16,31+16,31+2,73+25,75+
25,75+53,65+54,81+56,17+54,98+53,34+10,51+15,69+36,38+14,58+14,58+36,38)
=576,71 m2
Total 1.416,26
Remocdo manual de pintura antiga a base de 6leo ou esmalte m2 Total (m)
11.2 | 010319 | sobre

esquadrias, com aplicacdo de removedor




ESQUADRIAS:
JANELAS BLOCO 01:

((3,35*0,50)*3)+((3,35*1,5)*15)+((0,60*0,80)*2)+((1,50*1,50)*1) = 83,61 m2 139,05 139,05
ABERTURAS REFEITORIO:
(7,36*3,0)+(11,12*3,0) = 55,44 m2
Total 139,05
Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta
esmalte m2 Total (m)
sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demdao de
fundo anticorrosivo
ESQUADRIAS:
11.3 | 190417 | JANELAS BLOCO 01:
' ((3,35*0,50)*3)+((3,35*1,5)*15)+((0,60*0,80)*2)+((1,50*1,50)*1) = 83,61 m2 139,05 139,05
ABERTURAS REFEITORIO:
(7,36*3,0)+(11,12*3,0) = 55,44 m2
Total 139,05
NAO ENCONTRADO! #N/D Total (m)
114 -
Total -
NAO ENCONTRADO! #N/D Total (m)
11.5 -
Total _
12 - URBANIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza geral da obra (edificagdo) m2 Total (m)
Limpeza geral da obra (edificacéo) 842,78 842,78
12.1 | 200401 -
Total 842,78
Letra tipo Caixa em chapa de aco inox 304 escovado N16 - Largura: 7,5 cm, und Total (m)
Altura: 15cm e Prof. 3cm, inclusive fixagao invisivel
EPMEIEF ANTONIO BRUNELLI (22 LETRAS) -
12.2 | 200581 -
Total _
Extintor de incéndio de agua pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8,
. und Total (m)
exclusive placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizacéo
12.3 | 160604 | 01 UND POR AMBIENTE 20,00 20,00
Total 20,00
Extintor de incéndio portéatil de p6é quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 und Total (m)
kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8,
exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizagao
01 UND POR AMBIENTE 20,00 20,00

12.4

160605
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Total 20,00
Placa de sinalizacdo de seguranca do tipo ?SAIDA DE EMERGENCIA? und Total (m)
com seta vertical, conforme Codigo 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Cédigo
S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espirito Santo (CBMES)
12.5 |160612 _
Total -
Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,
dim: 2.10x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo
compreendendo tubos e vélvulas de esfera que interligam os cilindros, und Total (m)
conforme Norma Técnica 18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incéndio
12.6 | 160207 | ABRIGO DE GAS 1,00 1,00
Total 1,00
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ANEXO Il - PROJETO ARQUITETONICO

Em anexo sob o link:
Site Oficial da Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES -
https://www.pinheiros.es.gov.br/uploads/documento/20260706075632-projeto-arquitetonico.pdf

ANEXO IV — MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto/Obra: Reforma e Ampliagcdo EPMEIF Ant6nio Brunelli
Enderego: Rod. Pinheiros x Lagoa Seca Polonesa BR 101, Comunidade Brunelli - Pinheiros / ES

1. OBJETO DO MEMORIAL

1.1. O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, critérios de
execucdo, especificacdo de materiais, métodos construtivos e condicdes de medicdo dos servicos relativos a
obra de Reforma e Ampliacdo da EPMEIEF Ant6nio Brunelli, garantindo qualidade, desempenho, seguranca e
conformidade com as normas técnicas vigentes.

2. CONSIDERAGOES GERAIS

2.1. O prazo de execugdo do objeto sera de 6 (meses), contados a partir da emissdo da Ordem de Servico.
2.2. A CONTRATADA devera providenciar toda a documentacdo necessaria a execugao dos servicos, incluindo
licencas, registros e aprovacdes junto aos érgaos competentes.

2.3. Todos os servicos deverdo ser executados conforme os projetos executivos, este memorial e demais
documentos contratuais.

2.4. A execucdo deverda obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, legislacGes municipais,
estaduais e federais aplicaveis.

2.5. Quaisquer divergéncias entre projetos e este memorial deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo antes da
execucao.

2.6. A mado de obra devera ser qualificada e supervisionada por profissional legalmente habilitado, com a
devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

Planejamento dos Servicos
2.7. A CONTRATADA devera apresentar planejamento executivo da obra, contemplando cronograma fisico e
organizagao do canteiro, compativel com as condi¢gdes de seguranca e funcionamento do local.

Projeto “As Built”
2.8. Ao final dos servicos, a CONTRATADA deverd apresentar o projeto “as built”, contendo todas as altera¢des
executadas em relagdo aos projetos originais, devidamente registradas e datadas, sem descaracterizagao dos
documentos base.

Seguranga do Trabalho

2.9. Deverdo ser atendidas todas as normas de segurancga do trabalho, com destaque para:
¢ NR-06 — Equipamentos de Protec¢ao Individual
¢ NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Construcdo A CONTRATADA devera fornecer todos
os EPIs e EPCs necessarios.

Ensaios e Controle tecnolégico
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2.10. A CONTRATADA deverd realizar ensaios e verificagdes necessarios a comprovacdo da qualidade dos
servicos executados, especialmente para concreto e sistemas impermedveis, conforme normas técnicas
aplicaveis.

Amostras
2.11. A CONTRATADA devera submeter previamente a aprovacdo da fiscalizagdo amostras dos materiais a
serem utilizados, com antecedéncia minima de 15 dias.

Ligagoes Definitivas
2.12. A CONTRATADA sera responsavel pelas ligacdes definitivas de agua, energia elétrica e demais utilidades.

Seguros e Encargos

2.13. A CONTRATADA deverd manter seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil durante toda a
execucdo da obra.

2.14. Todas as despesas com tributos, transporte, alimentacdao, hospedagem, mado de obra e equipamentos
correrdo por conta da CONTRATADA.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra

3.1. Serd executada placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 3,00 m, conforme padrdo do Municipio, contendo
todas as informagdes exigidas pelo érgdo contratante. A placa devera ser instalada em local visivel, com
estrutura de sustentacdo adequada e mantida em bom estado durante toda a execugao da obra.

Lixamento de paredes
3.2. Lixamento de paredes para remocdo de pintura PVA para nivelamento e preparo da superficie para
recebimento de nova camada de tinta em todos os ambientes indicados na memdria de célculo.

Demoli¢do de revestimentos (pisos)

3.3. Demolicdo manual de revestimento ceramico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento
dos ambientes indicados na meméria de cdlculo.

3.4. Demolicdo de revestimentos (paredes)Demolicdo manual de revestimento ceramico/porcelanato (pisos),
exclusive lastro,sem reaproveitamento dos ambientes indicados na memoria de calculo.

Demoli¢ao de alvenaria
3.5. Demoli¢ao cuidadosa de alvenaria de forma manual, para abertura de vaos sem reaproveitamento:
o Abertura de vao entre bloco 01 e bloco 02 no lugar de atual janela;

¢ Demoligdo de paredes para amplia¢cdo de cozinha;

e Demoligcdo de muretas dos banheiros infantis;

¢ Demolicdo mureta da pia da cozinha;

Retirada de janelas
3.6. Retirada de janela do bloco 01, para abertura de vao entre os blocos.

Retirada de portas
3.7. Retirada de portas, janelas e basculas de aluminio, inclusive alizares, caixilho, contramarco e acessorios,
exclusive remocao de vidros.

4. MOVIMENTO DE TERRA
Escavagao
4.1. Escavagdao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade:
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e Escavacdo de sapatas (0,80m x 0,80m x 0,30m) para construgao de duas novas salas (quantidade de
acordo com projetos arquitetdnicos);

e Escavacdo de baldrame (0,20m x 0,30m), comprimento conforme memédria de cdlculo e projetos
arquitetonicos.

Aterro
4.2, Aterro para nivelamento e regularizacdo do piso das novas salas construidas (conforme projetos e
memoria de calculo).

5. ESTRUTURAS
Aplicagao de concreto magro
5.1. Aplicacdo de concreto magro nas areas das sapatas e vigas baldrames (conforme memdria de célculo).

Alvenaria de blocos de concreto estrutural
5.2. Alvenaria de blocos de concreto estrutural para construcao de rampa de acesso e do banco de concreto
da drea do pergolado.

Concreto estrutural
5.3. Fornecimento e aplicacdo de concreto nas sapatas, viga baldrame, pilares e vigas das novas salas a serem
construidas

Forma de tdbua de madeira
5.4. Forma de tdbua de madeira para etapa de concretagem durante a construcdo das duas novas salas
(sapatas, baldrame, pilares e vigas) utilizando coeficiente IOPES para calculo de quantitativo.

Armadura de ago CA-50
5.5. Fornecimento, dobragem e colocacdo em forma, de armadura CA-50 A média, na etapa de concretagem,
para construcdo das duas novas salas (sapatas, baldrame, pilares e vigas) utilizando coeficiente IOPES para
calculo de quantitativo.

Laje pré-fabricada trelicada (8cm)
5.6. Laje pré-fabricada trelicada para novas salas que serdo construidas, dimensdes de acordo com memdria
de calculo.

Pintura impermeabilizante (IGOLFLEX)

5.7. Aplicacdo de pintura impermeabilizante (IGOLFLEX) em todos os elementos estruturais (vide memoéria
de célculo), a aplicacdo deve ser registrada e enviada para o setor e/ou engenheiro responsével pela fiscalizacdo
e acompanhamento da obra. O pagamento deste servico sé sera efetuado mediante o envio dos registros
fotograficos de sua execugdo, ou atestado pelo engenheiro responsavel.

Estrutura de aco (entrada principal)
5.8. Estrutura de ago para telhado de até duas aguas para entrada principal (dimensdes de acordo com
memoaria de calculo).

Telhamento com telha metalica termo acustica
5.9. Telhamento com telha metdlica termoacustica para cobertura da entrada principal (dimensées de

acordo com memoria de calculo).

6. PAVIMENTAGAO E ALVENARIA/VEDACAO
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Lastro de concreto
6.1. Lastro impermeabilizado de concreto, espessura de 6cm, para piso de duas novas salas que serdo
construidas.

Tela soldada de aco CA-60 B
6.2. Adicdo de tela soldada de ago CA-60 B durante aplicagao de lastro de concreto, para reforco do piso e
prevencdo de possiveis trincas e/ou rachaduras no piso.

Regularizag¢io de base p/ revestimento ceramico
6.3. Regularizacdo de base para revestimento ceramico nas duas novas salas que serdo construidas (vide
memoria de cdlculo).

Alvenaria de vedacao (blocos ceramicos)
6.4. Construcdo de paredes de alvenaria de vedacdo (blocos ceramicos) quantidades e ambientes de acordo
com memoria de cdlculo.

Reboco tipo paulista
6.5. Aplicacdo de reboco tipo paulista, espessura 25mm, nas paredes indicadas na memaria de calculo.

7. ESQUADRIAS

Janela de correr

7.1. Fornecimento e instalagdo de janela de correr para vidro em aluminio, para janela da cozinha (passa prato)
e novas salas construidas.

Portas de madeira
7.2. Fornecimento e instalacdo de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, para duas novas
salas, salas do bloco 01 (12 und.), salas do bloco 02 (2 und.).

Marco em madeira
7.3. Marco em madeira de lei tipo peroba, Ip&, ou Angelim, com 15cm x 3cm, para portas novas das duas novas
salas, salas do bloco 01 (12 und.), salas do bloco 02 (2 und.).

Porta de abrir (tipo veneziana)
7.4. Fornecimento e instala¢do de porta tipo veneziana em aluminio, dimensdes e detalhes do servigo de acordo
com item especificado na memdria de calculo

8. VIDROS

Instalagdo De Vidro Temperado

8.1. Instalacdo de vidro temperados nas novas janelas dos seguintes ambientes: novas salas e cozinha (passa
prato).

Espelhos
8.2. Instalacdo de espelhos, com espessura de 4mm, nos banheiros (detalhes do item e servico de acordo
com memoria de célculo).

9. COBERTURA

Estrutura de madeira

9.1. Estrutura de madeira para telhado das novas salas a serem construidas (drea de acordo com meméria
de célculo).
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Cobertura nova de telhas
9.2. Instalagdao de cobertura nova de telhas nas novas salas construidas, assim também como instalacdo de
telhas novas em 20% da area total do telhado.

Acabamento (roda-forro)
9.3. Acabamento de roda-forro para vedagao de aberturas entre telhados e alvenaria.

Tratamento em estrutura de madeira

9.4. Tratamento de estrutura de madeira com imunizante cupinicida em todas as estruturas de madeira
existentes.

Remocao e recolocacgao de telhas

9.5. Remocao, lavagem e recolocacgdo de telhas cerdmicas (80% da area total do telhado).

Remog¢ao manual de telhas
9.6. Remocdo de cerca de 20% das telhas da area total do telhado.

10. REVESTIMENTOS
Piso ceramico
10.1. Assentamento de piso ceramico nos ambientes indicados em projetos e meméria de célculo.

Ceramica acabamento brilhante
10.2. Assentamento de revestimento ceramico nas paredes dos ambientes indicados em projetos e memdria
de calculo.

Ceramica 10 x 10 (cm)
10.3. Assentamento de revestimento ceramico nas paredes dos ambientes indicados em projetos e memdria
de calculo.

11. INSTALACOES E APARELHOS ELETRICOS

Ponto padrao (luz no teto)

11.1. Ponto padrdo para luz no teto (considerando todos componentes do item, de acordo com memdria de
calculo).

Luminaria sobrepor
11.2. Fornecimento e instalagdo de lumindrias (caracteristicas e dimensdes de acordo com item da planilha)
nos ambientes indicados em memdria de cdlculo.

Interruptor duas teclas
11.3. Fornecimento e instalacdo de interruptores (caracteristicas e dimensGes de acordo com item da planilha)
nos ambientes indicados em memdria de calculo.

Ponto padrao (interruptor)
11.4. Ponto padrdo para interuptores (considerando todos componentes do item, de acordo com memoaria de
calculo).

Ponto padrao (chuveiro elétrico)
11.5. Ponto padrdo para instalacdo de chuveiros elétricos (considerando todos componentes do item, de

acordo com memoria de calculo).

12. INSTALAGOES E APARELHOS HIDROSSANITARIOS
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Ponto de 4gua fria
12.1. Instalagdo de pontos de agua fria para pias dos ambientes indicados em planilhas.

Bacia ¢/ caixa acoplada infantil
12.2. Fornecimento e instalacdo de bacia convencional infantil de louca branca com caixa acoplada
(composicdo de item).

Ponto para esgoto primario
12.3. Instalagdo de pontos para esgoto primario, para vasos sanitarios dos banheiros indicados em planilha.

Ponto para esgoto secundario
12.4. Instalacdo de ponto para esgoto secundarios, pias dos banheiros e da cozinha, conforme memdria de
calculo.

Instalagdo de cuba de louga branca (embutir)
12.5. Fornecimento e instalacdo de cuba de louca branca sanitaria, seguindo modelo e referéncia indicados
na memoria de calculo.

Bancada de granito
12.6. Fornecimento e instalagdo das bancadas de granito nos ambientes indicados em memdria de calculos e
projetos.

Diviséria de granito
12.7. Fornecimento e instalagdo das divisérias de granito nos ambientes indicados em memdria de calculos e
projetos.

Torneira bica baixa
12.8. Fornecimento e instalagdo de torneiras bica baixa PressMatic (vide memaria de calculo).

Bacia convencional de louga branca (PNE)
12.9. Fornecimento e instala¢do de cuba de louga branca sanitdria, com abertura frontal, seguindo modelo e
referéncia indicados na memaria de calculo.

Bacia convencional de louga branca
12.10. Fornecimento e instala¢do de cuba de louga branca sanitdria, seguindo modelo e referéncia indicados
na memdoria de calculo.

Barra de apoio lateral (PNE)
12.11. Fornecimento e instalacdo de barras de apoio lateral para banheiros com acessibilidade, seguindo
modelo e referéncia indicados na meméria de célculo.

Chuveiro metal cromado ¢/ ducha
12.12. Fornecimento e instalacdo de chuveiro de metal cromado com desviador flexivel e ducha, seguindo
modelo e referéncia indicados na memaria de calculo.

Cuba para paneldes de ago inox
12.13. Fornecimento e instalacdo de cuba de ago inox, seguindo modelo e referéncia indicados na meméria de

calculo.

Chuveiro elétrico (tipo ducha)
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12.14. Fornecimento e instalacdo de chuveiro elétrico tipo ducha, seguindo modelo e referéncia indicados na
memdria de cdlculo.

Ponto para ralo sifonado (linear)
12.15. Fornecimento e instalacdao ponto para ralo sifonado, inclusive fornecimento de ralo linear em ago inox
(conforme composicdo de item), seguindo modelo e referéncia indicados na meméria de calculo.

Ponto para ralo sifonado
12.16. Fornecimento e instalacdo ponto para ralo sifonado, inclusive fornecimento de ralo (conforme
composicdo de item), seguindo modelo e referéncia indicados na memaria de célculo.

13. PINTURA

Pintura latex acrilico Premium

13.1. Pintura em latex acrilico Premium nas paredes internas e externas dos ambientes indicados na meméria
de célculo.

Remocgdo de pintura antiga (esquadrias)

13.2. Remocdo de pintura antiga de esquadrias metdlicas com aplicacdo de removedor (vide memdria de
calculo).

Pintura sobre metal (esquadrias)

13.3. Pintura sobre metal, inclusive aplicacdo de uma demdo de anticorrosivo, nas areas das esquadrias
indicadas na planilha de memaria de calculo.

Pintura sobre madeira (esquadrias)

13.4. Pintura sobre madeira com verniz fosco, nas areas das esquadrias indicadas na planilha de memdéria de
calculo.

14. URBANIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES

Abrigo de gas

14.1. Construgdo de abrigo de gas, com capacidade de 2 cilindros de 45 Kg (detalhes e dimensGes conforme
item do der-ES, conforme planilha orgamentaria).

Extintor de incéndio (Agua)

14.2. Fornecimento e instalagdo de extintores de incéndio de dgua pressurizada, capacidade 2A 10L, conforme
memdria de célculo.

Extintor de incéndio (P6 ABC)

14.3. Fornecimento e instalagao de extintores de incéndio portatil de p6é quimico ABC, capacidade 22-20B:C 6
Kg, conforme memodria de calculo.

Limpeza geral

14.4. Ao término das atividades, sera realizada limpeza geral e minuciosa de toda a area de interven¢do, com
remogao completa de residuos, respingos de tinta e poeira. O canteiro de obras serd integralmente desmontado,
e todos os materiais remanescentes serao retirados, garantindo a liberacdo da area para uso imediato. Apds
vistoria da fiscalizacdo e comprovacdo da execucdo conforme especificagdes, serd entdo concluida a entrega da
obra.

15. CRITERIOS DE MEDICAO

15.1. Os servicos serdo medidos conforme unidades definidas na planilha or¢camentaria, considerando
guantidades efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com os critérios do DER-
ES e SINAPI.

16. NORMAS TECNICAS
16.1. Os servigos deverao atender, entre outras, as seguintes normas:
16.1.1. NBR 6118 — Estruturas de concreto;
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16.1.2. NBR 5410 — Instalacdes elétricas;
16.1.3. NBR 15575 — Desempenho;
16.1.4. Demais normas aplicaveis.

17. DISPOSIGCOES FINAIS

17.1. A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos servicos executados, devendo refazer quaisquer
etapas em desacordo com as especificacdes.

17.2. A obra deverd ser entregue em perfeitas condi¢des de funcionamento e uso.

Clevison Jardim
Engenheiro Civil CREA — ES-059627/D



ANEXO V — TERMO DE REFERENCIA

1.

1.1.

OBIJETO

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de Empresa
Especializada Visando a Reforma e Ampliagdo EPMEIF Antdnio Brunelli, no Municipio de Pinheiros/ES, em
Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educa¢ao, de acordo com as quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

1.1.1
OBRA: Reforma e ampliagdo da Escola EPMEIEF Antonio Brunelli
LOCAL: DATA BASE: DER - Edificagdes - ABR/2026
ITEM cODIGO REFERENCIA | DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNID QUANT. | Valor Unitario Valor Unitario TOTAL
sem BDI com BDI
BDI: 1,3325
I | [ | ] |
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DER - ES 020305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x | m2 6,00 RS 257,88 RS 343,63 RS 1.547,28
Edificagbes 4.0 m, padrdo DER
DER - ES Lixamento manual de parede com
1.2 Edificagbes 010246 pintura PVA para nivelam.ento e preparo m2 1.223,33 RS 5,00 RS 6,66 RS 6.116,65
da superficie para recebimento de nova
camada de tinta
DER - ES Demoligdo manual de revestimento
1.3 Edificagbes 010202 ceramico/porcelanato (pisos), exclusive | m2 95,44 RS 21,13 RS 28,16 RS 2.016,65
lastro, sem reaproveitamento
DER - ES Demoligdo cuidadosa de alvenaria de
14 | EdificacBes 010317 |formamanual,  para  abertura  de| 2338 | RS | 102,04 | RS | 13610 | RS 2.388,03
vaos, sem
reaproveitamento
1.5 DER - ES 010215 Retirada de portas, janelas e bdsculas | m2 3,00 RS 11,14 RS 14,84 RS 33,42
Edificagbes de aluminio, inclusive alizares, caixilho,
contramarco e acessorios, exclusive
remocgdo de vidros
DER - ES Demoligdo manual de revestimento
1.6 Edificacbes 010206 cerdmico/porcelanato (parede), exclusive | m2 289,05 RS 23,54 RS 31,37 RS 6.804,12
embogo/reboco, sem reaproveitamento
DER - ES Retirada manual de portas e janelas de
1.7 Edificagbes 010214 madeira, inclusive batentes (marcos), sem | m2 39,60 RS 23,54 RS 31,37 RS 932,18
reaproveitamento
TOTAL SEM BDI RS 19.838,33
TOTAL COM BDI RS 26.434,58
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 DER - ES 030101 Escavagdo manual em material de 1a. m3 10,86 RS 63,96 RS 85,23 RS 694,61
Edificagbes categoria, até 1.50 m de profundidade
2.2 DER - ES 030208 Aterro manual para regularizacdo do m3 9,52 RS 201,23 RS 268,14 RS 1.915,71
EdificacGes terreno em
argila, inclusive adensamento manual e
TOTAL SEM BDI RS 2.610,32
TOTAL COM BDI RS 3.478,25
3 ESTRUTURAS
3.1 DER - ES 040231 Fornecimento, preparo e aplicagdo de m3 0,58 RS 721,94 RS 961,99 RS 418,73
EdificacGes concreto magro com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%
de perdas ja incluido no custo)
DER - ES Fornecimento, preparo e aplicagdo de
3.2 Edificagdes 040237 concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% | m3 4,47 RS 786,70 RS 1.048,28 RS 3.516,55
de perdas ja incluido no custo)
DER - ES Fornecimento, dobragem e colocagdo em
33 EdificagBes 040243 féorma, de armadura CA-50 A média, ke 458,90 RS 10,55 RS 14,06 RS 4.841,40
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diametro de 6.3 a
10.0 mm
3.4 DER-ES 040250 Férma de tdbua de madeira de| m2 66,68 RS 107,36 RS 143,06 RS 7.158,76
EdificacGes 2.5x30.0cm, levando-se em conta
utilizagdo 3 vezes (incluindo o  material,
corte, montagem, escoramento e
desforma)
DER - ES Laje pré-fabricada trelicada (H=8cm),
EdificacGes sobrecarga 300 kg/m2, vdo de 3.5 a 4.3m,
35 040602 | C3Peamento dcm, elemento de |, 34,40 RS | 156,77 | R$ | 20890 | RS 5.392,89
enchimento em bloco ceramico,
espessura final da laje ? 12cm, Fck = 150
Kg/cm2
3.6 DER - ES 100203 Pintura impermeabilizante com m2 94,96 RS 47,62 RS 63,45 RS 4.522,00
Edificacbes igolflex ou equivalente a 3 demdos
TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE
3.7 SINAPI 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m2 24,70 RS 52,96 RS 70,57 RS 1.308,11
TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS
TELHAMENTO COM TELHA
3.8 SINAPI 94216 QAETALICA TERMOACUSTICA, CO'\//;GUA/I; m2 24,70 RS 207,67 RS 276,72 RS 5.129,45
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
TOTAL SEM BDI RS 32.287,88
TOTAL COM BDI RS 43.023,60
4 PAVIMENTACAO E ALVENARIA/VEDACAO
4.1 DER-ES 130111 Lastro impermeabilizado de concreto | m2 31,74 RS 66,33 RS 88,38 RS 2.105,31
EdificacGes nao
estrutural, espessura de 6 cm
DER - ES Tela soldada em agco CA-60 B, didmetro
4.2 EdificacGes 040244 4.2mm, com malha de 10 x 10 c¢cm, para m2 31,74 RS 23,52 RS 31,34 RS 746,52
armacgao
DER - ES Regularizacdo de base p/ revestimento
43 EdificacGes 130104 cer'f”lmico, com argamassa de cimento e ma 31,74 RS 4351 RS 57,98 RS 1.381,01
areia no trago 1:5,
espessura 5cm
DER - ES Alvenaria de vedagdo com blocos
EdificacGes ceramicos furados 9x19x19cm, assentados
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada
4.4 050606 CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo | m2 216,00 RS 53,52 RS 71,32 RS 11.560,32
com betoneira, juntas 10mm e esp. das
paredes s/revestimento, 9cm (bloco
comprado na fébrica, posto obra)
DER - ES Chapisco de argamassa de cimento e areia
4.5 EdificacBes 120101 média ou grossa lavada, no traco 1:3,| m2 195,76 RS 7,86 RS 10,47 RS 1.538,67
espessura 5 mm
4.6 DER - ES 120303 Reboco tipo paulista de argamassa de | m2 195,76 RS 66,01 RS 87,96 RS 12.922,12
EdificacGes cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no trago 1:0.5:6,
espessura 25 mm
TOTAL SEM BDI RS 30.253,96
TOTAL COM BDI RS 40.313,40
5 ESQUADRIAS
5.1 DER - ES 071701 Janela de correr para vidro em m2 12,25 RS 696,22 RS 927,71 RS 8.528,70
EdificagBes aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completa, incl. puxador com  tranca,
alizar, caixilho e contramarco, exclusive
vidro
Porta de madeira de lei angelim pedra
ou equivalente, esp. 30 a 35 mm,
macica, tipo mexicana, ¢/ friso p/ verniz,
5.2 DER - ES 062503 | Padrdo SEDU, com visor 1,00 x0,15me | 16,00 | RS | 201875 | RS | 2.689,98 | RS 32.300,00
EdificacGes vidro 4mm, inclusive alizares, dobradigas e
fechadura tipo alavanca em latdo
cromado LaFonte ou equiv., exclusive
marco, dimensdes: 0.80 x 2.10 m
DER - ES Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipé,
53 EdificagBes 060103 Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x und 16,00 RS 359,87 RS 479,53 RS 5.757,92




3cm de batente, nas dimensées: 0,80 x
2,10m

DER - ES Porta de abrir tipo veneziana em
EdificacGes aluminio anodizado, linha 25, completa,
5.4 071704 . ) - m2 30,72 RS 999,64 RS 1.332,02 RS 30.708,94
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e
contramarco
TOTAL SEM BDI RS 77.295,56
TOTAL COM BDI RS 102.996,33
6 VIDROS
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E =
6.1 SINAPI 102179 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m2 12,26 RS 427,67 RS 569,87 RS 5.243,23
AF_11/2025
6.2 DER-ES 080201 Espelho para banheiros espessura 4| m2 6,56 RS 759,53 RS 1.012,07 RS 4.982,52
EdificacGes mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4",
fixado com parafusos
cromados
TOTAL SEM BDI RS 10.225,75
TOTAL COM BDI RS 13.625,81
7 COBERTURA
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju,
peroba mica, angelim pedra ou
71 DER - ES 090104 | quivalente  para telhado de telhas| . 31,74 | RS | 38850 | RS | 517,68 | RS 12.330,99
EdificacGes cerdmicas tipo capa e canal ¢/ tesouras,
pilares, vigas, tergas, caibros e ripas, incl.
trat. c¢/cupinicida, exclusive telhas
DER - ES Cobertura nova de telhas ceramicas tipo
7.2 EdificacBes 090212 capa e canal inclusive cumeeiras (telhas | m2 200,30 RS 149,30 RS 198,94 RS 29.904,79
compradas na fabrica, posto obra)
7.3 DER - ES 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA- m 182,76 RS 56,42 RS 75,18 RS 10.311,32
EdificacGes FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017
7.4 DER-ES 090511 Tratamento em estrutura de madeira | m2 842,78 RS 11,38 RS 15,16 RS 9.590,84
Edificacbes com imunizante cupinicida, a uma demao
7.5 DER - ES 090509 Remogdo, lavagem com escova de ago m2 674,22 RS 105,32 RS 140,34 RS 71.008,85
EdificacOes e recolocagdo de telhas ceramicas
DER - ES Remogdo manual de telhas ceramicas,
7.6 EdificacBes 010255 tipo colonial, inclusive cumeeira, | m2 168,56 RS 15,67 RS 20,88 RS 2.641,34
sem reaproveitamento
TOTAL SEM BDI RS 135.788,12
TOTAL COM BDI RS 180.937,67
8 REVESTIMENTOS
DER - ES Piso ceramico esmaltado, PEl 5,
EdificacGes acabamento semibrilho, dim. 45x45cm,
8.1 130236 | ¢ de cor CARGO PLUS  WHITE| ., |\ 50 08 | rs | o084 | RS | 121,08 | RS 23.989,03
Eliane/equiv. assentado com argamassa
de cimento colante, inclusive
rejuntamento
Ceramica retificada, acabamento
brilhante, dim. 32x60cm, ref.
DER - ES TRADIZIONALLE BIANCO
8.2 Edificacdes 120241 Biancogres/equiv. assentado com| m2 45,30 RS 89,18 RS 118,83 RS 4.039,85
argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-
fabricada para rejunte
DER - ES Ceramica 10 x 10 cm, branco brilhante ref
EdificacGes Galeria Mesh  BR  telada, ELIANE,
8.3 120232 STRUFALDI, CERAL, m2 45,30 RS 120,62 RS 160,73 RS 5.464,09
empregando argamassa colante,
inclusive rejuntamento junta plus cinza
claro esp. 3 mm
TOTAL SEM BDI RS 33.492,97
TOTAL COM BDI RS 44.629,38
9 INSTALACOES E APARELHOS ELETRICOS
9.1 DER - ES 151801 Ponto padrdo de luz no teto -| und 114,00 RS 238,03 RS 317,17 RS 27.135,42
EdificagBes considerando eletroduto PVC rigido de

3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (16.2m) e
caixa PVC 4x4" (1 und)
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Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago
pintada branca, refletor aletas
DER - ES parabdlicas alum.alta pureza e refletancia
9.2 EdificacBes 181002 inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de | und 114,00 RS 187,22 RS 249,47 RS 21.343,08
cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref.CS232AL-
N - AMES, 2447 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE
9.3 DER - ES 180205 Interruptor de duas teclas simples | und 22,00 RS 56,69 RS 75,54 RS 1.247,18
Edificaces 10A/250V, com placa 4x2"
DER - ES Ponto padrdo de interruptor de 2 teclas
EdificacGes simples - considerando eletroduto PVC
9.4 151809 rigido de 3/4"inclusive conexdes (3.3m), | und 22,00 RS 216,28 RS 288,19 RS 4.758,16
fio isolado PVC de
2.5mm?2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
DER - ES Ponto padrdo de tomada para chuveiro
EdificacGes elétrico - considerando eletroduto PVC
9.5 151805 rigido de 3/4"inclusive conexdes (9.0m), | und 4,00 RS 604,47 RS 805,46 RS 2.417,88
fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e
caixa PVC 4x2" (1 und)
TOTAL SEM BDI RS 56.901,72
TOTAL COM BDI RS 75.821,54
10 | INSTALAGOES E APARELHOS HIDROSSANITARIOS
10.1 DER - ES 140701 Ponto de agua fria (lavatdrio, tanque, pia pt 26,00 RS 112,49 RS 149,89 RS 2.924,74
EdificacOes de cozinha, etc...)
Bacia convencional infantil de louga
branca - Studio Kids - Deca ou
102 | composicko | 170114 | Sauivalente, inclusive assento plastico, | 4,00 RS | 1.177,88 | RS | 1.569,53 | RS 4.711,54
tubo de ligagdo metal cromado com
canopla, anel de vedagdo e parafusos
para fixagdo
10.3 DER - ES 140705 Ponto para esgoto primario (vaso sanitério) pt 16,00 RS 134,19 RS 178,81 RS 2.147,04
EdificacGes
10.4 DER - ES 140706 Ponto para esgoto secundério (pia, pt 16,00 RS 108,54 RS 144,63 RS 1.736,64
EdificacGes lavatério, mictdrio, tanque, bidé, etc...)
Cuba de louga branca de embutir redonda,
36cm - L-41 ? Deca ou equivalente,
105 | DER-ES 170115 | Indlusive valvula de saida cromada 17,1 4| 4650 | Rs | 37794 | RS | s03,61 | RS 6.047,04
EdificacGes sifio em metalico tipo copo cromado 1?
x 1/2" e engate flexivel trangado inox 1/2?
x 30cm, exclusive torneira
10.6 DER - ES 170220 Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, [ m2 8,69 RS 609,17 RS 811,72 RS 5.294,91
Edificagbes com espessura  de 2 cm, com
acabamento polido,  inclusive
chumbamento na alvenaria, exclusive
cantoneira de apoio
DER - ES Torneira bica baixa de mesa para
10.7 EdificacGes 170304 Iavatorlo. PressMatic Alfa - Docol, und 16,00 RS 353,98 RS 471,68 RS 5.663,68
Decamatic Smart - Deca
ou equivalente
DER - ES Diviséria sanitdria de granito cinza
10 | Edificacdes 050205 | 2ndorinha &P 45,04 RS | 52693 | RS | 702,13 | R¢ 23.732,93
3 cm, assentada com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3
Bacia convencional de louga branca com
abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue  Plus
DER - ES Conforto - P51, inclusive assento em
109 Edificacbes 170135 poliéster com abertura, ref. AP51 - Deca und 2,00 RS | 3.78691 | RS 5.046,06 RS 7:573,82
ou equivalente, tubo de ligagdo metal
cromado com canopla, anel de
vedacdo e parafusos para fixacdo
Kit composto por (02) duas Barra de apoio
lateral fixa em formato "U", em ago inox
10.10 DER - ES 170614 | POlido A 301 ng 2,00 RS | 292,90 | R$ 390,29 RS$ 585,80
EdificagBes 30 cm, para instalagdo em lavatdrios,
conforme requisitos de acessibilidade da
NBR 9050 - fornecimento e instalagdo
DER - ES Chuveiro em metal cromado com
10,11 | Edificacdes 170357 :/T:)‘("ador ﬂe;g;es'ce ducha ?ma””al Llsr;:z und 2,00 RS | 864,87 | RS | 1.152,44 | RS 1.729,74
ou equivalente
DER - ES Bacia convencional de louga branca,
10.12 | Edificagdes 170116 | Padrdo popular - logasa, Celite ou | 4 8,00 RS | 63552 | RS | 84683 | RS 5.084,16
equivalente, inclusive assento plastico,




tubo de ligagdo metal cromado com
canopla, anel de vedagdo e parafusos
para fixagdo

10.13 DER - ES 170515 Cuba p/ paneldes de aco inox 80x60x40 | und 1,00 RS | 2.083,80 | RS 2.776,66 RS 2.083,80
EdificacGes cm, marcas de referéncia Fisher,
Metalpress ou Mekal, inclusive valvula
metal 1 1/4" e sifdocromado1x11/2",
excl. torneira
10.14 DER - ES 180809 Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou | und 4,00 RS 124,61 RS 166,04 RS 498,44
EdificacGes Corona
10.15 | COMPOSICAO 140711 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo | und 2,00 RS 269,43 RS 269,43 RS 538,85
sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em a¢d
inox
10.16 DER - ES 140711 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo | und 10,00 RS 144,97 RS 193,17 RS 1.449,70
EdificagGes sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em acd
inox
TOTAL SEM BDI R$ 71.802,82
TOTAL COM BDI RS 95.677,26
11 PINTURAS
Pintura em paredes e forros, aplicagdo
manual, com trés dem3o de tinta latex
1.1 DER - ES 190106 | 2¢rilico premium, referéncia Coral e, |\ 4 41606 | pe | 2088 | RS | 39,82 RS 42.317,85
EdificacGes Metalatex, inclusive uma dem3o de
liqguido  selador  acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
DER - ES Remogdo manual de pintura antiga a base
17 | Bdificacdes 010319 | de Oleo ou esmalte sobre esquadrias, |, 139,05 | RS | 2060 | RS 27,45 RS 2.864,43
com aplicagdo de
removedor
11.3 DER - ES 190417 Pintura sobre metal, aplicagdo manual, m2 139,05 RS 51,76 RS 68,97 RS 7.197,23
Edificagbes com duas demdos de tinta esmalte
sintético, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive uma demio
de fundo anticorrosivo
DER - ES Pintura de esquadrias e elementos de
EdificacGes madeira, aplicagdo manual, com trés
11.4 190306 dem3os de verniz fosco incolor, linha| m2 75,60 RS 29,43 RS 39,22 RS 2.224,91
Tripla  Prote¢cdo  Premium, referéncia
Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente
TOTAL SEM BDI RS 54.604,41
TOTAL COM BDI RS 72.760,38
12 URBANIZAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
DER - ES Abrigo de gdas para 2 cilindros 45 Kg,
EdificacGes exec. em alv. bloco conc cheio, dim:
2.10x1.00x1.80m, inclusive cilindros e
121 160207 | "ede interna do abrigo compreendendo | -, 1,00 RS [11.290,26 | RS | 15.044,27 | RS 11.290,26
tubos e vélvulas de esfera que interligam
os cilindros, conforme Norma Técnica
18/2015 do CBMES, exclusive extintor
de incéndio
DER - ES Extintor  de incéndio de  agua
Edificagbes pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive
12.2 160604 | SuPOrte de parede universal, parafuso el 2000 | RS | 22847 | RS | 30444 | RS 4.569,40
bucha S8, exclusive placa sinalizadora em
PVC fotoluminescente e pintura
de sinalizagdo
Extintor de incéndio portatii de pd
quimico ABC com capacidade 2A-20B:C
12.3 DER - ES 160605 | (© kel inclusive suporte de parede] 2000 | RS | 19754 | RS | 26322 | RS 3.950,80
EdificacGes universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente e pintura de sinalizagdo
12.4 DER - ES 200401 Limpeza geral da obra (edificacio) m2 842,78 RS 9,87 RS 13,15 RS 8.318,24
Edificagbes
TOTAL SEM BDI RS 28.128,70
TOTAL COM BDI RS 37.481,49
TOTAL SEM BDI RS 553.230,53
TOTAL GERAL COM BDI RS 737.179,69
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OBS: APOS A EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO, A CONTRATADA DEVERA INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS
NO PRAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA REFERIDA ORDEM.

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. O(s) ben(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigos especializados de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagdo do objeto
1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n? 10.818, de 27 de setembro
de 2021.

Prazo de vigéncia
1.4. O prazo de vigéncia da contratacio é de 09 (nove) meses contados da assinatura do Termo de Contrato, podendo
ser prorrogados na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

2.1. Nos termos do art. 59, IV e §§ 22 e 49, da Lei n2 14.133/2021, serdo presumidamente inexequiveis as propostas
cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administragdo para a presente
contratacgao.

2.2. O licitante que for ofertar proposta que se enquadre na hipdtese acima fica obrigado a apresentar, no mesmo
ato de envio da proposta, os seguintes documentos:

| — Documentos obrigatérios:

a) planilha detalhada de composicdo de custos unitarios e globais, compativel com o objeto licitado, demonstrando o
preco de cada item da planilha orcamentdria constante do edital;

b) planilha de composicdo do BDI (BonificacGes e Despesas Indiretas) adotado na proposta, com a discriminagdo de
todos os seus componentes e respectivos percentuais.

Il — Documentos complementares, a critério do licitante:

a) contratos, notas fiscais ou cotacdes de fornecimento de insumos e materiais;

b) comprovacdo de economias de escala ou estrutura prépria de execugao;

c) demais elementos que o licitante reputar pertinentes a demonstracdo da exequibilidade.

A documentacdo apresentada sera analisada pela Comissao de Contratacdo, sem necessidade de abertura de prazo
de diligéncia, nos termos do §22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, cuja exigéncia considera-se cumprida pela
presente clausula.

A proposta que se enquadre no limite previsto nesta clausula e ndo vier acompanhada dos documentos obrigatérios
previstos no inciso |, ou cuja documentacdo apresentada seja insuficiente para ilidir a presun¢do legal de
inexequibilidade, serd desclassificada com fundamento no art. 59, §49, da Lei n2 14.133/2021, independentemente de
nova notifica¢do ou abertura de prazo adicional.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A necessidade de contratagdo desta obra publica fundamenta-se na premente adequacgao, requalificacdo e
expansao da infraestrutura fisica da unidade escolar PMEF "Antonio Brunelli", que atualmente atende a duzentos e
dezenove alunos matriculados. A intervengdo fisica visa garantir a conformidade dos espagos institucionais as
demandas pedagdgicas, nutricionais e de inclusdo social contemporaneas, assegurando melhores condi¢Ges de ensino
aprendizagem, seguranga, funcionalidade e acolhimento para toda a comunidade escolar da zona rural do municipio.
3.2. A ampliacdo da cozinha e a construcdo de um refeitdrio novo se justificam porque a atual estrutura apresenta
severas limita¢cOes operacionais, ndo atendendo aos parametros minimos estipulados pela Vigilancia Sanitaria para
escolas que ofertam o ensino em tempo integral. A implementa¢do de uma cozinha industrial com equipamentos
adequados e fluxos corretos de higienizagdo, associada a um refeitério compativel com o nimero de alunos, visa
assegurar a qualidade nutricional das refeicGes diarias e promover habitos saudaveis em um ambiente higiénico e
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seguro.
3.3. A caréncia de um local apropriado para a guarda de insumos pedagdgicos exige a implantacdo de um depdsito e
almoxarifado estruturado, o qual contribuird diretamente para a organizacdo, o controle rigoroso e a conservacao de
materiais escolares, de limpeza e de expediente. Paralelamente, a constru¢cdo de uma cobertura externa voltada para
o atendimento da Educacao Infantil protegera os alunos contra intempéries climaticas adversas, tais como sol forte e
chuvas, viabilizando o deslocamento seguro e a regularidade das atividades ludicas e recreativas ao ar livre.

3.4. No ambito pedagdgico e da inclusdo social, faz-se imperiosa a criagdo de uma sala voltada ao Atendimento
Educacional Especializado, a qual sera devidamente equipada e adaptada segundo os preceitos da Politica Nacional de
Educacdo Especial na Perspectiva da Educacdo Inclusiva, proporcionando acessibilidade pedagdgica e atendimento
individualizado aos estudantes com deficiéncia ou transtornos de desenvolvimento. Além disso, a implantacdo de um
laboratério de ciéncias fortalecera as praticas investigativas e experimentais ativas de Ciéncias Naturais, estimulando
de maneira inovadora e integrada o pensamento critico e a curiosidade cientifica do alunado.

3.5. Por fim, o investimento pretendido impactara de forma direta nas acdes de reordenamento da rede municipal de
ensino, uma vez que a qualificacdo desta infraestrutura consolidard a unidade escolar como um polo de referéncia na
zona rural. Essa reestruturacdo fisica viabilizard a reorganizacdo da distribuicdo espacial dos estudantes entre as
unidades do municipio, otimizando o uso dos espacos publicos, aumentando as condi¢Ges gerais de permanéncia
estudantil e gerando uma gestdo muito mais eficiente e equitativa da oferta educacional na regido.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
4.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade
5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
5.1.1. Colaborar com as medidas de consumo e uso racional da agua e descarte responsavel de lixo;
5.1.2. Utilizar majoritariamente produtos inofensivos a saide humana, salvo inexisténcia do produto com tal
padronizagdo. Acondicionar os materiais/insumos em embalagens compostas se possivel por materiais reciclaveis
ou reutilizdveis. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos. Preferir equipamentos de menor producdo de ruido;
5.1.3. Nao descartar produtos quimicos em local inapropriado; e
5.1.4. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo e uso de equipamentos e complementos que
promovam a reducdo do consumo de agua, energia e lixo.
5.1.5. Acomprovacado dos requisitos supramencionados nado é condicdo de contratagdo, porém suainobservancia,
desde que devidamente comprovada, tem poder de vetar a contratagdo ou rescindir o contrato.

Indicagdo de marcas ou modelos
5.2. N3o se aplica.

Da vedacdo de utilizagdo de marca/produto na execugio do servico
5.3. Nao se aplica.

Subcontratagao
5.4. Nao sera admitida subcontrata¢do do objeto principal, admitindo-se apenas subcontrata¢des acessdrias, desde
gue previamente autorizadas pela Administragado.

Garantia da contratacao

5.5. SERA EXIGIDA A GARANTIA DA CONTRATACAO de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢Ges descritas nas clausulas do contrato.

5.6. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo no prazo de 10
(dez) dias uteis, apds a homologacdo do certame e assinatura do contrato.
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Da Exercucao da Obra
5.7. A obra devera ser concluida no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da assinatura da
ordem de servico, e devera ser iniciada imediatamente apds a ordem de servico da autoridade competente.

Vistoria

5.8. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria, devendo ser previamente agendada até o terceiro dia util antes da realiza¢cdo do certame, através de contato
pelo telefone (27) 92001-8948 ou — Engenheiros Civis do Municipio Ewagner Azevedo e/ou Luciana Mendes, no horério
das 7:00h as 11:30h e de 13h as 16h.

5.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.10. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacdo da vistoria.

5.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratagdo junto aos
documentos de habilitacao.

5.12. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servicos decorrentes considerando que, via de consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com
exatiddo os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
6.1. O modelo de execugdo do objeto, compreendendo as condi¢cdes, etapas, métodos, prazos e demais
especificacOes técnicas, encontra-se estabelecido no Projeto Basico, anexo a este Edital.

7.  MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da
Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
7.3. As comunicacGes entre o drgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar o preposto da empresa, caso seja constituido, para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto
7.5. Deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucdo do
contrato.

Rotinas de Fiscalizacao
7.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizagdo Técnica
7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.



7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados.

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacGes para a
corregao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for
0 caso.

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

7.13. A fiscalizagcdao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalizacdo Administrativa

7.14. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.16. Cabe ao gestor do contrato:
7.16.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo
da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
7.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.
7.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢Oes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa
e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no
relatdrio de riscos eventuais.
7.16.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execuc¢ao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes.
7.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagcdo para fins de
aplicacao de sancgodes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
7.16.6. elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a



contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
7.16.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.
7.16.8. receber e dar encaminhamento imediato:
7.16.8.1. as denuncias de discriminacgdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 29, inciso
[, do Decreto n.2 12.174/2024;
7.16.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
qgualquer outro meio idéneo.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o disposto neste item.

8.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

8.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, apds a ultima medicdo dos servicos efetivamente executados,
concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133/2021)
8.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do aceite do fiscal do contrato, com a comprovacao da prestagdo dos
servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o
resultado das avaliacOes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

8.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.8. A fiscalizacdo n3o efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133,
de 2021).

8.9. Apds o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisdo de Administracdo, solicitara a contratada a emissao de Nota Fiscal
ou Fatura, com o valor exato dimensionado na respectivamedi¢ado.

8.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

8.11. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.



8.12. Quando afiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado deverd conter o registro, a andlise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.13. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
guantidade do servigo e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
8.14. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

8.15. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

8.16. Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagbes apresentadas; e

8.17. Enviar a documentacdo abaixo elencada, a Divisdao de Administracdo, para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagado e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

8.18. Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista;

8.19. Comprovante de quitacao dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funcionarios registrados no Cadastro Nacional de Obras - CNO,
devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores.

b. Cépiada GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social, constando a relagdo dos
funcionarios registrados Cadastro Nacional de Obras — CNO, completacom folha de protocolo;

Cc. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS;

e. Comprovante de Recolhimento do ISS;

f.Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra registrada no CadastroNacional de Obras
— CNO e da contratada;

i. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

8.20.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma devera comprovaratravés do seu recolhimento
regular

8.20.2. Declaragdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da Empresa.

8.20.3. Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servigos, além dos documentos citados nos subitens
7.17.1 a7.17.3, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Cépia do Balango Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta Comercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica e o registro do
Contrato, necessarios a execugao dos servigos;

c¢) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacdo de vigéncia, de prazode execugdo dos
servicos ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;



8.20. Por ocasido do pagamento da ultima medi¢ao, a CONTRATADA devera estar com todosos impostos recolhidos
em dia, inclusive o ISS referente a ultima nota fiscal;

8.21. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentacdo da nota fiscal/fatura e documentos comprobatdrios de
regularidade tributaria, previdenciaria e trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do pagamento
provocado pela CONTRATADA,;

8.22. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal ou
Fatura no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidagao
8.25. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins
de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, desde que seja devidamente justificado e quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
8.26. O prazo de que trata o item anterior serad reduzido a metade, mantendo- se a possibilidadede prorrogacao,
nos casos de contratacGes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.
8.27. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.27.1. o prazo de validade;

8.27.2. a data da emissao;

8.27.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

8.27.4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

8.27.5. ovalor a pagar; e

8.27.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
8.28. Para fins de regular prestacdo de contas do Convénio, na Nota Fiscal ou Fatura, devera constar no campo
destinado a observagdes, as seguintes informacgdes:

8.28.1. Numero do Processo Licitatorio;

8.28.2. Numero da Concorréncia;

8.28.3. Numero do Contrato;

8.28.4. Objeto do Contrato; e

8.28.5. Dados bancarios em nome da contratada.
8.29. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega
a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem Onus a contratante.
8.30. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢ao da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.
8.31. Constatando-se a situagao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
8.32. Na&o havendo regulariza¢gdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverda comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como



guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.33. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.34. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

Prazo de pagamento
8.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da liquida¢do da despesa,
conforme segdo anterior.

Forma de pagamento

8.36. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

8.37. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.38. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

8.39. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.40. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nao sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagao de pagamento
8.41. Nio se aplica.

Cessdo de Crédito
8.42. Nao serd permitida a cessdo de crédito

9. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢cdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:
9.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;
9.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;



9.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“e”,“t”,“g"” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave.
9.2.4. Multa:

9.2.4.1. Moratdria, para as infracées descritas no item “d”, de 2% (dois por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.
9.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgao,
suplementacdo ou reposicao da garantia;
9.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 50%
(cinquenta por cento) do valor da contratacgao.
9.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 4% (quatro por
cento) a 40% (quarenta por cento) do valor da contratagdo.
9.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 3% (trés por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratacdo.
9.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infracao descrita acima na alinea “d”, de 2%
(dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao.
9.2.4.7. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratacgdo.
9.3. A aplicacdo das san¢Ges previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.
9.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderado ser aplicadas cumulativamente com a multa.
9.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagao.
9.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.
9.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.
9.8. Aaplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial.
9.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegagao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
9.9. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:
9.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
9.9.5. a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.
9.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serao
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

9.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Das Obrigac¢Ges do Contratante

10.1. Cumprir e fazer cumprir todas as disposicdes contidas neste Termo de Referéncia;

10.2. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referéncia,
para que a empresa possa cumprir as obrigacdes dentro das normas e condi¢des da aquisicao;

10.3. Designar servidores com competéncia necessaria para promover o acompanhamento e fiscalizacao da execucao
dos servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como o prazo de entrega;

10.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

10.5. Alocar os recursos orcamentdrios e financeiros necessarios a execucao da contratacdo;

10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratacdo, anotando em registro préprio os fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas no fornecimento do produto;

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da
obra, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias;

10.8. Aplicar as penalidades nas situacGes previstas neste Termo de Referéncia;

10.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, no tocante a disposicdo de aplicagcdo de eventuais penalidades, garantindo
o contrario e a ampla defesa;

10.10.Podera haver notificacdo por meio eletronico (e-mail) a ser fornecido pela CONTRATADA quando da assinatura
contratual, ficando a cargo desta avisar qualquer alteracdo deste no curso do contrato. Considerar-se-a lido o e-mail
pela CONTRATADA 48 (quarenta e oito) horas apds o seu envio.

Das Obrigacoes da Contratada

10.11.Executar a obra de acordo com as condig¢Bes e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia;
10.12.Providenciar a imediata corregao das deficiéncias apontadas pelo setor competente da Administracao do
Municipio de Pinheiros;

10.13.Transportar os produtos e disponibilizar m3o de obra especializada para execu¢ao do objeto;

10.14.Respeitar as normas e procedimento de controle e acesso ds dependéncias do CONTRATANTE;
10.15.Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo de
agcao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus pressupostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execugao da obra, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

10.16.Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as
reclamacdes;

10.17.Refazer, nos prazos previstos neste Termo de Referéncia, sem 6nus para o CONTRATANTE, as etapas que tiverem
sido rejeitadas, parcial ou totalmente pelo setor competente, em razdo de desacordo com as especificacdes exigidas,
vicio de qualidade ou impropriedade para o uso;

10.18.N3o subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execucdo do presente objeto sem prévio
consentimento por escrito do CONTRATANTE;

10.19.0bservar os preceitos relativos as leis trabalhistas, previdencidrias, fiscais, seguros e quaisquer outras nao
mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia direta do contrato,
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
11.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento MENOR PREGO GLOBAL no valor
da Planilha de Referéncia (anexo), nos termos do art 33, inc. Il, da Lei 14.1333/21.
11.2. Serdo contratadas, apenas, as empresas que apresentarem a proposta mais vantajosa, e estiverem com toda
a documentacado regularizada perante os 6rgaos correspondentes.
11.3. Serdo exigidas a seguintes documentacgodes:

11.3.1. Comprovante de Inscricdo e Situacdo Cadastral da Empresa (Cartdo CNPJ);

11.3.2. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

11.3.3. Certiddo Negativa de Débitos Estaduais;

11.3.4. Certiddo Negativa de Débitos Federais;

11.3.5. Certiddo Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho;

11.3.6. Certiddo de Regularidade perante o FGTS

Regime de Execugao
11.4. O regime de execugdo do contrato sera indireto e empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade da proposta
11.5. O critério de aceitabilidade da proposta serd o de MENOR PRECO GLOBAL, haja vista se tratar de vdarios itens.

Qualificagdo Técnica
11.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicOes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

11.7. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacao.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
12.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 737.179,69 (setecentos e trinta e sete mil cento e setenta e nove
reais e sessenta e nove centavos), conforme custos unitarios da Planilha Or¢camentdria

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prdpria, prevista no
orcamento Municipal para o exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

Secretaria Municipal de Educacdo

Secretaria Municipal de Educacdo

Educagao

Ensino Fundamental Construcdo, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares

P/A: 030.012.12.361.0310.1024 - Construc¢do, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares
Ficha: 052 - 44905100000 - Obras e InstalagGes

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos — MDE

14. DISPOSIGCOES FINAIS
14.1. Qualquer duvida podera ser esclarecida via e-mail, sob o endereco eletronico: pregao@pinheiros.es.gov.br.

Pinheiros ES, 06 de julho de 2026.
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ANEXO VI - PROJETO BASICO

1. DO OBIJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para a Construgdo de Reforma da Escola Fazenda Brunelli, na Comunidade
do Brunelli no municipio de Pinheiros/ES, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como

especializados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratac¢ao sera de 9 (nove) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogavel
automaticamente quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado, nos termos do art. 111 da Lei Federal
n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis quando a ndo conclusdo do objeto no prazo
decorrer de atraso imputdvel a contratada.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo avigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. Afundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DEVIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
os requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar.

Subcontratagdo:
4.2. N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao:

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

43.1. Em caso de opg¢do pelo seguro-garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo fixado em termo de referencia
e edital.

4.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.

Vistoria:

4.4. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria, devendo ser previamente agendada até o terceiro dia Util antes da realizagdo do certame, através de
contato pelo telefone (27) 92001-8948 ou — Engenheiros Civis do Municipio Ewagner Azevedo e/ou Luciana
Mendes, no horario das 7:00h as 11:30h e de 13h as 16h.

4.4.1. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdao para a realiza¢do da vistoria.

4.4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo junto
aos documentos de habilitagdo.



4.4.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de

quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes considerando que, via de consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com exatidao osservicos
a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condig¢Oes de execugao
5.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. O prazo de execugao do objeto sdo de 180 (Cento e oitenta) dias da assinatura do contrato e emissdo
de ordem de servico;
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execucdo do trabalho: encontram-se definidos no foram juntados aos autos e disponibilizados aos
interessados na divulgacdo do Edital.

5.1.3. Cronograma de realizacao dos servigos: conforme Cronograma Fisico-Financeiro, juntado aos autos e
disponibilizado aos interessados na divulgacdo do Edital.

5.1.4. As etapas, periodo de execugao, inicio e conclusdo da execucdo estdo definidos no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Local e hordrio da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos ora contratados serdo executados a Reforma da Escola Fazenda Brunelli, na Comunidade do
Brunelli, no municipio de Pinheiros/ES.

5.3. Os servicos serdo prestados nos seguintes horarios: De segunda a quinta-feira: 7has 11h e de 12h as 17h e na
sexta-feira de 7h as 11h e de 12h as 16h.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A Contratada devera verificar as pecas técnicas (Projeto Arquitetdnico, Planilha Orcamentaria,
Memorial de Calculo e Memorial Descrito) e reportar a CONTRATATANTE, na figura do fiscal de contrato, caso haja
incompatibilidades, auséncia de servigcos necessdrios a plena execucdo do objeto, e qualquer outra ocorréncia que
achar necessario.

54.1.1 A Contratada ndo podera executar qualquer alteragdo no objeto sem a expressa autorizagdo do fiscal
de contrato.

54.2.1. A Contratada deverd atender a todas as normas e leis trabalhistas vigentes.

5.4.2.2. A Contratada deverd atender a todas as normas e técnicas de qualidade vigentes.

5.4.2.3. A Contratada devera estabelecer um sistema de gestdo eficaz para monitorar o andamento da obra,
garantindo que os prazos sejam cumpridos e a qualidade seja assegurada.

5.4.3. A Contratada podera solicitar apoio da Prefeitura Pinheiros em qualquer etapa de execugdo do objeto,
caso julgar necessario, através da figura do fiscal de contrato.

5.4.4. A Contratada fara medigdes mensais, protocolando planilha de medigdo, meméria de célculo, diario

de obras e relatério fotografico de todos os servigos medidos sujeitando a analise do fiscal de contrato, fornecendo
quaisquer outras informagdes e documentos, quando solicitados.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em Projeto, Planilha
Orgamentaria e Memorial Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgagdo do
Edital.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do érgdo esta demonstrada em Projeto, Planilha Or¢amentdaria, Memorial de Calculo, Cronograma
Fisico-Financeiro e Memorial Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgacdo do
Edital.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)



5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serd de 5 (cinco)anos, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, conforme estabelecido no art.
618 da Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Cédigo Civil.

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato
5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas
da Lei n214.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequénciasde sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicacGes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que conterd
informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sangoes aplicdveis, dentre outros.

Fiscalizacdao

6.6. O fiscal do contrato acompanhara sua execucdo, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.7. O fiscal anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdodas faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 117, §19).

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagcbes para a correcdo da
execucado do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso.

6.10.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11.Ficardo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato o Engenheiro Civil
Ewagner S. Azevedo e/ou Engenheira Civil Luciana Mendes Santos Zanoni.

6.12.0s servidores responsdaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato serdo nomeados através de
Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.

Gestor do Contrato

6.13.0 gestor do contrato coordenara a atualizagdao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
autoriza¢do de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢Ges e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administragao.

6.14.0 gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.15.0 gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento.



6.16.0 gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado

nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

6.17.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativode responsabilizacao
para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.18.0 gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor responsdvel para a formalizacdao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

6.19.0 gestor do contrato devera gerir as datas estabelecidas pela administracdo publica em edital e contrato, tanto
em relagdo a vigéncia do contrato quanto em relacdo ao prazo da execucdo do objeto nos contratos sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogacao contratual.

6.20.0s servidores responsaveis pela gestdo do contrato serdo nomeados através de Portaria expedida pelo
Gabinete do Prefeito.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.
7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) ndo produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividadescontratadas; ou
c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-los com
qgualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, apds a ultima medicdo dos servicos efetivamente executados,
concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133/2021)
7.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do aceite do fiscal do contrato, com a comprovacdo da prestacdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar
o resultado das avaliacGes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonadncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n3do atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possamvir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021).

7.9. Apds o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisdao de Administracao, solicitarda contratada a emissdo de Nota
Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado na respectivamedigao.

7.10.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos manuais e instrucdes exigiveis.

7.11.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacGes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.



7.12.Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.13.0s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apdsa verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:
7.14.Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
7.15.Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;
7.16.Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.17.Enviar a documentacdo abaixo elencada, a Divisdo de Administracdo, para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
7.17.1. Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista;
7.17.2. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:
a. Copia das folhas de pagamento dos funcionarios registrados no Cadastro Nacional de Obras - CNO,
devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores.
b. Cépia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social, constando a relacao
dos funcionarios registrados Cadastro Nacional de Obras — CNO, completacom folha de protocolo;
Comprovante de recolhimento do FGTS;
Comprovante de Recolhimento do PIS;
Comprovante de Recolhimento do ISS;
Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
Comprovante de Recolhimento do COFINS;
. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra registrada no CadastroNacional de Obras
— CNO e da contratada;
i. Comprovante de Recolhimento da CSLL;
7.17.2.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma devera comprovaratravés do seu
recolhimento regular.
7.17.3. Declaracdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador daEmpresa.
7.17.4. Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos documentoscitados nos
subitens 7.17.1 a 7.17.3, a CONTRATADA devera apresentar:
a) Copia do Balango Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta Comercial;
b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica e o registro
do Contrato, necessarios a execu¢ao dos servigos;
c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogagdo de vigéncia, de prazo de execug¢do
dos servigos ou de valor, a contratada deverd providenciar as respectivas ART’S.
d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;
7.17.6. Por ocasido do pagamento da ultima medi¢do, a CONTRATADA deverd estar com todosos impostos
recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a ultima nota fiscal;
7.17.7. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentacdo da nota fiscal/fatura e documentos comprobatérios
de regularidade tributaria, previdenciaria e trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do
pagamento provocado pela CONTRATADA,;
7.18.No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
ou Fatura no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.19.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.20.0 recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
Liquidagao
7.21.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins
de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, desde que seja devidamente justificado e
guando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.
7.22.0 prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidadede prorrogacao, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.
7.23.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Parafins de regular prestacdo de contas do Convénio, na Nota Fiscal ou Fatura, devera constar no campo

destinado a observacgdes, as seguintes informacdes:

a) Numero do Processo Licitatdrio;

b) Numero da Concorréncia;

c) Numero do Contrato;

d) Objeto do Contrato; e

e) Dados bancarios em nome da contratada.

7.25.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou

circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onusa
contratante.

7.26.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.
7.27.Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28.N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29.Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.30.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, atéque se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.31.0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da finalizacdo da
liguida¢do da despesa, conforme segao anterior.

7.32.Em situagGes em que por fortuito ou por motivo de for¢a maior o pagamento da despesa fique impedido, o
prazo para pagamento serd suspenso até sua regulariza¢do, devendo ser mantida a posicdo da ordem cronoldgica
gue a despesa originalmente estava inscrita.

Forma de pagamento



7.33.0 pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em dados bancarios (banco, agéncia, tipo
de conta e numero de conta) em nome do contratado, cabendo ao contratado prestar estas informacées na Nota
Fiscal ou Fatura.

7.34.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
7.35.Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
7.36.Independentemente do percentual de tributo constante na nota fiscal e inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
7.37.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessdo de crédito

7.38.N3o sera permitida a cessao de crédito.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVICOS E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servicos serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc3odo critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Regime de execugao

8.2. O regime de execuc¢do do contrato sera indireto e empreitada por preco global.

8.3. Qualificacdo Técnica

8.3.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e dascondices locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

8.3.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.3.2. Documentacdo relativa a Qualificagdo Técnica:

a) Certiddo de Registro da Empresa e seus Responsdveis Técnicos junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.1) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuicGes conforme Resolugdo n?
266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem CertidGes de Registro de Pessoa Juridicaemitidas pelo CREA
em que conste um mesmo profissional como responsdvel técnico estas serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverdo apresentar na ocasido da
contratacdo suas CertidOes e Registros e Quitacdo visados pelo CREA do Estado do Espirito Santo;

b) O Responsdvel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante,
entendendo-se como tal:

b.1) Sécio: Comprovagao através do Contrato Social.

b.2) Diretor: Comprovacgdo através da Ata de Elei¢cdo ou copia da publicacdo na imprensa da ata no caso de
sociedades an6nimas.

b.3) Empregado: Copia de Registro da CTPS ou livro de registro de

empregado com foto e registrada na DRT.

b.4) Responsdvel Técnico: contrato de prestacdo de servigos. Conforme LEI n° 9.876, de 26 de novembro de 1999.
Art. 55 a 58 da Lei n.2 5.194 de 24

de dezembro de 1966 e resolugdo do CONFEA n.2 191 de 20 de margo de 1970 ou declaragdo de contratagdo futura
do responsavel técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuéncia deste,
devendo o contrato de prestacdo de servicos entre o licitante e o responsavel técnico ser apresentado para efeito
de assinatura de contrato com a Administracdo, caso a licitante seja a vencedora do certame.

8.3.2.1. O licitante disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 737.179,69 (setecentos e trinta e sete mil cento e setenta e
nove reais e sessenta e nove centavos), conforme custos unitarios da Planilha Orcamentaria.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificosconsignados na Lei
Orgamentaria Municipal.

A contratacdo serd atendida pela dotag¢do especificada em campo préprio do edital de licitacao:

10.2.A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacaoda Lei Orgamentaria
Anual respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

EWAGNER S. AZEVEDO
CREA/ES 43.180/D



ANEXO VII - MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO

Orgio Contratante Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES
Unidade Responsavel Secretaria Municipal de Educagdo

Execucdo da obra de reforma e ampliacdo da unidade escolar PMEF "Antonio

Objeto Brunelli", localizada no meio rural, incluindo o fornecimento de toda a mao de
obra, materiais, equipamentos e insumos necessarios a perfeita execugao dos
servigos

Modalidade Concorréncia Eletronica
Base Legal Art. 103 da Lei Federal 14.133/2021 | Decreto Municipal n® 3.257/2025

2. FINALIDADE E INSTRUGAO NORMATIVA

2.1. O presente Mapa de Risco é elaborado em cumprimento ao art. 103 da Lei Federal n214.133/2021, com a finalidade
de identificar, avaliar e alocar os riscos inerentes a contratacdo para a execugdo da obra de reforma e ampliacdo da
unidade escolar PMEF "Anténio Brunelli", localizada no meio rural de Pinheiros/ES.

2.2. O instrumento visa assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, a adequada reparticdo objetiva dos
riscos e a prevengdo de pedidos de reequilibrio econémico-financeiro decorrentes de fatos ordindrios previsiveis ao
mercado da construgdo civil e obras publicas, preservando a vantajosidade da contratagdo, a eficiéncia da gestao
contratual e a seguranca juridica da Administracdao Publica.

2.3. A alocagdo dos riscos estabelecida neste documento integra o edital e o contrato administrativo, constituindo
cldusula essencial, nos termos dos arts. 92, inciso X, e 103 da Lei Federal n2 14.133/2021 e do Decreto Municipal n®
3.257/2025.

3. MATRIZ DE RISCOS

RISCO N2 01

Oscilacdo nos precos de aquisicdo de materiais de construgdo civil (ago, cimento, tijolos,
fiagdo), insumos, equipamentos, mado de obra qualificada e transporte necessarios a
Descricao execucdo das intervengbes de reforma e ampliagdo (cozinha com refeitério,
depdsito/almoxarifado, cobertura para Educagdo Infantil, sala do AEE, laboratério de
ciéncias e pintura geral), decorrente de flutuagGes normais de mercado, inflagdo setorial
(como INCC) ou variagées ordinarias da cadeia produtiva, com variagdo acumulada de até
11% (onze por cento) no periodo de 12 (doze) meses contados da data da proposta.

Probabilidade Alta
Impacto Alto
Alocagao CONTRATADO — risco integralmente suportado pelo contratado

O licitante, na condicdo de empresa de engenharia/construcdo especializada, possui
pleno conhecimento das condi¢des de mercado relacionadas ao setor de obras publicas,
Justificativa competindo-lhe formular proposta compativel com os custos vigentes. A variagdo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ordinaria dos custos de mercado constitui risco inerente a atividade empresarial e ndo
caracteriza hipdtese de reequilibrio.

Mitigacdo pelo
Contratado

O contratado devera realizar cotagdes prévias e atualizadas, promover o planejamento
logistico e o cronograma de compras de insumos estruturais, manter estoque
operacional e apresentar composi¢do de custos compativel, assegurando a viabilidade
da execugdo da reforma e ampliagdo.

Limite de Tolerancia

VariagOes ordinarias de até 11% acumuladas em 12 meses serdo suportadas
integralmente pelo contratado.

Base Legal

Art. 103, § 19; art. 124, 11, 'd"; art. 92, X — Lei n2 14.133/2021 | Art. 79, § 59; art. 11,V e
VI — Decreto Municipal n® 3.257/2025

RISCO N2 02

Descrigao

Elevacdo extraordindria dos custos dos materiais ou paralisacdo severa do cronograma
fisico da obra de reforma e ampliagdo da PMEF "Ant6nio Brunelli" em decorréncia de
eventos de for¢ca maior ou caso fortuito, tais como fend6menos climaticos extremos que
afetem as metas de execucdo em até 14 meses (especialmente no meio rural), escassez
global de insumos estruturais ou alteragdes legais relevantes.

Probabilidade

Baixa

Impacto

Muito Alto

Nivel do Risco

Alocacao

COMPARTILHADO — Administracdo e Contratado, nos limites do excedente comprovado

Justificativa

Eventos extraordindrios, supervenientes e imprevisiveis (como intempéries climaticas
severas fora do histérico da regido rural de Pinheiros/ES) geram efetivo desequilibrio e
autorizam a dilagdo de prazo ou recomposicao, desde que preenchidos os requisitos
legais.

Mitigagao pelo
Contratado

Comunicar imediatamente a fiscalizacdo sobre o evento (ex: laudo meteorolégico das
chuvas), paralisar formalmente as etapas afetadas de forma justificada e apresentar
documentacdo idonea demonstrando o impacto direto no cronograma de desembolso e
execucao fisica da obra.

Limite de Tolerancia

Somente sera admitida andlise de reequilibrio mediante comprovagdo documental da
ocorréncia de evento extraordinario e de seu impacto direto na execugdo contratual.

Base Legal

Art. 124,11, 'd"; art. 103, § 12 — Lei n2? 14.133/2021 | Art. 72, §§ 12 e 59; art. 82, §§ 2%¢
39; art. 11, | a VIl — Decreto Municipal n® 3.257/2025

RISCO N2 03

Descrigao

Apresentagdo de proposta com preco manifestamente inferior aos custos necessarios
para a edificacdo da PMEF "Ant6nio Brunelli", visando posterior pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro forgado ou resultando no abandono do canteiro de obras.

Probabilidade

Média

Impacto

Muito Alto




Nivel do Risco

Alocagao

Justificativa

Mitigacao pelo
Contratado

Limite de Tolerancia

Base Legal

RISCO N2 04

MUITO ALTO

CONTRATADO (prevencdo e consequéncias); ADMINISTRACAO (controle na fase de
habilitacdo/julgamento)

A proposta inexequivel em obras de engenharia compromete gravemente o interesse
publico, gerando o risco de paralisacdo do reordenacdo da rede de ensino local e perda
ou atraso no repasse do FUNPAES.

Promover analise rigorosa da exequibilidade das propostas (conforme pardmetros da Lei
n2 14.133/2021 para engenharia), exigindo a abertura de planilhas de custos,
composicoes de BDI e realizando diligéncias para verificar a viabilidade dos precos
ofertados.

A inexequibilidade posteriormente constatada ndo constitui fundamento para
reequilibrio econdmico-financeiro.

Art. 59, §§ 12 e 29; art. 156; art. 11, Il — Lei n2 14.133/2021 | Art. 79, § 59; art. 29, la IV
— Decreto Municipal n2 3.257/2025

Descrigao

Probabilidade
Impacto
Nivel do Risco

Alocagao

Justificativa

Mitigagao pelo
Contratado

Limite de Tolerancia

Base Legal

Elevagao gradual dos custos da construgao civil decorrente da inflagdo geral ou setorial
(INCC - indice Nacional de Custo da Construgdo) sobre a m3o de obra e materiais ao longo
do periodo de execugao do objeto.

Alta
Médio
MEDIO

COMPARTILHADO — tratado pela via do reajustamento contratual anual, ndo do
reequilibrio

A defasagem inflaciondria ordindria do setor de engenharia deve ser corrigida
anualmente por meio do reajuste previsto no edital, afastando pleitos descabidos de
reequilibrio.

Aplicagdo do indice de reajuste (ex: INCC) previsto no edital apds a periodicidade minima
anual contada da data de apresentacdo da proposta, vedada a duplicidade de
recomposi¢ao com o instituto do reequilibrio.

As variagOes abrangidas pelo reajuste contratual excluem pedido de reequilibrio pelo
mesmo fundamento.

Art. 92, VIl — Lei n® 14.133/2021 | Art. 69, I; art. 92, §§ 12, 39, 42, 52, 62 e 82 — Decreto
Municipal n2 3.257/2025

4. CLAUSULA DE CARENCIA PARA PEDIDO DE REEQUILIBRIO

4.1. Em consonancia com a alocagdo de riscos estabelecida neste instrumento e com o procedimento previsto no art.
82 do Decreto Municipal n® 3.257/2025, pedidos de revisdo de precos fundados em variacdo de mercado somente serdo
apreciados pela Administracdo apds 6 (seis) meses de execucgdo contratual ininterrupta da obra, salvo demonstragdo de
evento superveniente de impacto imediato e extraordinario, devidamente documentado.



4.2. O prazo de caréncia destina-se a assegurar que a pretensdo revisional ndo seja utilizada como mecanismo para
corrigir desequilibrios voluntariamente criados pelo préprio contratado por ocasido da formulagdo de proposta abaixo
do custo real de execucdo do projeto de reforma e ampliagdo da PMEF "Ant6nio Brunelli".

5. PROCEDIMENTO PARA PEDIDO DE REEQUILIBRIO

5.1. Nostermos do art. 72 do Decreto Municipal n® 3.257/2025, o reequilibrio depende de pedido formal do contratado.
O requerimento devera ser protocolado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacgdo de prazo da
obra, sob pena de preclusdo e rendncia irretratdvel, instruido com:

I. Requerimento fundamentado identificando o evento extraordinario e imprevisivel (ex: tabelas oficiais de indices ou
relatdrios climaticos), demonstrando os requisitos do art. 11, incisos | a VII, do Decreto n2 3.257/2025;

II. Planilha de Composicdo de Custos Unitarios atualizada (SINAPI ou similar adotada no edital), comparando os precos
dos insumos na data da proposta e na data do pedido;

Ill. Notas fiscais de compra de materiais (ago, cimento, etc.) emitidas em periodo anterior e posterior ao evento,
comprovando o impacto financeiro real no canteiro de obras;

IV. Documentos emitidos por fornecedores, industrias de ceramica, concreteiras ou sindicatos da construgao civil que
comprovem a evolugdo dos pregos do setor;

V. Laudo técnico-contabil detalhado, se a variagdo superar 20% dos custos totais do contrato;

VI. Demonstragdo de que a variagao excede o limite de tolerancia de 11% fixado no Risco n? 01 deste instrumento.

5.2. A instrucdo incompleta do pedido suspendera o prazo de andlise da Administracdo, mantendo-se o dever do
contratado de dar continuidade a execugao regular e ao ritmo da obra, sob pena de aplicacao de penalidades contratuais
e multas por atraso. O reequilibrio deferido produzird efeitos a partir da data do protocolo, vedada a retroatividade.

6. TABELA RESUMO — ALOCAGAO DE RISCOS

01 Variagdo ordinaria de Alta Alto Contratado
precos (até 11%)

02 Variagao Baixa Muito Alto Compartilhado
extraordinaria de
precos (acima de 11%)

03 Proposta inexequivel / Média Muito Alto Contratado
predatodria
04 Inflagdo ordinaria Alta Médio Compartilhado (reajuste)

(tratada via reajuste)
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ANEXO VIII — MINUTA DE CONTRATO

Conc. Eletrénica N2 012/2026
Processo N2 2026-CK6R4

CONTRATO N2 xxx/2026, que entre si fazem de um lado o MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n2 27.174.085/0001-80, com enderego na Av. Agenor Luiz Heringer, 231, centro,
Pinheiros/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. EDILSON MORAIS MONTEIRO, brasileiro,
casado, residente e domiciliado sito a Rua Jodo Paulo Il, Bairro Vila Verde, CEP 29 980-000 - PINHEIROS — ES, portador
do CPF n° 108.607.927-22 e carteira de identidade n° 1347680195 SSP BA, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o ne [CNPJ], sediado(a)
na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante desighado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome
e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada nos autos], tendo
em vista o que consta No Processo N2 XXXxX.XXXXXX/Xxxx-xx e em observancia as disposi¢des da Lei n2 14.133, de 12 de
abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a)
concorréncia eletrénica n? 13/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art.92,1ell)

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa para
Contratagdo de Empresa Especializada Visando a Reforma e Ampliagdo EPMEIF Antonio Brunelli, no Municipio de
Pinheiros/ES, em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo, conforme condic¢des,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.  CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo sdo de 09 (nove) meses contados de sua assinatura, prorrogavel
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n214.133/2021.

2.2. Seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizacdo do
servigo;

2.3. Aprorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.4. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de
execuc¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

2.5. As prorrogag¢oes do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisa¢do, serdo permitidas desde que
ocorrida alguma das hipdteses previstas na Lei n® 14.133/2021, com as devidas justificativas por escrito, autorizada
pela autoridade competente da CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo.

2.6. Na contagem do prazo de execug¢do estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publica¢do e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
CONTRATANTE.

2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE para paralisar ou reiniciar as
obras, em qualquer fase.

3. CLAUSULA TERCEIRA: MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execuc¢ao, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observacado e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. O prazo de execugdo do objeto sdo de xxxx (xxxxxxxxxxxx) dias corridos, contados da data de recebimento da
ordem de servico.

3.3. A CONTRATANTE indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da sua execucdo, registrando em relatdrio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas,
emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes.

3.4. A fiscalizacdo da CONTRATANTE terd livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua
disposicdo os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas atribuicdes, bem como atendendo
prontamente as justas solicita¢gdes que lhe forem efetuadas.



3.5. E vedado a CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

3.6. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da fiscalizacdo permitindo o
acesso aos servicos em execucdo, bem como atendendo prontamente as justas solicitacdes que lhe forem efetuadas
3.7. Caso os materiais utilizados, os recursos humanos envolvidos, os servicos executados e os equipamentos
utilizados ndo correspondam ao especificado, deverdao ser substituidos imediatamente, ndao constituindo tal
substituicdo, em nenhuma hipdtese, motivo justo ou de forga maior para permitir dilatacdo do prazo ou do aumento
do preco contratado.

3.8. Os materiais utilizados pela CONTRATADA serdo avaliados quanto ao tipo, qualidade, desempenho e modulacdo,
e deverdo estar em conformidade com as especificacdes técnicas estabelecidas no Edital, nos projetos executivos,
contrato e normas técnicas.

4. CLAUSULA QUARTA: PREGO (art. 92, V)

4.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... ()

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5. CLAUSULA QUINTA: PAGAMENTO (art. 92, Ve Vl)

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto
Basico, anexo a este Contrato.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por afericdo dos servicos pleiteados em medicao, realizadas
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE com o acompanhamento da CONTRATADA, que contemplardo os servicos
concluidos no més de referéncia, tendo por base as diretrizes da PLANILHA ORCAMENTARIA CONTRATUAL.

5.3. As medicOes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela
fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua correcdo total.

5.4. A medicdo das etapas executadas sera solicitada pela CONTRATANTE, mensalmente, por escrito, através de
oficio, protocolado na PREFEITURA, em duas vias, e enderecado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, contendo
obrigatoriamente:

5.4.1.Boletim de medicdo;

5.4.2.Memdria de célculo dos servigos;

5.4.3.Relatério fotografico;

5.4.4.Cronograma fisico-financeiro atualizado;

5.4.5.12 via do diario de obras (mensal);

5.5. Os pagamentos devidos pela Administragao ficam condicionados ao cumprimento do disposto no contrato e
demais legislagdes vigentes.

5.6. Somente apds a afericdo, a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal no valor aprovado da medi¢ao. Em nenhum
momento serd aceito a emissdao da Nota Fiscal sem a medicao da Engenheira Municipal. O pagamento referente ao
valor atestado pela fiscalizagdo do contrato sé sera efetuado apds a emissdo e entrega pela CONTRATADA da Nota
Fiscal e documentos exigidos pela CONTRATANTE.

5.7. As alteragOes quantitativas e qualitativas do Projeto deverdo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, no
qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagdes alterados e a variagdo percentual do valor
inicial correspondente, observadas as condiges e os limites permitidos, nos acréscimos e decréscimos, na forma da
Lei Federal n® 14.133/2021 e ap6s manifestacgdo formald a Procuradoria Municipal.

5.8. ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessdrios serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados pela autoridade competente da CONTRATANTE, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para
cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixacdo dos precos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA
na proposta, os pre¢os a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.



b) Quando os servicos a serem executados ndao constarem da Planilha orcamentdria apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Pregos da CONTRATANTE, os pre¢os a serem seguidos
serdao determinados pela aplicacdo da seguinte férmula:

*0O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orcamento, quando serdo informadas as
distancias.

c) Quando os servicos a serem executados ndao constarem da Planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos
serdo ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia de érgaos
publicos ou ampla pesquisa de mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com terceiros sem que caiba a
CONTRATADA qualquer direito a indeniza¢do ou reclamacgao.

5.8.1.DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, as supressées que se fizerem nas obras
e servicos (até o limite permitido em Lei) do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e
autorizadas pela autoridade competente da CONTRATANTE, enquanto que supressdes maiores dependerdo de acordo
formal entre os contratantes.

6. CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE (art. 92, V)
6.1. O orcamento estimado pela administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no DER.

7. CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV )

7.1. S3&o obrigacdes do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com ocontrato e seus
anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Projeto Bdésico;

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢ées verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, noprazo, forma e
condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Bdésico.

7.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

7.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Procuradoria Juridica Municipal para adoc¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacgdes relacionadas a execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do ajuste.

7.10. A Administragdo terd o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico- financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

7.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29,
da Lei n2 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratadocom terceiros, ainda
gue vinculados a execucgdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.14. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;



7.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8. CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos,assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢do do objeto, observando, ainda, as
obrigacbes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execuc¢do do contrato.
8.3. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicioda atividade.

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior(art. 137, Il) e prestar
todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverao atenderas recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ouincorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo como Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante,
que ficard autorizado adescontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
gue se verifique no local dos servigos.

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus pre- postos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como ao documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinac¢do do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execuc¢ao
do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cum- prindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de
seguranga, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificaces do memorial descritivo ou ins-trumento congénere.



8.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicOes exigidas para habilitacdo na licitacao;

8.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos arrola-dos no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133, de 2021,

8.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

8.21. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mdo de obra advinda do Sistema Penitenciario Estadual, no
percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra total para a execugdo do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei n?
7.210/84, conforme letras “i”, “i.1”, “i.2”,“i.3” e “i.4”, Cldusula 2.1.2 do Convénio.

9.  CLAUSULA NONA: GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xl

9.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, na modalidade
Seguro Garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverd assumir a

9.3. execucgdo e concluir o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 102).

9.4. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deverd
figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.5. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, em valor correspondente a
05% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.6. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
9.7. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

9.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o
adimplemento pela Administragdo.

9.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.10. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das demais obrigagGes
nele previstas;

9.11. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

9.12. obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

9.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

9.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

9.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.



9.16. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133,
de 2021).

9.17. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.18. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apdlice para a liberacao de importancias depositadas em dinheiro
a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.19. A garantia somente serd liberada apos a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingcdo por culpa exclusiva
da Administracdo.

9.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste
Contrato.

9.21. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

9.22. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou aofuncionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivojustificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.23. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintessancdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,“c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n?
14.133, de 2021);
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).

iv)  Multa:
(1) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o
maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do, suplementagdo ou reposi¢do
da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021.
(2) Compensatéria, para as infragGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de até 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato.
(3) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.
(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.
(5) Para infrages descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serad de até 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.



(6) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de até 5% (cinco por cento) do 10.3. A
aplicacao das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao integral
do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.24. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79,
da Lei n2 14.133, de 2021).
9.25. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
9.26. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n© 14.133, de 2021).
9.27. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
9.28. A aplicagdo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.29. Na aplicacdo das san¢oes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos orgaos

de controle.
9.30. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).
9.31. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).
9.32. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).
9.33. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
9.34. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com 0 mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de
2022.
9.35. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133,de 2021).
9.36. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79,
da Lei n2 14.133, de 2021).

9.36.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)



9.36.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamentoeventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia

prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.36.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente

no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.
9.37. Aaplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.38. Na aplicacdo das sanc¢oes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos drgaos

de controle.

9.39. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

9.40. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizadacom abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todosos casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,da Lei n® 14.133, de 2021).

9.41. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n© 14.133, de 2021).

9.42. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

9.43. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de
2022.

10. CLAUSULA DECIMA: DA EXTINCAO CONTRATUAL
10.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
10.2. Se as obrigacdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequac¢ao docronograma fixado para o contrato.
10.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do con-tratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas;e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugdo contratual.
10.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bemcomo amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.
10.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



10.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaraa extingao se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
10.5. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizadotermo aditivo para
alteragdo subjetiva.
10.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizagbes e multas.

10.7. A extin¢do do contrato nado configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatd-rio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de
2021).

10.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
com- panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2
14.133, de 2021).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTACAO ORC_AMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Educacdo

Educacao

Ensino Fundamental Construcao, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares

P/A: 030.012.12.361.0310.1024 - Construc¢do, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares
Ficha: 052 - 44905100000 - Obras e InstalacGes

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos — MDE

11.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

12.1. Oscasos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 —
Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO MEIO AMBIENTE
13.1. Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou ndo Licenga Ambiental em
nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para a CONTRATANTE,
todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessdrias para a operacionalizagao
dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que ird utilizar para execucdo do objeto
contratado, tais como: licenga para instalagdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizagdo
para supressdo florestal em areas de apoio, licenga para instalacdo de equipamentos para beneficiamento de
materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para armazenamento de material
betuminoso e combustivel.
13.2. Compete a CONTRATADA o cumprimento das seguintes condicionantes ambientais:
13.1.1. Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho
adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca ATE a entrega da obra.



13.1.2. Responsabilizar-se, inclusive por atos de seus empregados, pela preservacdao da flora e da fauna
existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.
13.1.3. Responsabilizar-se, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa desmobilizacdo de todas as
estruturas de apoio que venha a instalar para a execucdo dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacdo
das dreas utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinagdo) por ela gerados
na obra;
13.3. A CONTRATADA deverd elaborar relatdrios técnicos visando o cumprimento das condicionantes ambientais
referente as obras, caso necessario.
13.4. Osrelatérios deverao fazer referéncia as condicionantes as quais se destinam, estarem devidamente rubricados
e assinados em suas vias originais.
13.5. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administragdo:
a) recuperagdo ou restauragdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha ocorrido, nos termos
definidos pelo 6rgao fiscalizador;
b) as multas que venham a ser aplicadas pelo érgdo fiscalizador, por descumprimento do que disposto neste
Contrato.
13.6. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obriga¢Oes previstas nesta Clausula, se
suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias
oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS ALTERA(}()ES

14.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes dalei n? 14.133, de 2021.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimosou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite permitido) do valorinicial atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

14.4. Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simplesapostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAO
15.1. Fica eleito o Foro de Pinheiros/ES para dirimir os litigios que decorrerem da execu¢do deste Termo de Contrato
gue ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

Pinheiros — ES, ...... de de 202X.



ANEXO IX — DECLARAGAO DE SUJEICAO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

Conc. Eletrénica N2 012/2026
Processo N2 2026-CK6R4

A
Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES
Ao Agente de Contratagao e Equipe de Apoio.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE
RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, , CNPJ , DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ORGAO LICITANTE QUANTO A
QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

EM, DE DE 2026.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)



ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 72 DA CONSTITUICAO
FEDERAL DE 1988

Conc. Eletrénica N2 012/2026
Processo N2 2026-CK6R4

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ N2 ..........ccceuce..., POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE
LEGAL O(A) SR(A) iecreereiniineeeieeiean , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N9 ............... E CPF
N2, , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. N2 68 DA LEI N2 14.133/2021, QUE NAO

EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR
DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIGAO DE APRENDIZ ( ).

(REPRESENTANTE LEGAL)

1 Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ANEXO XI - DECLARACAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM TIMBRE DA
PROPONENTE.

Conc. Eletrénica N2 012/2026
Processo N2 2026-CK6R4

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
Ao Agente de Contratacdo / EQUIPE DE APOIO

AEMPRESA ..., , INSCRITANO CNPIN? ..o, , POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE
LEGAL O SR..cciiiiiiiiiiiiieeeeeieie , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N@.......ccccccerrnnnnn. E DO CPF N¢
....................... , DECLARA NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE /UF OU DE QUALQUER OUTRA

ENTIDADE DA ADMINISTRAGAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO
TEMPORARIA DE PARTICIPAGAO EM LICITAGAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO, ASSIM
COMO NAO TER RECEBIDO DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, DE DE 2026.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)



ANEXO XII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO. (MODELO)

Conc. Eletrénica N2 012/2026
Processo N2 2026-CK6R4

A e (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N2........ccccoommee. , LOCALIZADA A
........................................... , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N2 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS
REQUISITOS PARA HABILITAGAO PARA ESTE CERTAME LICITATORIO NO MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHEIROS

........ y wveeee. DE ciiiieneeeeee... DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL



DECRETO N° 3.257/2025
De 05 de margo de 2025.

“DispOe sobre alteragdes contratuais, na forma de Reequilibrio
Econdmico-Financeiro, no ambito da Prefeitura Municipal de
Pinheiros.”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, no uso das atribui¢des que lhe sdo conferidas
por lei,

DECRETA

Art. 19 Este Decreto dispGe acerca das alteragdes contratuais na forma de Reequilibrio Econ6mico-
Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a Repactuacdo, a Revisdo do Contrato e a Atualizagdo Monetdria.

Secao |
Das Disposi¢oes Gerais

Art. 22 A formalizacdo das alteracdes do objeto e das condicGes contratuais observara o disposto neste
Decreto, sendo vedada:

I - a transfiguracao do objeto;

Il -asuperagao dos limites estabelecidos na Lei Federal n2 14.133, de

2021;

Il -acompensacdo financeira dos acréscimos com os decréscimos

efetuados, devendo ser considerados separadamente para fins de determinacao dos limites legais; e

IV - aautorizagdo de alteragdo sem prévia reserva orcamentaria e justificativas pertinentes, observado
o disposto no art. 132 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

Art. 32 A proposta de alteracdo contratual, encaminhada pelo requisitante com as devidas justificativas,
serd analisada pelo gestor do contrato, que submetera a sua manifestacdo a autoridade competente para deliberacao.

Paragrafo Unico. Poderdo ser realizadas diligéncias junto ao fiscal do contrato e as areas técnicas para
subsidiar a analise da demanda.

Art. 42 As alteragGes contratuais serdo formalizadas por meio de termo aditivo, que sera assinado por
autoridade competente e publicado nos termos deste Decreto.

Art. 52 Os registros que nao caracterizam alteragao do contrato serao realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

| - variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no
préprio contrato;

Il - atualizagBGes, compensagbes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢ées de pagamento
previstas no contrato;

lll - alteragdes na razdo ou na denominagao social do contratado;

IV - empenho de dotagdes orcamentarias; e

Vv - alteragGes no cronograma de execuc¢do, na forma do § 52 do art. 115 da Lei Federal n2 14.133, de
2021.

Secao ll
Do Reequilibrio Econ6mico-Financeiro



Subsecado |
Disposi¢Oes gerais

Art. 62 O reequilibrio econémico e financeiro pode se dar na forma de:
I - reajustamento;

Il - repactuacao;

11 - revisao do contrato; e

v - atualizacdo monetdria.

Art. 72 O reequilibrio econémico-financeiro do contrato, em todas suas formas, dependerd do pedido
formal do contratado.

§ 12 A Administracdo podera requerer de oficio, ou a partir da solicitacdo do contratado, o reequilibrio
econdmico-financeiro em seu favor durante a vigéncia do contrato, em conformidade com todos os riscos inerentes
ao objeto contratual.

§ 29 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato, caracterizando renuncia irretratavel a sua inobservancia.

§ 32 O pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro devera ser formulado antes de
eventual prorrogacdo do contrato ainda vigente, caracterizando rendncia irretratavel a sua inobservancia.

§ 49 Existindo pedido de reequilibrio econdmico-financeiro pendente de analise, competira a
Administracdo especificar as ressalvas no termo aditivo que efetivard a prorrogacdo do contrato de servicos e
fornecimentos continuos.

§ 52 O reequilibrio econémico-financeiro ndo se prestara a incrementar lucratividade real do contrato e
tampouco a corrigir possivel inexequibilidade constatada posteriormente a contratacdo, devendo somente adicionar
ou subtrair do contrato as variacbes reais e excepcionais verificadas apds a apresentacdo da proposta e que
inviabilizam a sua continuidade.

§ 62 Aplicar-se-a, no que couber, o procedimento previsto nesta subse¢do ao sistema de registro de
precos.

Art. 82 A decisdo sobre o pedido de reequilibrio econémico-financeiro, salvo se persistir controvérsia
devidamente fundamentada, devera ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias apds o encerramento da instrucdo,
respeitada eventual disposi¢cdo contratual especifica, a ser devidamente fundamentada na fase interna da contratagao.

§ 12 A parcela incontroversa, sendo o caso, devera ter o pagamento liberado, salvo se houver crédito
relacionado ao mesmo contrato em favor do Municipio de Pinheiros, ainda a ser calculado.

§ 29 O prazo referido no caput deste artigo ficara suspenso enquanto o contratado ndao cumprir os atos
ou apresentar a documenta¢dao complementar solicitada pela contratante.

§ 320 6rgdo ou entidade contratante podera realizar diligéncias para conferir a variacdo de custos alegada
pelo contratado.

§ 42 A tramitacdo do pedido de que trata este artigo ndo interrompera ou suspendera o contrato, cabendo
ao contratado prestar o servico, fornecer o produto ou realizar a obra e, a Administracdo, efetuar o pagamento,
enquanto perdurarem os estudos e calculos, sob pena de configurar infracdo contratual.



Subsecao Il
Do Reajustamento

Art. 92 Independentemente do prazo de duracao do contrato, sera obrigatdria a previsdao no edital e no
contrato de indice de reajustamento de preco, segundo a periodicidade da legislacdao nacional, de data-base vinculada
a data do orcamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 12 O edital e o contrato deverado indicar as datas-base dos orgamentos estimados da contratacdo, para
fins de reajuste.

§ 22 Poderad ser utilizado como data-base do orgamento estimado a data- base das tabelas de referéncia
utilizadas pela Administragao.

§ 32 Sera nula de pleno direito qualquer estipulagdo de reajuste de periodicidade inferior a um ano ou
gue na apuracao do indice de reajuste produza efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade
inferior a anual, nos termos do art. 22, §§ 12 e 32 da Lei Federal n? 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 42 O reajuste produzira efeitos a partir do primeiro dia do més, ndo podendo ser concedidos reajustes
com base em fracdo ou parcela de més, sendo vedado apurar percentuais de reajustamento utilizando-se do método
de calculo “pro rata die”.

§ 52 O valor do reajuste sera calculado por meio da seguinte férmula: VR =V (I - 10) / 10 Onde:

VR = Valor do reajuste

V = Valor atual do contrato ou da parcela a ser reajustada

10 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente ao més-base, sendo que no
primeiro reajuste serd o més estabelecido nos termos do § 19.

| = indice final - refere-se ao més de reajuste, ou seja, a0 mesmo més do ano subsequente ao “l0”.

§ 62 O valor reajustado passara a ser devido a partir do 12 dia do més seguinte ao més considerado para
o cdlculo do | - indice final.

§ 72 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do novo periodo de

reajuste sera a data da revisdao, em relacdo as parcelas alcancadas por tal modificacdo contratual, nos
termos do art. 29, § 29, da Lei Federal n210.192, de 2001.

§ 82 O periodo de atraso na execugao, reconhecido administrativamente como de culpa do contratado,
serd excluido do computo da anualidade para fins de reajustamento, devendo ser promovida a cobranga, inclusive
com glosa e retengdo, de eventuais reajustes ja pagos, sem prejuizo, ainda, das penalidades contratuais cabiveis.

Subsecao Il
Da Repactuacao

Art. 10. Os precos dos contratos para servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de
obra ou com predominancia de mao de obra serdo repactuados para manutencdo do equilibrio econémico-financeiro,
mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos contratuais, com data vinculada:

| -adaapresentacdo da proposta, para custos decorrentes do mercado;

Il - ao acordo, a convencdo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os
custos de mao de obra.



§ 12 A Administracdo nao se vinculard as disposi¢cdes contidas em acordos, convengdes ou dissidios
coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade.

§ 29 Serad vedado a 6rgdo ou entidade contratante vincular-se as disposicdes previstas nos acordos,
convengoes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacGes e direitos que somente se aplicardo aos
contratos com a Administragao Publica.

§ 32 A repactuacdo deverd observar o interregno minimo de 1 (um) ano, contado a partir da data base
indicada no edital.

§ 42 A repactuacdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado o
principio da anualidade do reajuste de precos da contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos para
discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de
mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execu¢do dos servicos.

§ 52 Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuacao a que se refere o
inciso Il do caput deste artigo poderd ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convencdes ou dissidios
coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratacao.

§ 62 A repactuacao sera precedida de solicitacdo do contratado, acompanhada de demonstracao analitica
da variacdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacgao de precos, ou do novo acordo,
convengdo ou sentenga normativa que fundamente a repactuagdo.

Subsecao IV
Da Revisao de Contrato

Art. 11. A revisdo do contrato podera decorrer de forga maior, caso fortuito, fato do principe e de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis e, poderd ser concedida a qualquer tempo,
independentemente de previsdo contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

| - 0 evento seja futuro e incerto;

Il -oevento ocorra apds a apresentagdo da proposta;

Il - o evento ndo ocorra por culpa do contratado;

IV - sejarespeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato;

V  -amodificagdo seja substancial nas condi¢des contratadas, de forma que seja caracterizada alteragdo
desproporcional entre os encargos do contratado e a retribuicdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicao da remuneragao correspondente em fung¢ao da majoragdo ou minoragao dos encargos do contratado;
e

VIl - seja demonstrada nos autos a quebra de equilibrio econémico- financeiro do contrato, por meio
de apresentacdo de planilha de custos e documentagdo comprobatéria correlata que demonstre que a contratagao se
tornou invidvel nas condig¢des inicialmente pactuadas.

Art. 12. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Art. 13. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos,
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conforme o caso, se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre
os pregos contratados.

Subsegao V
Da Atualizagdo Monetaria

Art. 14. A atualizagdo monetaria devera ser calculada desde a data em que deveria ser efetuado o
pagamento da fatura de determinada parcela do contrato até seu pagamento efetivo, conforme condi¢Ges contratuais.

SECAO Il
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete do Prefeito, em Pinheiros/ES, 05 de marco de 2025.

EDILSON MORAIS MONTEIRO
Prefeito Municipal



