EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 014/2026
Municipio De Pinheiros/ES

Processo Administrativo n2? 2026-CGJKO

O MUNICIPIO DE PINHEIROS ES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL, NO REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, NOS TERMOS DA LEI N2 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006, DA
LEI N2 11.488/2007, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessao: 04 de agosto de 2026

Horario: 07h30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: Menor preco Global.

Modo de disputa: aberto/fechado

Impugnacdes e Esclarecimentos até as 23h59 horas do dia 22 de julho de 2026.

OBS.: O(s) projeto, anexos do edital e demais documentos pertinentes poderao ser baixados através do site do
Municipio www.pinheiros.es.gov.br, na aba pertinente.

OBSERVACAO:
Os pedidos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a Repactuacdo, a Revisdao do
Contrato e a Atualizacdo Monetaria serdo de acordo com o Decreto Municipal 3.257/2025, anexo a este edital.

IMPORTANTE:

DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Nos termos do art. 59, IV e §§ 22 e 49, da Lei n? 14.133/2021, serdo presumidamente inexequiveis as propostas cujo
valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administragdo para a presente
contratagao.

O licitante que for ofertar proposta que se enquadre na hipdtese acima fica obrigado a apresentar, no mesmo ato de
envio da proposta, os seguintes documentos:

| — Documentos obrigatodrios:

a) planilha detalhada de composicdo de custos unitarios e globais, compativel com o objeto licitado, demonstrando o
preco de cada item da planilha orcamentaria constante do edital;

b) planilha de composicdo do BDI (BonificacGes e Despesas Indiretas) adotado na proposta, com a discriminacdo de
todos os seus componentes e respectivos percentuais.

Il — Documentos complementares, a critério do licitante:

a) contratos, notas fiscais ou cotagGes de fornecimento de insumos e materiais;

b) comprovagdo de economias de escala ou estrutura propria de execugdo;

c) demais elementos que o licitante reputar pertinentes a demonstracdo da exequibilidade.

A documentac¢do apresentada sera analisada pela Comissao de Contratagdo, sem necessidade de abertura de prazo de
diligéncia, nos termos do §22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, cuja exigéncia considera-se cumprida pela presente
cldusula.

A proposta que se enquadre no limite previsto nesta cldusula e ndo vier acompanhada dos documentos obrigatérios
previstos no inciso |, ou cuja documentacdo apresentada seja insuficiente para ilidir a presungdo legal de


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.pinheiros.es.gov.br/

inexequibilidade, sera desclassificada com fundamento no art. 59, §49, da Lei n2 14.133/2021, independentemente de
nova notificacdo ou abertura de prazo adicional.

1. DO OBIJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Reforma e Ampliagao do CMEITI
“Carrossel”, no Municipio de Pinheiros/ES, em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educagio,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante na Planilha Orgamentaria, devendo o
licitante oferecer proposta para TODOS os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco Global, considerado o menor dispéndio para a
Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n2 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificacées do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria, prevista no
orcamento Municipal para o exercicio de 2026, na classificagcdo abaixo:

2.2. Em atendimento a solicitacdo de Vossa Senhoria, informamos que ha Dotagcdo Or¢camentaria no orcamento de
2026, a saber:

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Educacdo de

Educacado

Educacdo Infantil

Construgdo, Reforma e Ampliagdo de Centros Municipais de Educacdo Infantil

P/A: 030030.12.365.0247.2160 - Construcdo, Reforma e Ampliacdo de Centros Municipais de Educacéo Infantil
44905100000 - Obras e Instalacées

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos - MDE

Ficha: 087 - 44905100000 - Obras e Instalagbes

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos — MDE

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo proceder o credenciado junto ao sistema via
internet, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagdes no sistema
de compras.

3.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para
acesso ao Sistema Eletrénico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Como requisito para participacao desta Concorréncia Eletrénica, o Licitante deverd manifestar, em campo préprio
do Sistema Eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacio e que sua proposta se encontra em
conformidade com as exigéncias previstas neste Edital, ressalvados os casos de participacdo de microempresa e de
empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA.
4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, e que estejam previamente credenciados no sistema Portal de Compras Publicas.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

4.3. N3o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.4. aquele que ndo atenda as condi¢cGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacao
versar sobre servicos a ele relacionados;

4.6. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

4.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

4.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicGes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
4.11. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.12. pessoas juridicas reunidas em consércio;

Nota Explicativa: A vedacdo a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consdrcio
se justifica na medida em que nas contratagcdes de fornecimento/servicos comuns, perfeitamente pertinente e
compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participa¢Go de empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e econémico-
financeira, condigées suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza, o que néo tornard restrito o universo
de possiveis licitantes individuais.

O presente edital ndo prevé as condigcées de participa¢do de empresas reunidas em consorcio, vez que a experiéncia
prdtica demonstra que as licitagées que permitem essa participacdo sGo aquelas que envolvem servicos de grande vulto
e/ou de alta complexidade técnica, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢bes de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a
formacgdo de consorcio.

4.13. Organizag¢oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

4.14. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente publico do
drgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12
do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.15. O impedimento de que trata o item 4.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

4.16. Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 4.5 e 4.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitacdo
ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

4.17. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.18. O disposto nos itens 4.5 e 4.6 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execucao.



4.19. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

4.20. A vedacdo de que trata o item 4.14 estende-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratacao na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

5.1. A fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

5.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessao publica da Concorréncia,
ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o
gue somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

5.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

5.9. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

5.13. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por maior desconto.

5.14. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitdrio e total do item, em moeda corrente nacional, em valores com (02) duas casas decimais;
6.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nUmero do registro ou inscrigdo do
bem no drgao competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos servigos.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do

licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro

pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua apresentacao.



6.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas,
guando participarem de licitagcdes publicas;

6.7. Devera constar na proposta declaracdo de que os valores nela contidos compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.10. Prazo de validade das Propostas: A proposta de precos devera ter prazo de validade minimo de 60 (sessenta)
dias. O prazo da proposta ficarad suspenso até o deslinde do processo licitatério, sendo que sé comecara a contar a
partir da decisdo final desta comissdo, quando o procedimento licitatério chegar ao seu final com a homologag¢do e/ou
adjudicac¢do do objeto licitado.

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado deverad respeitar os precos maximos previstos no Edital.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo
apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme art. 59 da Lei n2 14.133/2021.
7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacdo.
7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardao da fase
de lances.
7.4. Osistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.
7.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa, que neste caso sera aberto/fechado, conforme
previsto no preambulo deste instrumento.
7.10. Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.



7.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aguela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.10.2. Apds o término dos prazos, o sistema ordenara e divulgarad os lances segundo a ordem crescente de
valores.
7.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.
7.12. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
7.13. Na&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo
7.14. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
7.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos lances.
7.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa do Agente de Contratacao
aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta, e na hipétese de desisténcia
de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacdo das propostas.
7.19. Emrelacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n2 8.538/2015.
7.20. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.
7.25. A ordem de apresentagdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira que
sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
7.26. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:
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7.26.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo

a classificacao;

7.26.2. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.26.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,

conforme regulamento;

7.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos drgdos de controle;
7.27. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

7.27.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do drgao ou entidade da

Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgdo ou entidade de

Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.27.2. empresas brasileiras;

7.27.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.27.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187/2009.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

7.29. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.29.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie

a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

Em se tratando de licitacdo de obras fica facultado ao Agente de Contratacio/Comissio estipular prazo superior
ao descrito acima para a adequacao da proposta, levando em consideracao a quantidade de itens que compoem
a Planilha Orcamentaria.

E facultado ao Agente de Contratacées prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.30. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n?
14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.4. do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
8.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forca da vedacgdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
8.3. Caso conste na Consulta de Situacgdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.
8.5. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassifica¢do.
8.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacao.
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8.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.2.
deste edital.
8.8. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacao
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.9.1. contiver vicios insanaveis;
8.9.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
8.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;
8.9.4. nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
8.9.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
8.9.7. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdo, que comprove:
8.9.8. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.9. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.9.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerard o seguinte:
8.9.11. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco unitdrio ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdao do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;
8.9.12. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacao
do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;
8.9.13. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do
regime de execugao.
8.10. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em
primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.
8.13. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragao,
por meio eletrdnico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitdrios, no caso de empreitada por pre¢o unitdrio, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratac¢ado
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
8.14. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver
contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a
respectiva comprovacao de exequibilidade;
8.15. Osllicitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contrata¢do, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.



8.16. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela contratada,
visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneracao do servico.
8.17. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o haja majoracio do preco e que
se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

8.18. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;

8.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de recolhimento de impostos
e contribui¢Ges na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.20. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Nostermos do art. 59, § 42, da Lei n? 14.133/2021, serdo presumidamente inexequiveis as propostas inferiores
a 75% do valor orgado pela Administra¢cdo, podendo o Agente de Contratagdo realizar diligéncia para aferi¢do da
exequibilidade da proposta, observado o disposto no art. 59, § 22, da Lei n2 14.133/2021.

9.2 Serdo consideradas inexequiveis, nos termos dos art 59, § 4°, toda e qualquer proposta cujo valor for inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela administragdo.

9.3 Parafins de afericdo da exequibilidade acima descrita, serdo rigorosamente considerados quaisquer décimos de
fracdo que ultrapasse o limite maximo estabelecido, ndo havendo margem toleravel.

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Apds o julgamento das propostas comerciais o licitante melhor classificado deverd apresentar os seguintes
documentos listados abaixo, necessdarios para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo e
serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021:

HABILITACAO JURIDICA:

10.2. No caso de Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.3. No caso de Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal - SLU: Ato Constitutivo, Contrato Social em vigor,
devidamente registrado e atualizado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

10.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

10.5. No caso de Sociedade Simples: Inscricdo do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

10.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundacgao e Estatuto Social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

10.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de Autorizacao;

10.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.9. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.12. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,



aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943, obtida por meio do endereco eletrénico:
www.tst.jus.br/certidao;

10.13. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

10.14. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos ao domicilio ou sede da
proponente. A proponente com filial no Municipio de Pinheiros/ES fica obrigada a fornecer a certiddo relativa a esta
Filial, para atendimento do item;

10.15. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatdrio, devera
comprovar tal condicao mediante declara¢do da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

10.16. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
10.17. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.
10.18. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo negativa de faléncia para fins de
habilitacdo, devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a
sessdo de abertura da licitacao.
10.19. A licitante devera comprovar possuir capital social minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
global estimado da contratacao, referente ao valor total do objeto licitado, mediante apresentacdo do contrato social
consolidado ou acompanhado de todas as alteracdes contratuais devidamente registradas na Junta Comercial
competente.
10.20. Balanco Patrimonial, Demonstracdes de resultado de exercicio e demais demonstra¢cdes contdbeis dos 02
(dois) ultimos exercicios sociais, contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e devidamente registrado na junta comercial respectiva ou por intermédio do
SPED - Sistema Publico de Escrituracao Digital, na forma da legislacdo que regula a matéria, a fim de comprovar a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
conforme ITG 1000.
10.21. Para as Sociedades An6nimas, e demais empresas ndo optantes pelo simples nacional, gue excedam a receita
bruta anual de RS 4.800.000,00, conforme a Lei 123/20086, art. 3, § 22, bem como, o art. 3¢, | e ll, nova redacdo pela LC
155/2016, sera exigido conforme art. 32 da Lei n° 11.638/2007 e o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:

10.22. Art.176.(...)

- balancgo patrimonial;

- demonstragdo dos lucros ou prejuizos acumulados;

- demonstragdo do resultado do exercicio;

- demonstragdo dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstra¢do do valor adicionado.

§ 12 As demonstragdes de cada exercicio serdo publicadas com a indicagdo dos valores correspondentes das
demonstrag¢des do exercicio anterior.

§ 42 As demonstragdes serdao complementadas por notas explicativas e outros quadros analiticos ou
demonstragdes contdbeis necessarias para esclarecimento da situagdo patrimonial e dos resultados do exercicio.

10.23. para outras empresas, optantes ou ndo pelo simples nacional, que n3o _exceda a receita bruta de RS
4.800.000,00, de acordo com a Lei n 123/2006 Art. 39, | e |, nova redagdo pela LC n2 155/2016, bem como a NBC TG
1000 (R1):
10.24. Balanc¢o Patrimonial, Demonstra¢do do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas, registrados na Junta
Comercial;
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10.25. Copia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio, devidamente registrado na Junta Comercial;
10.26. Nas hipdteses em que a licitante ndo apresentar junto aos documentos de habilitacdo o termo de abertura e
de encerramento e as notas explicativas do balanco patrimonial, o Agente de Contratacdo realizard diligéncia
convocando o licitante a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitagao.

10.31. Para as empresas que possuem Escrituragdo Contabil Digital, além dos documentos exigidos anteriormente,
deverdo apresentar também o recibo de entrega dos arquivos digitais.

10.32. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da uUltima auditoria contdbil-
financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo drgao fiscalizador.

10.33. A comprovacdo da situacao financeira da empresa serd constatada mediante obtengao de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LG =

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

Ativo Circulante

LC=
Passivo Circulante

10.34. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos indices: Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitagdo, ou quando n3do apresentarem os indices,
deverdao comprovar patrimonio liquido minimo;

10.35. A comprovacdo de patrimonio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacdo, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze) meses, admitida a atualiza¢do para a data de
apresentagdo da proposta, através de indices oficiais.

10.36. No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha encerrado seu primeiro exercicio social, o que
devera ser devidamente comprovado, deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura, conforme dispde o artigo 65, § 12 da Lei n°
14.133/2021.

10.37. No caso de empresa que tenha sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, os documentos exigidos
referente a qualificacdo econ6mico-financeira limitar-se-do ao ultimo exercicio social da pessoa juridica, ndo sendo
exigido no presente caso que a licitante apresente os documentos no formato comparativo, conforme dispGe o artigo
69, § 62 da Lei n° 14.133/2021.



10.38. Das Declaragées de Emprego de Menores, de reserva de cargos, inexisténcia de vinculo com érgao publico
e de E-mail:Declaragdo de “proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualguer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos”, com base
fundamento no inciso XXXIIl, do artigo 72, da Constituicdo Federal, conforme nova redacdo dada pela Emenda
Constitucional n2 20/1998 c/c a Lei n? 14.133/21 e suas alterac8es, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2026

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (8) .......ccccc..... , portador da
Carteira de

Identidade ne. .......... e do CPF n°. , DECLARA, parafins do disposto

no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de2021,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do
de aprendiz. ( ).

(o Tor= I =N F- | v= SRR
(Representante legal)

Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2026

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (@) .................. , portador da
Carteira de ldentidade n°. .......... e do CPF n°. , DECLARA, para fins

do disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
leie em outras normas especificas.

(o Tor= L= N0 F- | - PP
(Representante legal)




c) Declaragao de inexisténcia de vinculo com érgdo publico, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2026

Aempresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°. , por intermédio
de seu representante legal o (&) Senhor (8) .................. , portador da
Carteira de Identidade n°. .......... e do CPF n°. , DECLARA, para fins

do disposto no inciso 1V, artigo 14 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que seu(s) socio(s) ou administrador(es) ndo possuem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
0 terceiro grau.

(I oTor= 1= N0 F- | - PP
(Representante legal)

d) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponivel endereco eletrénico (e-mail) para notificagdo de decisGes
proferidas no procedimento, que terao validade para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos,
através de DECLARACAO, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2026

A empresa: .......ccoceeeeennee , inscrita no CNPJ sob o n° ......... , por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)............ ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. edo CPFnNO........ :
DECLARA seu endereco eletrénico (e-mail) ................. , para notificar

e receber decisbes proferidas no procedimento, que tera validade para
ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

e Tor- Yo - | 7= LR

(Representante legal)

Obs.: A falta da declaracdo de endereco eletrénico ndo ensejard a inabilitacdo da empresa

licitante no presente certame.

Obs.: Estas Declaragdes deverdo ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da
licitante.



DA VISITA TECNICA

10.39. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

10.40. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e hordrio
exclusivos, a ser agendado até o terceiro dia util antes da realizagdo do certame, através de contato pelo (27) 9-2001
8948 — Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES ou por meio de solicitacdo formal via e-mail: pregao@pinheiros.es.gov,
no horario das 7h as 11h e de 13h as 16h, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros
licitantes.

10.41. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item por
declaracdo formal assinada pelo seu responsavel acerca do conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da
contratagao.

0OBS: o licitante assume integral responsabilidade pela ndo realizacdo da vistoria.

10.48. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123, de 2006, estara dispensado(a) da prova de inscricdo
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresenta¢do do balango patrimonial e das demonstracées
contdbeis do ultimo exercicio.

10.49. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas
as demais exigéncias deste Edital.

10.50. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.

10.51. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.52. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdao do
licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo
para regularizagao.

10.53. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera
nova verificacdo, pelo Agente de Contratacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.54. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serado atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

10.55. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.56. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por cdpia.

10.57. Ede responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos registros
tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

10.58. A verificacdo pelo Agente de Contratac¢do, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de
certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

10.59. A verificacdo das exigéncias dos documentos de habilitagdo somente sera feita em relagdao ao licitante
vencedor.

10.60. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
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10.61. complementacdo de informac¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.62. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

10.63. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitagdo e classificagao.

10.64. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma
proposta que atenda ao presente edital.

10.65. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.66. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacdao ou
Agente de Contrata¢do suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

10.67. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.68. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do

licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intenc¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de

habilitacdo ou inabilitacao;

11.4. Osrecursos deverdo ser encaminhados preferencialmente em campo préprio do sistema, e na impossibilidade

de fazelo, podera ser enviado pelo endereco eletrénico: pregao@pinheiros.es.gov.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera

reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade

superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,

contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Sala de Licita¢des, situada a

Avenida Agenor Luiz Heringer, n? 231, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacgdo fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocacao se dard por meio do sistema eletronico (“chat”).

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicou e
homologou a licitagdo.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO.
14.1. Deverdo ser observadas as disposi¢Ges do termo de referéncia.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Da Convocagao e dos Prazos

15.1.1. Apds a homologacdo do certame, a Administragdo convocarad o licitante vencedor (adjudicatario) para assinar
o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho, Carta Contrato ou
Autorizacdo), no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital e na legislacdo vigente.

15.1.2. O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.
15.1.3. Alternativamente a convocacgdo presencial, a Administracdo poderd encaminhar o Termo de Contrato ou o
instrumento equivalente para assinatura ou aceite da Adjudicataria mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou por meio eletrénico, devendo ser assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.1.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem que haja a convocacdo para a contratacao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Da Forma Eletronica e dos Efeitos do Instrumento Equivalente

15.1.5. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita — admitida a forma eletrénica em sua celebracdao —,
serdo juntados ao processo que tiver dado origem a contratagdo, e devidamente divulgados e mantidos a disposicao
do publico em sitio eletrénico oficial.

15.1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.1.7. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente emitido a empresa adjudicada implica no
reconhecimento de que:

15.2.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n? 14.133/2021;

15.2.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.2.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei n?
14.133/2021, bem como reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Das Condig¢Ges de Habilitacdo e Regularidade Prévia

15.3.1. Previamente a formalizagdo do contrato ou a prorrogac¢ao de sua vigéncia, a Administra¢do devera verificar a
regularidade fiscal do contratado e realizar consultas para identificar possivel suspensdao temporaria, impedimento ou
proibicdo de contratar com o Poder Publico.

15.3.2. Para os fins do item anterior, serdo emitidas e juntadas ao respectivo processo as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), além de consulta prévia ao CADIN
(nos termos do art. 69, 11l, da Lei n® 10.522/2002 e observado o disposto no art. 29 da Instrugdo Normativa n2 03/2018).
15.3.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas neste Edital,
as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia contratual.

15.3.4. Na hipédtese de ser constatada irregularidade na documentag&o ou no cadastro, o adjudicatario/contratado
devera regularizar a sua situacdo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas
neste edital e anexos.



Do Descumprimento e da Convocagao de Licitantes Remanescentes

15.4.1. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, em aceitar/retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, ou a ndo comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida.

15.4.2. O descumprimento previsto no item anterior sujeitard o licitante vencedor as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade licitante, quando houver.
15.4.3. Diante da recusa ou falha do primeiro colocado, serd facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢Ges propostas pelo licitante
vencedor.

15.4.4. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos originais do item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

15.4.5. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatdrio;

15.4.6. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.

15.4.7. Serdigualmente facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratacao
de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de eventual rescisdo contratual,
observados os mesmos critérios de classificacdo, habilitacdo e negociagdo estabelecidos neste edital.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO E DA FISCALIZACAO.
17.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
18.1. As obrigacGes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

19. DO PAGAMENTO.
19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

20. DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
20.1.1. Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;
20.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.3. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
20.1.4. N3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
20.1.6. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa;
20.1.7. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
20.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846,/2013.
20.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.



20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da ciéncia da
intimacdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05 (cinco) dias
encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

20.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial, as san¢bes administrativas previstas no ITEM 21.1, ¢, d, deste edital,
inclusive a reabilitacdo perante a Administracao Publica.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de
licitagdo, de contratagdo e de execuc¢do do objeto contratual.

20.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execuc¢do do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais
e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaracdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de
alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja inten¢do seja impedir materialmente o exercicio do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspegao.

21. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA

ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. AIMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser enviados em tipo de documento PDF.

21.4. Aresposta aimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras Publicas no prazo

de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

21.5. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados preferencialmente pelo Portal de Compras

Publicas e caso nao seja possivel, através do e-mail pregao@pinheiros.es.gov.br.

21.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.7. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente

de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

21.8. Acolhida a impugnacao, e havendo alteragao no edital que impacte a formula¢do das propostas, serd

promovida a devida republicacdo do instrumento convocatdrio, com a reabertura dos prazos e designa¢do de nova

data para a realizagdo do certame.

21.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a

administragao.

21.10. Asrespostas asimpugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serdao

cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

21.11. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a

administracado da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato
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social e suas posteriores alteragées, se houver, do ato de designacdao do administrador, ou de procuracao publica ou
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DAS DISPOSICOES GERALIS.

22.1. Da sessdo publica do certame divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na
data marcada, a sessdao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢dao em contrario, pelo Agente de Contratacao.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia —
DF.

22.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.5. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparac¢do e apresentacdo de suas propostas e a Administracdao nao
serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatorio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. O licitante é o responsdavel pela fidelidade e legitimidade das informacbes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao.

22.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgGes nele contidas implicard a
imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do
contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

22.12.Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

22.13.A Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, podera revogar este certame por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que
observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.14. Aanulacdo do certame induz a extingdo do contrato.

22.15. A anulacdo da licitagcdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

22.16. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informag¢ao ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdao e habilitagao.

22.17. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico: www.portaldecompraspublicas.com.br, bem
como no site oficial do municipio: www.pinheioros.es.gov.br , e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Av. Agenor Luiz Heringer, n2 231, centro, Pinheiros ES, nos dias Uteis, no horario das 07h as 16h30, no mesmo endereco
e periodo em que os autos do processo administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.
22.18.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;
ANEXO Il - MEMORIAL DE CALCULO;

ANEXO Il - PROJETO ARQUITETONICO;
ANEXO IV — MEMORIAL DESCRITIVO;


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.pinheioros.es.gov.br/
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ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO VI - PROJETO BASICO;
ANEXO VIl - MAPA DE RISCO;

ANEXO VIII -= MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO IX — DECLARACAO DE SUJEIGAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO;

ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 72 DA CONSTITUIGAO FEDERAL DE
1988;

ANEXO XI — DECLARAGAO DE IDONEIDADE;
ANEXO XII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO. (MODELO);

Pinheiros/ES, 06 de julho de 2026

Udison Brito Oliveira
Secretario Municipal de Educacdo
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ANEXO | - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVICOS TOTAL % 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES %
PROCESSO
LICITATORIO
01 pRSEET%IAQJESEs R$ 13.937,96 | 1,85% | R$13.937,96 | 100% ;
02 MOV'T'\l’:_'E'\F'{TAO DE | R$13.623,02 | 1,80% | R$13.623,02 | 100% -
03 ESTRUTURAS R$44.942.29 | 5095% | R$44.94229 | 100%
04 PAF&I,E,\E,Eg E R$33.825,05 | 4.48% | R$33.82505 | 100%
05 ESQUADRIAS R$47.156.77 | 6.24% | R$2357838 | 50% | R$2357838 | 50%
06 COBERTURA R$ 204.826.46 | 27,12% R$102.413,23 | 50% | R$102.413.23 | 50%
07 FORROS R$ 45.313.37 | 6,00% R$ 22.656,68 | 50% | R$22.656,68 | 50%
08 RE\SESPR'\FQEBEOS R$ 7079577 | 9.37% | R$17.69804 | 25% | R$17.698.94 | 25% | R$17.698,94 | 25% | R$17.698,94 | 25%
PISOS
09 INTERNOS E R$32.346.00 | 4.28%
EXTERNOS
INSTALACOES
10 | HIDROSSANITARIAS | R$78.104,81 | 10,34%
INTALACOES
11 LA R$ 58.287.28 | 7.72%
OUTRAS
12 NSTALACOES | RS15.04427 | 1,99%
13 PINTURAS R$ 90.795.08 | 12,02% R$ 4539754 | 50% | R$45.397,54 | 50%
URBANIZACAO E
14 SERVICOS R$6.282.21 | 0,83% R$6.282,21 | 100%
COPLEMENTARES
TOTAL 755.281,24 | 100% | 147.605,65 | 19,54% | 166.347,24 | 22,02%| 188.166,39 | 24,91%| 69.378,69 | 9,19%
TOTAL ACUMULADO | 755.281,24 | 100% | 147.605,65 | 19,54% | 313.952,89 | 41,57%| 502.119,28 | 66,48% | 571.497,97 | 75,67%




ANEXO Il - MEMORIAL DE CALCULO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1

020305

Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdao DER

Descrigdo do Servigo

m2

Total (m)

Placa de obra nas dimens&es de 2.0 x 3.0 m, padrdo PMP

6,00

6,00

1.2

010201

Demolicdo manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espess
sem reaproveitamento

ura de 6,0 cm,

Descri¢do do Servigo c(m) L(m)

A(m2)

Total (m2)

Area Patio - novo refeitério

88,82

88,82

TOTAL

88,82

13

010209

Demoligdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem reaproveitamento

Descrig¢do do Servigo c(m) h(m)

L(m)

Total (und)

Demoligdo da parede da antiga dispensa 2,4 2,80

0,15

1,01

Demoligdo da Parede da antiga drea de servigo, 8,7 2,80

0,15

3,65

Demoligdo da parede de acesso da antiga cozinha 1,8 2,80

0,15

0,76

TOTAL

5,42

1.4

010220

Demolicdo manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de co
reaproveitamento

ncreto, sem

Descri¢do do Servigo c(m) L(m)

A(m2)

Total (m2)

Dispensa Antiga

7,20

7,20

Cozinha Antiga

14,40

14,40

Depdsito de Frios antigo

8,75

8,75

Area de Servigo antiga

3,56

3,56

Depdsito antigo

3,56

3,56

WC antigo

2,00

2,00

TOTAL

39,47

1.5

010246

Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superficie para

recebimento de nova camada de tinta

Descrigdo do Servigo

m2

Total (m)

PAVIMENTO 1 PAREDES INTERNAS: SALA DE LEITURA: 6,30*2+5,0*2 = 22,60 RECPCAO: 4,30*2
+5,10%2 = 18,80 HALL: 5,10%2 + 1,25*2 = 12,70 AUDITORIO: 5,20*2 + 5,10*2 = 20,60 SALA DE
AULA: 5,10*4 = 20,40 SECRETARIA: 3,70%2 + 3,25*2 = 13,90 WC: 1,85*2 + 1,30*2 = 6,30
TOTAL = 115,30%1,5 (h) = 172,95 m2

PAVIMENTO 1 PAREDES EXTERNAS: 17,20+5,0+8,80+4,0+3,25+13,05 TOTAL = 51,30*3(h) =
153,90 m2 AREA TOTAL = 326,85 m2

DESCONTOS DE ESQUADRIAS: JANELAS (1,50*1,10%9) = 14,85 m2 PORTAS ( 0,90*2,10*5) =
9,45 m2 24,30 m2

AREA TOTAL GERAL = 326,85-24,30 = 302,55 m2

302,55

302,55

PAVIMENTO TERREO PAREDES INTERNAS:

COZINHA: 3*2 + 4,8*2 = 16 DISPENSA: 2,4*2 + 3%2 = 10,8 AREA SERVICO: 1,7*2 +3*2=9,4
SALA DE AULA: 5,30 *2 + 4,50*2 + 4,30*2 = 28,2

SALA DE AULA: 5,30+9,35+6,80+4,90+1,50+4,45 = 32,30 SALA DE AULA: 4,90*2 + 5,15*2 =
20,10

SALA DE AULA: 4,90*%2 + 5,0%2 = 19,80 SALA DE AULA: 4,90*2 + 5,10*2 = 20 SALA DE AULA:
5,20*%2 +5,10*2 = 20,60 SALA DE AULA: 5,10*%2 + 5,10*2 = 20,40 DIRETORIA: 3,70*2 + 3,25*%2 =
13,90 WC: 1,85*%2 + 1,30*2 = 6,30

TOTAL = 217,70

PAVIMENTO TERREO PAREDES EXTERNAS:

1,7043,0+2,05+19,30+11,80+12,0

TOTAL = 49,85

AREA TOTAL = 267,55 m2 DESCONTOS DE ESQUADRIAS:

JANELAS (1,50*1,10*5) = 8,25 m2 JANELAS (1,10*1,10*16) = 19,36 m2 PORTAS ( 0,90*2,10*10)
=18,90 m2 46,51 m2

AREA TOTAL GERAL = 267,55-46,51 = 221,04 m2

221,04

221,04

TOTAL

523,59

1.6

010202

Demoli¢gdo manual de revestimento cerdmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento

Descrigdo do Servigo

m2

Total (m)




BANHEIRO MASC.:
AREA 14,84 m2
BANHEIRO FEM.:

AREA 14,84 m2 29,68 29,68
COZINHA:
(3,0%¥7,35)+(1,50%*5,30) = 30,0 m2
TOTAL = 29,68 m2
Demoli¢gdo manual de revestimento ceramico/porcelanato (parede), exclusive embogo/reboco, sem
reaproveitamento
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.:
1.7 010206 | (5,30%2%3,0)+(2,80*2*3)-(2,10*0,8)-(1,20*0,60) = 46,20
BANHEIRO FEM.:
(5,30*2*3,0)+(2,80*2*3)-(2,10*0,8)-(1,20*0,60) = 46,20 127,95 127,95
COZINHA:
3,0+7,35+3,0+1,50+5,30+1,50+2,05 )*1,5 = 35,55
TOTAL = 127,95 m2
Retirada de bancada em granito, inclusive remog¢do de rodabanca e cantoneiras de fixagdo, sem
reaproveitamento
1.8 010225 Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.: (3,0%0,40) = 1,28 BANHEIRO FEM.: (3,0%0,40) = 1,28 TOTAL = 2,56 m2 2,56 2,56
Retirada manual de divisoria de granito, inclusive remocdo de calafetagem e demoli¢do de argamassa de
chumbamento, sem reaproveitamento
1.9 010286 Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.: (1,20*4)+(1,0*3) = 7,80 BANHEIRO FEM.: (1,20*4)+(1,0*3) = 7,80 TOTAL =
15,60 15,60
15,60 m2
Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.:
1.10 010214 | ,opra (2,10*0,8)+ JANELA (1,20*0,60) = 2,40
BANHEIRO FEM.: 4,80 4,80
PORTA (2,10%0,8)+ JANELA (1,20%0,60) = 2,40
TOTAL = 4,80 m2
Retirada manual de lougas sanitarias, inclusive vedagdo dos pontos de esgoto e agua fria, sem reaproveitamento
Descri¢do do Servigo und Total (m)
111 010223 | BANHEIRO MASC.: PIA =4
VASO SANITARIO = 4 BANHEIRO FEM.: PIA =4
VASO SANITARIO = 4 16,00 16,00
TOTAL =16
2 - MOVIMENTO DE TERRA
Escava¢do manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Descrig¢do do Servigo C(m) L (m) H(m) quant Total (m3)
Sapatas Cozinha Nova 0,8 0,80 1,00 8,00 5,12
Sapatas Extengdo do Patio 0,8 0,80 1,00 8,00 5,12
2.1 030101
Cintas Cozinha Nova 32,85 0,20 0,30 1,00 1,97
(10,45+5,80+7,45+2,85+3,15+3,15)
Cintas Novo Patio (21,05+8,50+10,45) 40 0,20 0,30 1,00 2,40
TOTAL 12,21
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm
Descri¢do do Servigo V(m?) quant Total (m3)
2.2 030201 | Reaterro Sapatas (0,30m? por sapata, sendo VI aterro= 0,30 16,00 4,80
VL escavado - (VL sapata - VL arranque))
TOTAL 4,80
Aterro manual para regulariza¢do do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (maximo de
100m3)
Descri¢do do Servigo | A(m2) h(m) Total (m3)
23 030208
BANHEIRO MASC.: 2,05*%0,60*0,36 = 0,44 m3 BANHEIRO FEM.:
2,05*0,60%0,36 = 0,44 m3 TOTAL = 0,88 m3 2,46 0,36 0,89
Aterro Area de descanso | 16,41 0,20 3,28
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Aterro Area de Servigo 4,50 0,20 0,90
Aterro Area de Banho 2,70 0,20 0,54
Aterro Hall 3,30 0,20 0,66
Aterro WCO01 2,70 0,20 0,54
Aterro Depésito de alimentos 8,85 0,20 1,77
Aterro Triagem de Alimentos 7,20 0,40 2,88
Aterro Cozinha 40,15 0,40 16,06
Aterro Refeitério 88,82 0,20 17,76

TOTAL 45,28

3 - ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja

incluido no custo)

Descri¢do do Servigo C(m) L(m) H(m) quant Total (m3)
Sapatas Cozinha Nova 0,8 0,80 0,05 8,00 0,26

3.1 040231 | Sapatas Extencdo do Patio 0,8 0,80 0,05 8,00 0,26
Cintas Cozinha Nova 32,85 0,20 0,05 1,00 0,33
(10,45+5,80+7,45+2,85+3,15+3,15)

Cintas Novo Patio (21,05+8,50+10,45) 40 0,20 0,05 1,00 0,40
TOTAL 1,24
Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lancamento MANUAL para INFRA ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)
Descri¢do do Servigo C(m) L(m) H(m) quant Total (m3)
Sapatas Cozinha Nova 0,8 0,80 0,50 8,00 2,56
Sapatas Extengdo do Patio 0,8 0,80 0,50 8,00 2,56

3.2 040239 Cintas Cozinha Nova 32,85 0,12 0,30 1,00 1,18

(10,45+5,80+7,45+2,85+3,15+3,15)
Cintas Novo Patio (21,05+8,50+10,45) 40 0,12 0,30 1,00 1,44
Arraque de Pilar Cozinha nova 0,15 0,30 1,00 8,00 0,36
Arraque de Pilar Refeitério 0,3 0,30 1,00 8,00 0,72
TOTAL 7,74
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material,
corte, montagem, escoramento e desforma)
Descri¢do do Servigo Concreto (m3) coeficiente Total (m2)
Sapatas Cozinha Nova 2,56 2,00 5,12
Sapatas Extengdo do Patio 2,56 2,00 5,12
3.3 040206 — -
Cintas Cozinha Nova 1,18 13,00 15,37
(10,45+5,80+7,45+2,85+3,15+3,15)
Cintas Novo Patio (21,05+8,50+10,45) 1,44 13,00 18,72
Vigas Cozinha Nova 1,18 18,00 21,29
Pilares Cozinha nova 1,44 20,00 28,80
TOTAL 94,42
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Descri¢do do Servigo Concreto (m3) quant Total (kg)
Sapatas Cozinha Nova 2,56 35,00 89,60
Sapatas Extengdo do Patio 2,56 35,00 89,60
Cintas Cozinha Nova 1,18 60,00 70,96
(10,45+5,80+7,45+2,85+3,15+3,15)

3.4 040243 | Cintas Novo Patio (21,05+8,50+10,45) 1,44 60,00 86,40
Vigas Cozinha Nova 1,18 125,00 147,83
Pilares Cozinha nova 1,44 150,00 216,00
Pilares Refeitorio 2,88 150,00 432,00
Arraque de Pilar Cozinha nova 0,36 190,00 68,40
Arraque de Pilar Refeitorio 0,72 190,00 136,80

TOTAL

1.337,58
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Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Descri¢do do Servigo C(m) L (m) H(m) quant Total (m3)
Pilares Cozinha nova 0,15 0,30 4,00 8,00 1,44
3.5 040322 - —
Pilares Refeitério 0,30 0,30 4,00 8,00 2,88
Vigas Cozinha Nova 32,85 0,12 0,30 1,00 1,18
(10,45+5,80+7,45+2,85+3,15+3,15)
TOTAL 5,50
4 - PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados 9x19x19cm, assentados ¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 19cm, bloco deitado
(bloco comprado fabrica, posto obra)
Descrig¢do do Servigo c(m) L(m) und Total (und)
BANHEIRO MASC.:
PAREDES NOVAS = (0,83+1,04)*3,0 = 5,61
BANHEIRO FEM.:
PAREDES NOVAS = (0,83+1,04)*3,0 = 5,61 13,46 13,46
COZINHA
4.1 050608 FECHAMENTO DE VAO PORTA = 2,10*0,80 = 2,24
Paredes Nova cozinha paredes externas 18,65 3,30 1,00 61,55
Paredes Nova cozinha paredes externas 23,05 4,00 1,00 92,20
Paredes Nova cozinha paredes externas (13) parede 13 1,50 1,00 19,50
Paredes Nova cozinha paredes internas 6,55 3,00 1,00 19,65
Fechamento de Portas (Antiga A. servigo+Deposito) 1,4 2,10 1,00 2,94
Paredes Wc funcionarios (1,80+0,85+1,40) 4,05 3,00 1,00 12,15
TOTAL 221,45
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima a compressdao 15MPa,
assentados ¢/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/
revestimento 14cm
4.2 050501 Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.:
MURETA BANHADOR =2,05*0,90 = 1,85
BANHEIRO FEM.: 3,70 3,70
MURETA BANHADOR =2,05*0,90 = 1,85
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5cm,
lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavagdo e reaterro
4.3 141102 Descrigdo do Servigo und Total (m)
CAIXAS DE AREIA PARA ESCOAMENTO DE CALHA 2,00 2,00
2 UND
5 - ESQUADRIAS
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,
alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
Descri¢do do Servigo c(m) L(m) und Total (und)
5.1 071701 [j31ela Cozinha 2 1,20 1,00 2,40
Passa Prato 2 1,20 2,00 4,80
TOTAL 7,20
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025
5.2 102179 Descri¢do do Servigo c(m) L(m) und Total (und)
Janela Cozinha 2 1,20 1,00 2,40
Passa Prato 2 1,20 2,00 4,80
TOTAL 7,20
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil
L 3/4", fixado com parafusos cromados
D icd i L|
53 080201 escri¢do do Servico c(m) (m) und Total (und)
Espelho WCO1 0,8 1,00 1,00 0,80
TOTAL 0,80
5.4 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_10/2025
Descri¢do do Servigo c(m) L(m) und Total (und)
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Espelho WC01 1 2,10 1,00 2,10
TOTAL 2,10
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas
dimensées: 0,80 x 2,10 m
Descrig¢do do Servigo und Total (und)
5.5 060103
Portas de 80 (WCO1, A banho e A Servigo) 3,00 3,00
TOTAL 3,00
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipé& Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensdes: 0,90 x
2,10 m
5.6 060108 Descrig¢do do Servigo und Total (und)
Portas de 90 (Portas da Cozinha e Deposito de 4,00 4,00
TOTAL 4,00
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm ¢/ enchimento em madeira 1la qualidade, tipo
sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradi¢as e fechadura tipo alavanca em latdo cromado LaFonte ou equivalente,
exclusive marco, nas dimensoes: 0,80 x 2,10 m
5.7 061303
Descri¢do do Servigo und Total (und)
Portas de 80 (WCO01, A banho e A Servigo) 3,00 3,00
TOTAL 3,00
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm ¢/ enchimento em madeira la qualidade, tipo
sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latdo cromado LaFonte ou equivalente,
exclusive marco, nas dimensdes: 0,90 x 2,10 m
5.8 061304 Descri¢do do Servigo und Total (und)
Portas de 90 (Portas da Cozinha e Deposito de 4,00 4,00
TOTAL 4,00
Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,
alizar e contramarco
Descrigdo do Servigo c(m) h(m) und Total (mz)
BANHEIRO MASC.:
5.9 071704
3 UND BANHEIRO FEM.: 3 UND 0,6 1,8 6,00 6,48
0,8 2,1 4,00 6,72
TOTAL 13,20
Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
Descri¢do do Servico m2 Total (m)
5.10 071703 ["BANHEIRO MASC.:
JANELA (1,20*0,60) = 0,72 m2 144 144
BANHEIRO FEM.: ’ ’
JANELA (1,20*0,60) = 0,72 m2
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.:
5.11 080102
JANELA (1,20*0,60) = 0,72 m2
BANHEIRO FEM.: 1,44 1,44
JANELA (1,20%0,60) = 0,72 m2
6 - COBERTURA
Demoli¢do manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
6.1 010325 Remocgdo para troca de 30% do telhado existente na escola.
Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) - 30% do telhado 45,13 45,13
Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) - 30% do telhado 19,11 19,11
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) - 30% do 32,43 32,43
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) - 30% do telhado 19,61 19,61
Telhado Cozinha antiga demoligdo de 100% do telhado em fibrocimento 38,05 38,05

TOTAL

154,33
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Remog¢do manual de telhas ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento

6.2 010256 Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
Telhado Cozinha antiga demoli¢do de 100% do telhado em fibrocimento 38,05 38,05
TOTAL 38,05
Remogao, lavagem com escova de aco e recolocacdo de telhas ceramicas
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
Remogdo, Lavagem e Recolocacdo de 70% do telhado existente na escola.
Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) - 70% do telhado 105,29 105,29
6.3 090509 | Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) - 70% do telhado 44,59 44,59
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) - 70% do telhado 75,67 75,67
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) - 70% do telhado 45,76 45,76
TOTAL 271,31
Remogdo manual de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
Remocdo para troca de 30% do telhado existente na escola.
Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) - 30% do telhado 45,13 45,13
6.4 010255 Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) - 30% do telhado 19,11 19,11
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) - 30% do telhado 32,43 32,43
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) - 30% do telhado 19,61 19,61
TOTAL 116,28
Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fabrica, posto
obra)
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
Remocgdo para troca de 30% do telhado existente na escola.
6.5 090212 Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) - 30% do telhado 45,13 45,13
Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) - 30% do telhado 19,11 19,11
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) - 30% do 32,43 32,43
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) - 30% do telhado 19,61 19,61
TOTAL 116,28
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo
capa e canal, com pontaletes, tergas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
Remocgdo para troca de 30% do telhado existente na escola.
6.6 090101 Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) - 30% do telhado 45,13 45,13
Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) - 30% do telhado 19,11 19,11
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) - 30% do 32,43 32,43
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) - 30% do telhado 19,61 19,61
TOTAL 116,28
Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
Descri¢do do Servigo m Total (m)
6.7 090312 CALHA P/ TELHADO PATIO
19,30+11,80+11,95 = 43,05 43,05 43,05
TOTAL 43,05
Tratamento em estrutura de madeira com imunizante cupinicida, a uma demao
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
Tratamento de 70% do telhado existente na escola.
6.8 090511 | Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) - 70% do telhado 105,29 105,29
Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) - 70% do telhado 44,59 44,59
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) - 70% do 75,67 75,67
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) - 70% do telhado 45,76 45,76
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TOTAL 271,31
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, didametro 100mm (4"), inclusive conexdes
Descrigdo do Servigo m Total (m)
6.9 141909 | TUBO PARA DESCIDA CALHA: 10,00 10,00
(2,50+2,50)*2 = 10
TOTAL 10,00
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017
Descri¢do do Servigo m Total (m)
PAVIMENTO TERREO:
6.10 96122 3,0+2,05+19,30+11,80+11,90+16,95+3,25+5,40+3,40 = 77,05
PAVIMENTO 1: 139,05 139,05
4,0+3,25+13,05+5,40+5,15+6,60+5,15+5,35+5,25+5,40+1,30+2,10 = 62,00
TOTAL 139,05
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Descri¢do do Servigo m2 Total (m2)
6.11 94216 Telhado do patio - novo refeitério. 117,44 117,44
Telhado do bloco da cozinha 100,75 100,75
TOTAL 218,19
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS
6.12 92580 Descri¢do do Servico m2 Total (m2)
Telhado do patio - novo refeitério. 117,44 117,44
Telhado do bloco da cozinha 100,75 100,75
TOTAL 218,19
7 - FORROS
Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de ago galvanizado e tirantes rigidos fabricado de acordo com a NBR-
14285, colocado
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
TERREO
Sala de Aula 04 25,23 25,23
Sala de Aula 05 56,90 56,90
Sala de Aula 06 37,78 37,78
Area de Descanso 16,41 16,41
Area de Servico 4,50 4,50
Area de Banho 2,70 2,70
Hall térreo 3,30 3,30
WCo01 2,70 2,70
71 110210 Deposito de Alimentos 8,85 8,85
Triagem de Alimentos 7,20 7,20
Cozinha 40,15 40,15
1° PAVIMENTO -
Sala de Leitura 31,50 31,50
Recepgdo 24,99 24,99
Hall 6,37 6,37
Auditério 26,52 26,52
Sala de Aula 26,00 26,00
Secretaria 9,12 9,12
WC anexo a secretaria 2,40 2,40
TOTAL 332,62
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, S
72 97640 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EM
Descrigdo do Servigo m2 Total (m)
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PAVIMENTO TERREO:

Dispensa=7,2

Cozinha=14,4

Area de servigo = 5,10 Sala de aula = 47,43 Sala de aula = 56,90 Sala de aula = 25,23

PAVIMENTO 01: 276,49 276,49
Sala de leitura = 31,50 Recepgdo = 24,99
Auditdrio = 26,52 Sala de aula = 26,0 Secretaria =9,12
WC=2,10
8 - REVESTIMENTOS DE PAREDE
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
Descri¢do do Servigo c(m) L(m) und Total (und)
Paredes Nova cozinha paredes externas 18,65 3,30 2,00 123,09
Paredes Nova cozinha paredes externas 23,05 4,00 2,00 184,40
8.1 120101 Paredes Nova cozinha paredes externas (13) parede 13 1,50 2,00 39,00
Paredes Nova cozinha paredes internas 6,55 3,00 2,00 39,30
Fechamento de Portas (Antiga A. servigo+Deposito) 1,4 2,10 2,00 5,88
Paredes Wc funcionarios (1,80+0,85+1,40) 4,05 3,00 2,00 24,30
Proporcional de Corregdo de Paredes 20 1,50 1,00 30,00
TOTAL 445,97
Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no tra¢o 1:0.5:6, espessura 20 mm
Descri¢do do Servigo c(m) h(m) und Total (und)
Paredes Nova cozinha paredes externas 26,1 3,00 1,00 78,30
8.2 120301 | ParedesTriagem de alimento (2,40+3,0+2,40+3,0) 10,8 3,00 1,00 32,40
Paredes Wc funcionarios (1,80+1,50+1,80+1,50) 6,6 3,00 1,00 19,80
Paredes Wc funcionarios (1,80+1,50+1,80+1,50) 6,6 3,00 1,00 19,80
Paredes A Servigo (3,0+1,5+3,0+1,50) 9 3,00 1,00 27,00
TOTAL 177,30
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25
mm
8.3 120303 Descrigdo do Servigo chapisco reboco Total (und)
Chapisco - Reboco 445,97 177,30 268,67
TOTAL 268,67
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Descrig¢do do Servigo c(m) h(m) und Total (m?)
Paredes Nova cozinha paredes internas 26,1 3,00 1,00 78,30
(10,45+5,80+7,45+2,40)
8.4 87275 ParedesTriagem de alimento (2,40+3,0+2,40+3,0) 10,8 3,00 1,00 32,40
Paredes Wc funcionarios (1,80+1,50+1,80+1,50) 6,6 3,00 1,00 19,80
Paredes Area de Banho (1,80+1,50+1,80+1,50) 6,6 3,00 1,00 19,80
Paredes A Servigo (3,0+1,5+3,0+1,50) 9 3,00 1,00 27,00
TOTAL 177,30
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES WC FEMININO:
8.5 120241 | PAREDES (2,80*2) +(5,30%2) + (1,45*2) + (1,04*2)+(0,83*2)-(2,10%0,80)-(1,20*0,60)= 20,44 *
' 3,0 (h) = 61,32 m2
MURETA BANHADOR + DEGRAUS (0,90*1,45*2) +(0,18*0,60*2)= 2,83 m2 WC MASCULINO:
PAREDES (2,80*2) + (5,30*2) + (1,45*2) + (1,04%2)+(0,83*2)-(2,10%0,80)-(1,20*0,60)= 20,44 * 128,30 128,30
3,0 (h) = 61,32 m2
MURETA BANHADOR + DEGRAUS
(0,90*1,45%2) +(0,18*0,60*2)= 2,83 m2
9 - PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Regularizagdo de base para revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
9.1 130103 | espessura: 3cm
Descrig¢do do Servigo A(m2) Total (m2)




[
3l
\2

\
‘E’

Area de descanso 16,41 16,41
Area de Servigo 4,50 4,50
Area de Banho 2,70 2,70
Hall 3,30 3,30
WcCo1 2,70 2,70
Depdsito de alimentos 8,85 8,85
Triagem de Alimentos 7,20 7,20
Cozinha 40,15 40,15
BanheiroMe F 29,68 29,68
TOTAL 115,49
Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm
Descrigdo do Servigo m2 Total (m2)
Area de descanso 16,41 16,41
Area de Servigo 4,50 4,50
Area de Banho 2,70 2,70
9.2 130112 | Hall 3,30 3,30
WwCo1 2,70 2,70
Depdsito de alimentos 8,85 8,85
Triagem de Alimentos 7,20 7,20
Cozinha 40,15 40,15
TOTAL 85,81
Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv,
utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte 3mm para porcelanato
Descrigdo do Servigo m2 Total (m2)
Area de descanso 16,41 16,41
Area de Servigo 4,50 4,50
Area de Banho 2,70 2,70
Hall 3,30 3,30
9.3 130233 WCO01 2,70 2,70
Depdsito de alimentos 8,85 8,85
Triagem de Alimentos 7,20 7,20
Cozinha 40,15 40,15
BanheiroM e F 29,68 29,68
TOTAL 115,49
10- INSTALACGES HIDROSSANITARIAS
Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)
Descrigdo do Servigo pt Total (m)
BANHEIRO MASC.: VASO SANITARIO = 4 PIAS,: 5
CHUVEIRO = 1 BANHEIRO FEM.: VASO SANITARIO =4 PIAS =5 20,00 20,00
CHUVEIRO =1
10.1 140701 [cosinha 6,00 6,00
Triagem de Alimentos 1,00 1,00
Area de Servigo (2 pontos para tanque e 1 para maquina) 3,00 3,00
Wco1 2,00 2,00
TOTAL 32,00
Ponto com registro de pressdo (chuveiro, caixa de descarga, etc...)
Descri¢do do Servigo pt Total (und)
10.2 | 140702 | WcC01 1,00 1,00
Banhador 2,00 2,00
TOTAL 3,00
Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...)
Descrigdo do Servigo pt Total (und)
10.3 140706 | Cozinha 6,00 6,00
Triagem de Alimentos 1,00 1,00
Area de Servico (2 pontos para tanque e 1 para maquina) 3,00 3,00
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WcCo1 1,00 1,00
Banheiro Masculino 8,00 8,00
Banheiro Masculino 8,00 8,00
TOTAL 27,00
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc
Descri¢do do Servigo pt Total (und)
Cozinha 1,00 1,00
104 140707 Weol 1,00 1,00
BanheiroM e F 2,00 2,00
TOTAL 2,00
Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc
Descri¢do do Servigo pt Total (und)
10.5 140709 Area de Banho 1,00 1,00
Banhador Infantil M e F 2,00 2,00
TOTAL 3,00
Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmax=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro
concreto esp.10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab, escavagdo, reaterro e parede interna em concreto
10.6 141104 Descri¢do do Servigo und Total (und)
Caixa de Gordura para cozinha 1,00 1,00
TOTAL 1,00
Bacia convencional infantil de louca branca - Studio Kids - Deca ou equivalente, inclusive assento plastico, tubo de ligagdo metal
cromado com canopla, anel de vedacdo e parafusos para fixagdo
10.7 170114 Descri¢do do Servigo und Total (m)
COMPOSICAO DE ITEM: VASOS SANITARIOS INFANTIS BANHEIRO MASC. = 3 BANHEIRO FEM. =
3 6,00 6,00
Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
Descrigdo do Servigo pt Total (m)
10.8 140705 | BANHEIRO MASC.: VASOS SANITARIOS = 4 BANHEIRO FEM.: 8,00 8,00
VASOS SANITARIOS =4
WcCo1 1,00 1,00
TOTAL 9,00
Cuba de louga branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive vdlvula de saida
cromada 1?, sifio em metalico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexivel trangado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira
10.9 170115 Descri¢do do Servigo und Total (m)
BANHEIRO MASC.: PIAS = 5 BANHEIRO FEM.: PIAS =5 10,00 10,00
Cuba parawC 01 1,00 1,00
TOTAL 11,00
Cabide de louga branca com 2 ganchos ? Icasa, Celite ou equivalente
Descrigdo do Servigo und Total (m)
10.10 170110 | WCO1 e area de Banho 2,00 2,00
Banhador 2,00 2,00
TOTAL 4,00
Bacia convencional de louga branca, padrdo popular - Logasa, Celite ou equivalente, inclusive assento plastico, tubo de ligagdo
metal cromado com canopla, anel de vedagdo e parafusos para fixagdao
10.11 170116 Descri¢do do Servigo und Total (m)
Wc01 1,00 1,00
TOTAL 1,00
Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na
alvenaria, exclusive cantoneira de apoio
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
10.12 170220 | BANHEIRO MASC.:
BANCADA PARA PIAS (2,15*0,50 ) = 1,075 BANCADA PIA BANHADOR (0,50*0,80) = 0,40
BANHEIRO FEM.: 2,05 2,05

BANCADA PARA PIAS (2,15*0,50 ) = 1,075 BANCADA PIA BANHADOR (0,50*0,80) = 0,40
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Wco1 0,8 0,5 0,40 0,40
Passa Prato da Cozinha 2 0,4 0,80 0,80
Passa Prato da Cozinha 2 0,4 0,80 0,80
Passa Prato da Cozinha suporte panela 2 0,6 1,20 1,20
TOTAL 6,15
Torneira bica baixa de mesa para lavatério PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente
Descri¢do do Servigo und Total (m)
10.13 170304 | BANHEIRO MASC.: PIAS = 5 BANHEIRO FEM.: PIAS =5 10,00 10,00
wcO0l 1,00 1,00
TOTAL 11,00
Registro de pressdo com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Descri¢do do Servigo und Total (m)
Cozinha 1,00 1,00
10.14 170317 | wco1 1,00 1,00
area de servigo 1,00 1,00
BanheiroM e F 2,00 2,00
TOTAL 5,00
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Descrigdo do Servigo und Total (m)
10.15 170519 weol 1,00 1,00
BanheiroM e F 8,00 8,00
TOTAL 9,00
Divisdria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
10.16 050205 Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
BANHEIRO MASC.:
DIVISORIAS (1,24*3)+(0,90+0,90)-(0,60*3) = 3,72
BANHEIRO FEM.: 7,44 7,44
DIVISORIAS (1,24*3)+(0,90+0,90)-(0,60*3) = 3,72
Bacia convencional de louga branca com abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P51,
inclusive assento em poliéster com abertura, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligagdo metal cromado com canopla, anel
de vedacdo e parafusos para fixagdo
10.17 170135 Descricdo do Servigo und Total (m)
BANHEIRO MASC.:
1 UND BANHEIRO FEM.: 1 UND 2,00 2,00
Kit composto por (02) duas Barra de apoio lateral fixa em formato "U", em aco inox polido AISI 304, 30 cm, para instalagdo em
lavatérios, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalagdo
10.18 170614 Descrigdo do Servigo und Total (m)
BANHEIRO MASC.:
1 UND BANHEIRO FEM.: 1 UND 2,00 2,00
Chuveiro em metal cromado com desviador flexivel e ducha manual Linha Max 1975C ? Deca ou equivalente
10.19 170357 Descrigdo do Servigo und Total (m)
BANHEIRO MASC.: 200 200
1 UND BANHEIRO FEM.: 1 UND ’ 4
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil
L 3/4", fixado com parafusos cromados
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
10.20 080201 | BANHEIRO MASC.:
ESPELHO BANCADA PIAS = 2,15%0,80 = 1,72
BANHEIRO FEM.: 3,44 3,44
ESPELHO BANCADA PIAS = 2,15%0,80 = 1,72
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
10.21 86910 Descrigdo do Servigo und Total (und)
Torneiras cozinha 3,00 3,00

TOTAL

3,00
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Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente

Descrigdo do Servigo und Total (m)
10.22 170306 | Triagem de Alimentos 1,00 1,00
Para cubas de paneloes 3,00 3,00
TOTAL 4,00
Cuba p/ paneldes de ago inox 80x60x40 cm, marcas de referéncia Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive valvula metal 1 1/4"
e sifdo cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira
10.23 170515 Descri¢do do Servigco und Total (m)
Cozinha 3,00 3,00
TOTAL 3,00
Cuba em acgo inox n? 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal
31/2" e sifdo cromado 1 x 1/2", excl. torneira
10.24 170530 Descri¢do do Servigo und Total (m)
cozinha 3,00 3,00
TOTAL 3,00
Tanque simples de ago inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive valvula de metal
11/4" e sifdo cromado 2", excl. torneira
10.25 170514 Descri¢do do Servigo und Total (m)
Triagem de Alimentos 1,00 1,00
TOTAL 1,00
11 - INSTALAGOES ELETRICAS
Ponto padrdo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)
Descrigdo do Servigo und Total (m)
PAVIMENTO TERREO:
Dispensa = 2; Cozinha = 3; Area de servico = 2; Sala de aula = 4; WC feminino = 4; WC
masculino = 4; Sala de aula = 4; Sala de aula =4 61.00 61.00
Sala de aula = 4; Sala dos profes = 4; Sala de aula = 4; Sala de aula = 4 WC = 2; Diretoria = 4; ’ ’
111 151801 | feq externa = 12
PAVIMENTO 01:
Sala de leitura = 4; Recepgdo = 4; Auditério = 4; Sala de aula = 4; Secretaria = 4; WC = 2; Area 26,00 26,00
externa=4
Pontos para Refeitorio 6,00 6,00
TOTAL 93,00
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletdncia inclusive 2
lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES,
2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Descricdo do Servigo und Total (m)
PAVIMENTO TERREO:
Dispensa = 2; Cozinha = 3; Area de servigo = 2; Sala de aula = 4; WC feminino = 4; WC
masculino = 4; Sala de aula = 4; Sala de aula =4 49.00 49.00
11.2 181002 | sia de aula = 4; Sala dos profes = 4; Sala de aula = 4; Sala de aula =4 WC = 2; Diretoria = 4; ! ’
PAVIMENTO 01: 22,00 22,00
Sala de leitura = 4; Recepgdo = 4; Auditdrio = 4; Sala de aula = 4; Secretaria = 4; WC = 2;
TOTAL 71,00
Luminaria com plafonier e globo de plastico dimensdes 20x10cm, inclusive lampada LED 20W
Descrigdo do Servigo und Total (m)
AREA EXTERNA: 16,00 16,00
11.3 CP-02 16 UNID
Obs.: CONFERIR COMPOSICAO DO ITEM (UTILIZAR LAMPADA DE 20W)
Pontos para Refeitério 6,00 6,00
TOTAL 22,00
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
114 180205 Descri¢do do Servigo und Total (m)
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AREA PAVIMENTO 1:
7 UND

PAVIMENTO TERREO:
17 UND

24,00

24,00

Ponto padrdo de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (3.3m), fio

isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Descri¢do do Servigo und Total (m)
11.5 151809 -
AREA PAVIMENTO 1:
;:\L\:II\)/IENTO TERREO: 24,00 24,00
17 UND
12 - OUTRAS INSTALAGCOES
Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do
abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros, conforme Norma Técnica 18/2015 do CBMES,
exclusive extintor de incéndio
121 160207 Descri¢do do Servigo und Total (und)
Casa de Gas para Cozinha 1,00 1,00
TOTAL 1,00
13 - PINTURAS
Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demdos de tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil,
Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
13.1 190602 Telhado Bloco da Secretaria com 1°pavimento (150,42m2) 150,42 150,42
Telhado Sala de Aula 04 e 05 (63,70m2) 63,70 63,70
Telhado Sala de Aula 05, Banheiros e Sala de Aula 06 (108,10m2) 108,10 108,10
Telhado Cobertura corredor externo (65,37m2) 65,37 65,37
TOTAL 387,59
Pintura em paredes e forros, aplicacdo manual, com trés demao de tinta latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex,
inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
Descri¢do do Servigo c(m) h(m) Total (m2)
térreo interno -
Pintura Sala de Aula 1 (5,10+5,10+5,10+5,10) 20,4 2,00 40,80
Pintura Sala de Aula2 (5,20+5,10+5,20+5,10) 20,6 2,00 41,20
Sala dos Professores (4,90+5,10+4,90+5,10) 20 2,00 40,00
Hall ao lado da sala dos professores (1,25+5,40+1,25+5,40) 13,3 2,00 26,60
WC anexo a diretoria (1,85+1,30+1,85+1,30) 6,3 2,00 12,60
Diretoria (3,25+3,70+1,80+2,0+1,45+1,70) 13,9 2,00 27,80
Pintura Sala de Aula3 (4,90+5+4,90+5,0) 19,8 2,00 39,60
Pintura Sala de Aula4 (4,90+5,15+4,90+5,15) 20,1 2,00 40,20
Pintura Sala de Aula5 (4,90+1,50+4,45+5,30+9,35+6,80) 32,3 2,00 64,60
13.2 190106 | Pintura Sala de Aula6 (7,13+5,30+7,13+5,30) 24,86 2,00 49,72
Area de Descanso (4,82+5,30+1,67+2,90+3,15+2,40) 20,24 3,00 60,72
térreo externo -
Escola Externo (8,65+10,75+11,80+19,30) 50,5 1,30 65,65
Muro (27,80+26,20) 54 3,00 162,00
Fachada (3,25+13,06) 16,31 6,00 97,86
1 pavimento Interno
Sala de Leitura (6,30+5+6,30+5) 22,6 1,50 33,90
Hall (5,10+5,10+1,25) 11,45 1,50 17,18
Recepgdo (5,10+5,10+4,90+4,90) 20 1,50 30,00
Auditorio (5,20+5,20+5,10+5,10) 20,6 1,50 30,90
Sala de Aula (5,10+5,10+5,10+5,10) 20,4 1,50 30,60
Secretaria (3,25+3,70+1,80+1,45+1,70) 11,9 1,50 17,85
1° Pav Externo - 17,20+5,0+8,80+4,0+3,25+13,05 51,3 3,00 153,90
Pintura de teto Sala de Aula 1 26,01 26,01
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Pintura de teto Sala de Aula2 26,52 26,52
Pintura de teto Sala de Aula3 24,50 24,50
Sala dos Professores 24,99 24,99
Hall ao lado da sala dos professores 6,56 6,56
WC anexo a diretoria 2,40 2,40
Diretoria 9,12 9,12
TOTAL 1.203,78

Pintura, sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demdos de tinta esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

13.3 190116 Descrigdo do Servigo c(m) h(m) Total (m2)
Externo da Cozinha (10,45+5,80+7,45 23,7 1,20 28,44
Fachada (13,05+3,25) 16,3 1,20 19,56
TOTAL 48,00
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta esmalte sintético referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente
13.4 190302 Descrigdo do Servigo coeficiente m2 Total (m)
JANELAS (1,50*1,10*5) = 8,25 m2 JANELAS (1,10*1,10*16) = 19,36 m2
PORTAS ( 0,90%2,10*12) = 22,68 m2 50,29 m2 3,00 50,29 150,87
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE
Descrigdo do Servigo m2 Total (m2)
135 100751 Telhado do patio - novo refeitério Telhado aparente sem forro (2 faces) 234,88 234,88
Telhado do bloco da cozinha 100,75 100,75
TOTAL 335,63
14 - SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza geral da obra (edificagdo)
Descri¢do do Servigo m2 Total (m)
AREAS:
14.1 200401 l}rea 01=1214,60
Area 02 = 69,01 477,67 477,67

Area 03 =111,20
Area 04 = 11,52 AREA PATIO = 71,34 TOTAL = 377,67




ANEXO Il - PROJETO ARQUITETONICO

Em anexo sob o link:
Site Oficial da Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES -
https://www.pinheiros.es.gov.br/uploads/documento/20260706103348-projeto-prancha.pdf

ANEXO IV — MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO DO MEMORIAL

1.1. O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, critérios de execucdo,
especificacdo de materiais, métodos construtivos e condi¢cdes de medicdo dos servigos relativos a obra de Reforma e
Ampliagdo da CMEI Carrossel, garantindo qualidade, desempenho, seguranca e conformidade com as normas técnicas
vigentes.

2. CONSIDERACGES GERAIS

2.1. O prazo de execugdo dos servicos sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico.
2.2. A CONTRATADA devera providenciar toda a documentacdo necessdria a execuc¢ao dos servicos, incluindo
licencas, registros e aprovacdes junto aos érgaos competentes.

2.3. Todos os servicos deverdo ser executados conforme os projetos executivos, este memorial e demais
documentos contratuais.

2.4. A execucao deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, legislagdes municipais, estaduais e
federais aplicéveis.

2.5. Quaisquer divergéncias entre projetos e este memorial deverdo ser comunicadas a fiscalizagdo antes da
execucao.

2.6. A mado de obra deverd ser qualificada e supervisionada por profissional legalmente habilitado, com a devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

Planejamento dos Servigos
2.7. A CONTRATADA devera apresentar planejamento executivo da obra, contemplando cronograma fisico e
organizacao do canteiro, compativel com as condi¢Ges de seguranca e funcionamento do local.

Projeto “As Built”
2.8. Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar o projeto “as built”, contendo todas as alteragdes
executadas em relagdo aos projetos originais, devidamente registradas e datadas, sem descaracterizagdo dos
documentos base.

Seguranca do Trabalho

2.9. Deverdo ser atendidas todas as normas de seguranga do trabalho, com destaque para:
o NR-06 — Equipamentos de Protec¢do Individual
o NR-18 — CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Construcdo A CONTRATADA devera fornecer todos os EPIs
e EPCs necessarios.

Ensaios e Controle tecnolégico
2.10. A CONTRATADA devera realizar ensaios e verificagdes necessarios a comprovac¢do da qualidade dos servicos

executados, especialmente para concreto e sistemas impermedveis, conforme normas técnicas aplicaveis.

Amostras
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2.11. A CONTRATADA deverd submeter previamente a aprovacao da fiscalizacdo amostras dos materiais a serem
utilizados, com antecedéncia minima de 15 dias.

Ligagdes Definitivas
2.12. A CONTRATADA sera responsavel pelas ligages definitivas de dgua, energia elétrica e demais utilidades.

Seguros e Encargos

2.13. A CONTRATADA deverd manter seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil durante toda a execugao
da obra.

2.14. Todas as despesas com tributos, transporte, alimentagao, hospedagem, mao de obra e equipamentos correrdo
por conta da CONTRATADA.

3. SERVIGOS PRELIMINARES

Placa de obra

3.1. Serd executada placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 3,00 m, conforme padrdo do Municipio, contendo todas
as informacgGes exigidas pelo drgdo contratante. A placa devera ser instalada em local visivel, com estrutura de
sustentacdo adequada e mantida em bom estado durante toda a execugao da obra.

Servigos Preliminares
3.2. E obrigatdria a visita ao local para averiguacdes e melhor compreens3o dos servicos, inclusive casos omissos em
projeto e planilha de especificacdes e quantitativos. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local.

Instalagdes Provisdria

3.3. O construtor devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o layout do canteiro e escritério, indicando a
localizacdo de suas instalacdes provisérias, fluxos internos, sinalizacdes, distribuicdo e pontos de dgua e energia
elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsbes (planejamento) de sua modificacdo no decorrer dos
trabalhos.

3.4. A obra serda mantida permanentemente limpa, de forma a evitar possiveis acidentes e manter o canteiro e a obra
sempre organizados

Instalagdes Provisdria

3.5. O construtor devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o layout do canteiro e escritério, indicando a
localizacdo de suas instalagGes provisorias, fluxos internos, sinalizacGes, distribuicdo e pontos de dgua e energia
elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsGes (planejamento) de sua modificagdo no decorrer dos
trabalhos.

3.6. A obra sera mantida permanentemente limpa, de forma a evitar possiveis acidentes e manter o canteiro e a obra
sempre organizados.

Demoligao de revestimentos (pisos)

3.7. Demoligao manual de revestimento cerdmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem
reaproveitamento dos ambientes indicados na memaria de calculo.
3.8. Devem ser atendidas todas as medidas de seguranga e exigéncias dos érgdos publicos competentes, assim

como também, a devida documentacgdo que se fizer necessario junto aos mesmos

Demoligao de revestimentos (paredes)
3.9. Demoligao manual de revestimento cerdmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem
reaproveitamento dos ambientes indicados na memdaria de calculo.

Remocgao de cobertura
3.10. Sera executada a revisdo completa da cobertura, com remocdo das telhas existentes, lavagem das pecas
reaproveitaveis, inspecdo e recomposicdo do telhado. As telhas danificadas ou inadequadas serdo substituidas,
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prevendo-se a troca de aproximadamente 30% do total, utilizando telhas do mesmo modelo e especificagdes das
existentes.

Também sera realizada a revisdo da estrutura de apoio e das fixaces, promovendo os ajustes necessarios para
garantir o correto assentamento das telhas. Ao final, a cobertura devera apresentar perfeito alinhamento,
estanqueidade e condi¢des adequadas de funcionamento, incluindo limpeza final da area de servico.

4, MOVIMENTO DE TERRA

4.1. Escavacao

Escavagdao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade:

e  Escavacdo de sapatas (0,80m x 0,80m x 0,30m) para construcao de novas dependéncias sendo ela a ampliacdo da
cozinha existente e uma nova sala (quantidade de acordo com projetos arquiteténicos);

e  Escavacdo de baldrame (0,20m x 0,30m), comprimento conforme memoaria de célculo e projetos arquitetonicos.

Aterro
4.2. Aterro para nivelamento e regularizacdo do piso das novas salas construidas (conforme projetos e memaria de
calculo).

ESTRUTURAS

4.3. Aplicacdo de concreto magro

Aplicacdo de concreto magro nas areas das sapatas e vigas baldrames (conforme memaria de calculo).

Concreto estrutural

4.4. Fornecimento e aplicacdo de concreto nas sapatas, viga baldrame, pilares e vigas das novas salas a serem
construidas

Forma de tabua de madeira

4.5. Forma de tabua de madeira para etapa de concretagem durante a construcdo das duas novas salas (sapatas,
baldrame, pilares e vigas) utilizando coeficiente IOPES para céalculo de quantitativo.

Armadura de aco CA-50

4.6. Fornecimento, dobragem e colocagdao em forma, de armadura CA-50 A média, na etapa de concretagem, para
construgdo das duas novas salas (sapatas, baldrame, pilares e vigas) utilizando coeficiente IOPES para calculo de
guantitativo.

Laje pré-fabricada trelicada (8cm)

4.7. Laje pré-fabricada trelicada para novas salas que serdao construidas, dimensdes de acordo com memdria de
calculo.

Pintura impermeabilizante (IGOLFLEX)

4.8. Aplicacdo de pintura impermeabilizante (IGOLFLEX) em todos os elementos estruturais (vide memaria de célculo),
a aplicagdo deve ser registrada e enviada para o setor e/ou engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento da obra. O pagamento deste servico so sera efetuado mediante o envio dos registros fotograficos
de sua execucdo, ou atestado pelo engenheiro responsavel.

4.9. colonial para cobertura da entrada principal (dimensGes de acordo com memdria de calculo).

5. PAVIMENTACAO E ALVENARIA/VEDAGCAO

5.1. Lastro de concreto

Lastro impermeabilizado de concreto, espessura de 6¢cm, para piso de dois novos ambientes que serdo construidos.
5.2. Tela soldada de aco CA-60 B

Adicdo de tela soldada de ago CA-60 B durante aplicacdo de lastro de concreto, para reforgo do piso e prevenc¢do de
possiveis trincas e/ou rachaduras no piso.

5.3. Regularizacdo de base p/ revestimento ceramico

Regularizagao de base para revestimento ceramico nas duas novas salas que serao construidas (vide memoaria de
calculo).

5.4. Alvenaria de vedacdo (blocos ceramicos)

Construgdo de paredes de alvenaria de vedagdo (blocos cerdmicos) quantidades e ambientes de acordo com
memoria de cdlculo.
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5.5. Reboco tipo paulista
Aplicacdo de reboco tipo paulista, espessura 25mm, nas paredes indicadas na memaria de calculo.

6. ESQUADRIAS

6.1. Janela de correr

Fornecimento e instalacdo de janela de correr para vidro em aluminio, para janela da cozinha (passa prato) e novas
salas construidas.

6.2. Portas de madeira

Fornecimento e instalacdo de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, para duas novas salas.
6.3. Marco em madeira

Marco em madeira de lei tipo peroba, Ipé, ou Angelim, com 15cm x 3cm, para portas novas das duas novas salas.
6.4. Porta de abrir (tipo veneziana)

Fornecimento e instalagdo de porta tipo veneziana em aluminio, dimensdes e detalhes do servico de acordo com item
especificado na memoaria de calculo

7. VIDROS

7.1. INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO

Instalacdo de vidro temperados nas novas janelas dos seguintes ambientes: novas salas e cozinha (passa prato).

7.2. ESPELHOS

Instalacdo de espelhos, com espessura de 4mm, nos banheiros (detalhes do item e servico de acordo com memodria
de calculo).

8. COBERTURA

8.1. Estrutura de madeira

Estrutura de madeira para telhado das novas salas a serem construidas (area de acordo com memaria de célculo).
8.2. Cobertura nova de telhas

Instalacdo de cobertura nova de telhas nas novas salas construidas, assim também como instalacdo de telhas novas
em 30% da area total do telhado.

8.3. Forro

Instalacdo de rebaixamento de forro PVC estruturado com perfil galvanizado e tirantes rigidos.

8.4. Acabamento (roda-forro)

Acabamento de roda-forro para vedacao de aberturas entre telhados e alvenaria.

8.5. Tratamento em estrutura de madeira

Tratamento de estrutura de madeira com imunizante cupinicida em todas as estruturas de madeira existentes.
8.6. Remocdo e recolocacdo de telhas

Remocgado, lavagem e recolocagdo de telhas ceramicas (80% da area total do telhado).

8.7. Remog¢do manual de telhas

Remocao de cerca de 30% das telhas da area total do telhado.

9. REVESTIMENTOS

9.1. Piso ceramico

Assentamento de piso ceramico nos ambientes indicados em projetos e memdria de célculo.

9.2. Ceramica acabamento brilhante

Assentamento de revestimento ceramico nas paredes dos ambientes indicados em projetos e memdria de calculo.
9.3. Ceramica 10 x 10 (cm)

Assentamento de revestimento ceramico nas paredes dos ambientes indicados em projetos e memdria de calculo.

10. INSTALACOES E APARELHOS ELETRICOS

10.1. Ponto padréo (luz no teto)

Ponto padrdo para luz no teto (considerando todos componentes do item, de acordo com memdria de célculo).
Incluindo troca de toda a area ja edificada.

10.2. Luminaria sobrepor
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Fornecimento e instalacdo de luminarias (caracteristicas e dimensdes de acordo com item da planilha) nos ambientes
indicados em memdria de calculo.

10.3. Interruptor duas teclas

Fornecimento e instalacdo de interruptores (caracteristicas e dimensGes de acordo com item da planilha) nos
ambientes indicados em memdria de calculo.

10.4. Ponto padrdo (interruptor)

Ponto padrdo para interruptores (considerando todos componentes do item, de acordo com meméria de célculo).
10.5. Ponto padrdo (chuveiro elétrico)

Ponto padrdo para instalacdo de chuveiros elétricos (considerando todos componentes do item, de acordo com
memoria de célculo).

11. INSTALACOES E APARELHOS HIDROSSANITARIOS

11.1. Ponto de 4gua fria

Instalacdo de pontos de agua fria para pias dos ambientes indicados em planilhas.

11.2. Bacia ¢/ caixa acoplada infantil

Fornecimento e instalacdo de bacia convencional infantil de louga branca com caixa acoplada (composicdo de item).
11.3. Ponto para esgoto primdrio

Instalacdo de pontos para esgoto primdrio, para vasos sanitarios dos banheiros indicados em planilha.

11.4. Ponto para esgoto secundario

Instalacdo de ponto para esgoto secundarios, pias dos banheiros e da cozinha, conforme meméria de calculo.

11.5. Instalacdo de cuba de louca branca (embutir)

Fornecimento e instalacdo de cuba de louga branca sanitaria, seguindo modelo e referéncia indicados na memoria de
calculo.

11.6. Bancada de granito

Fornecimento e instalagdo das bancadas de granito nos ambientes indicados em meméria de calculos e projetos.
11.7. Diviséria de granito

Fornecimento e instalagdo das divisdrias de granito nos ambientes indicados em memdria de cdlculos e projetos.
11.8. Torneira bica baixa

Fornecimento e instalacdo de torneiras bica baixa PressMatic (vide meméria de célculo).

11.9. Bacia convencional de louga branca (PNE)

Fornecimento e instalacdo de cuba de loucga branca sanitdria, com abertura frontal, seguindo modelo e referéncia
indicados na memdria de célculo.

11.10. Bacia convencional de louga branca

Fornecimento e instalacdo de cuba de louca branca sanitdria, seguindo modelo e referéncia indicados na memaria de
calculo.

11.11. Barra de apoio lateral (PNE)

Fornecimento e instalacdo de barras de apoio lateral para banheiros com acessibilidade, seguindo modelo e referéncia
indicados na memdria de calculo.

11.12. Chuveiro metal cromado ¢/ ducha

Fornecimento e instalagdo de chuveiro de metal cromado com desviador flexivel e ducha, seguindo modelo e
referéncia indicados na memdria de calculo.

11.13. Cuba para paneldes de ago inox

Fornecimento e instalacdo de cuba de ago inox, seguindo modelo e referéncia indicados na memdria de cdlculo.
11.14. Chuveiro elétrico (tipo ducha)

Fornecimento e instalagdo de chuveiro elétrico tipo ducha, seguindo modelo e referéncia indicados na memaria de
calculo.

11.15. Ponto para ralo sifonado (linear)

Fornecimento e instalagcdo ponto para ralo sifonado, inclusive fornecimento de ralo linear em aco inox (conforme
composicdo de item), seguindo modelo e referéncia indicados na meméria de célculo.

11.16. Ponto para ralo sifonado

Fornecimento e instalagdo ponto para ralo sifonado, inclusive fornecimento de ralo (conforme composicdo de item),
seguindo modelo e referéncia indicados na memoria de célculo.



12. PINTURA

12.1. Pintura latex acrilico Premium

Pintura em latex acrilico Premium nas paredes internas e externas dos ambientes indicados na memaria de cdlculo.
12.2. Remocdo de pintura antiga (esquadrias)

Remocdo de pintura antiga de esquadrias metalicas com aplicagdo de removedor (vide memaria de calculo).

12.3. Pintura sobre metal (esquadrias)

Pintura sobre metal, inclusive aplicacdo de uma demao de anticorrosivo, nas areas das esquadrias indicadas na planilha
de memdria de célculo.

12.4. Pintura sobre madeira (esquadrias)

Pintura sobre madeira com verniz fosco, nas areas das esquadrias indicadas na planilha de memdria de célculo.

13. URBANIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES

13.1. Abrigo de gas

Construgdo de abrigo de gds, com capacidade de 2 cilindros de 45 Kg (detalhes e dimensdes conforme item do der-ES,
conforme planilha orcamentaria).

13.2. Limpeza geral

Ao término das atividades, sera realizada limpeza geral e minuciosa de toda a drea de intervengdao, com remocao
completa de residuos, respingos de tinta e poeira. O canteiro de obras serd integralmente desmontado, e todos os
materiais remanescentes serdo retirados, garantindo a liberacdo da area para uso imediato. Apds vistoria da
fiscalizacdo e comprovacado da execucao conforme especificacdes, serd entdo concluida a entrega da obra.

14. CRITERIOS DE MEDICAO
Os servicos serdao medidos conforme unidades definidas na planilha orcamentaria, considerando quantidades
efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com os critérios do DER-ES e SINAPI.

15. NORMAS TECNICAS
Os servigos deverdo atender, entre outras, as seguintes normas:
15.1. NBR 6118 — Estruturas de concreto
15.2. NBR 5410 - InstalacGes elétricas
15.3. NBR 15575 — Desempenho
15.4. Demais normas aplicaveis

16. DISPOSIGCOES FINAIS

A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos servicos executados, devendo refazer quaisquer etapas em
desacordo com as especificacGes.

A obra deverad ser entregue em perfeitas condi¢des de funcionamento e uso.

EWAGNER S. AZEVEDO
CREA/ES 43.180/D
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ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Reforma e Ampliagao do CMEITI

“Carrossel”, no Municipio de Pinheiros/ES, em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo,
de acordo com as quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1
OBRA:
LOCAL: DATA BASE: DER - Edificagdes - ABR/2026
ITEM CODIGO | REFERENCIA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UNID QUANT. | Valor Unitario | Valor Unitario TOTAL (SEM
sem BDI com BDI BDI)
BDI:
1,3325
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DER - ES 020305 Placa de obra nas dimensGes de | m2 6,00 RS 257,88 RS 343,63 RS 1.547,28
Edificagdes 2.0 x 4.0 m, padrao DER
1.2 DER - ES 010201 Demolicdo manual de piso| m2 88,82 RS 16,92 RS 22,55 RS 1.502,83
EdificagOes cimentado espessura de 1,5 cm,
inclusive lastro de concreto
espessura de 6,0 cm, sem
reaproveitamento
1.3 DER - ES 010209 Demolicdo manual de alvenaria| m3 5,42 RS 59,61 RS 79,43 RS 322,97
EdificagOes de bloco furado (cerdmico), sem
reaproveitamento
DER - ES Demoligdo manual de piso
Edificagdes cimentado espessurade 1,5 cm,
1.4 010220 X m2 39,47 RS 3,38 RS 4,50 RS 133,41
exclusive lastro de concreto,
sem reaproveitamento
DER - ES Lixamento manual de parede
EdificagOes com pintura PVA  para
1.5 010246 nivelamento e preparo da| m2 523,59 RS 5,00 RS 6,66 RS 2.617,95
superficie para recebimento de
nova camada de tinta
DER - ES Demoli¢do manual de
Edificagdes revestimento
1.6 010202 cerdmico/porcelanato (pisos), | m2 29,68 RS 21,13 RS 28,16 RS 627,14
exclusive lastro, sem
reaproveitamento
DER - ES Demoli¢do manual de
Edificagdes revestimento
1.7 010206 cerdmico/porcelanato (parede), | m2 127,95 RS 23,54 RS 31,37 RS 3.011,94
exclusive embogo/reboco, sem
reaproveitamento
DER - ES Retirada de bancada em granito,
1.8 EdificagOes 010225 inclusivg remogao de rodab.anc? e m2 256 RS 35,29 RS 47,02 RS 90,34
cantoneiras de fixagao,
sem reaproveitamento
1.9 DER - ES 010286 Retirada manual de diviséria de| m2 15,60 RS 17,52 RS 23,35 RS 273,31
EdificagOes granito, inclusive remogdo  de
calafetagem e demoligdo de
argamassa de chumbamento,
sem reaproveitamento
110 | DER-ES 010214 |Retirada manual de portas el ., | ;g RS 23,54 RS 31,37 RS 112,99
EdificagOes janelas de madeira, inclusive
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batentes (marcos), sem
reaproveitamento
DER - ES Retirada manual de lougas
111 EdificagOes 010223 sanitarias, inclusive ved}agéo d.os und 16,00 RS 13,74 RS 18,31 RS 219,84
pontos de esgoto e agua fria,
sem reaproveitamento
TOTAL SEM BDI RS 10.460,01
TOTAL COM BDI RS 13.937,96
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 DER - ES 030101 Escavagdo manual em material de | m3 12,21 RS 63,96 RS 85,23 RS 781,02
Edificagoes la. categoria, até 1.50 m de
profundidade
2.2 DER - ES 030201 Reaterro apiloado de cavas de| m3 4,80 RS 68,88 R$ 91,78 RS 330,62
Edificages fundagdo, em camadas de 20 cm
Aterro manual para
DER - ES regularizacdo do terreno em
2.3 Edificacdes 030208 argila, inclusive adensamento| m3 45,28 RS 201,23 RS 268,14 R$9.112,02
manual e fornecimento do
material (mdximo de 100m3)
TOTAL SEM BDI RS 10.223,66
TOTAL COM BDI RS 13.623,02
3 ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e
3.1 DER - ES 040231 aplicacdio de concreto magro| m3 1,24 RS 721,94 RS 961,99 RS 895,57
Edificagdes com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita le
2) - (5% de perdas ja incluido no
custo)
DER - ES Fornecimento e aplicagdo de
Edificagdes concreto USINADO Fck=20 MPa
3.2 040239 ;\AcAcl’\lnSffra““para 'angam‘;;x m3 7,74 RS 713,07 R$ 950,17 R$ 5.521,02
ESTRUTURA (5% de perdas ja
incluido no custo)
Forma de tabua de madeira de 2.5
3.3 DER - ES 040206 x 30.0 cm para fundacbes,| m2 94,42 RS 88,08 R$ 117,37 RS 8.316,57
Edificages levando-se em conta a
utilizagdo 5 vezes (incluido o
material, corte, montagem,
escoramento e desforma)
DER - ES Fornecimento,  dobragem e
3.4 | Edificacdes | o 0003 :?r':acgﬁf;’ ci@so fcxmr":é d?: kg | 1.33758 | R$10,55 R$ 14,06 | R$14.111,48
diametro de 6.3 a 10.0 mm
DER - ES Fornecimento, preparo e
35 | Edificacdes | 510909 m:;:ac(?;itadel Zonzc)ref° (g;k’fjg m3 5,50 R$ 887,43 | R$1.182,50 | RS 4.883,17
perdas ja incluido no custo)
TOTAL SEM BDI RS 33.727,80
TOTAL COM BDI RS 44.942,29
4 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de vedagdo com
blocos ceramicos furados
9x19x19cm, assentados c/
DER - ES argamassa de cimento, cal
4.1 e 050608 . . m2 221,45 RS 106,42 RS 141,80 RS 23.566,18
EdificagOes hidratada CH1 e areia no
trago 1:0,5:8, preparo com
betoneira, juntas 10mm e esp.
das paredes s/revestimento,
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19cm, bloco deitado (bloco
comprado fabrica, posto obra)

4.2

DER - ES
EdificagOes

050501

Alvenaria de blocos de
concreto estrutural 14x19x39cm
cheios "Classe B", com
resisténcia  minima a
compressdao 15MPa, assentados
¢/ argamassa de cimento e areia
média no trago 1:4, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e
esp. da parede s/ revestimento
1l4cm

m2

3,70

RS 143,81

RS 191,63

R$ 532,10

4.3

DER - ES
EdificagOes

141102

Caixa de areia de alvenaria de
blocos de concreto 9x19x39cm,
dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/
tampa em concreto esp. 5cm,
lastro concreto esp. 10cm,
revestida intern. ¢/ chapisco
e reboco impermeabilizante,
incl. escavagao e reaterro

und

2,00

RS 643,19

RS 857,05

RS 1.286,38

TOTAL SEM BDI

RS 25.384,65

TOTAL COM BDI

RS 33.825,05

ESQUADRIAS

5.1

DER - ES
Edificagcdes

071701

Janela de correr para vidro
em aluminio anodizado cor
natural, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, alizar,
caixilho e
contramarco, exclusive vidro

m2

7,20

RS 696,22

R$ 927,71

RS 5.012,78

5.2

SINAPI

102179

INSTALACAO DE VIDRO
TEMPERADO, E = 6 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_11/2025

7,20

RS 427,67

RS 569,87

RS 3.079,22

5.3

DER - ES
EdificagOes

080201

Espelho para banheiros
espessura 4 mm, incluindo
chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L
3/4", fixado com parafusos
cromados

m2

0,80

RS 759,53

R$ 1.012,07

RS 607,62

5.4

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR,
TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_10/2025

m2

2,10

RS 696,80

RS 928,49

RS 1.463,28

5.5

DER - ES
EdificagOes

060103

Marco em madeira de lei tipo
Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
equivalente, com 15 x 3cm de
batente, nas dimensdes: 0,80 x
2,10 m

und

3,00

RS 359,87

RS 479,53

RS 1.079,61

5.6

DER - ES
EdificagOes

060108

Marco em madeira de lei tipo
Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
equivalente, com 15 x 3cm de
batente, nas dimensdes: 0,90 x
2,10 m

und

4,00

RS 380,65

R$ 507,22

RS 1.522,60

5.7

DER - ES
EdificagOes

061303

Porta em madeira de lei tipo
angelim pedra ou
equivalente,esp. 30 a 35mm c/
enchimento em madeira 1la
qualidade, tipo sarrafeada para
pintura, inclusive alizares,
dobradicas e fechadura tipo
alavanca em latdo cromado

und

3,00

RS 1.128,42

RS 1.503,62

RS 3.385,26
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LaFonte ou equivalente,
exclusive marco, nas
dimensodes: 0,80 x 2,10 m

Porta em madeira de lei tipo
angelim pedra ou
equivalente,esp. 30 a 35mm c/
enchimento em madeira la
qualidade, tipo sarrafeada para

DER - ES pintura, inclusive alizares,
5.8 EdificacBes 061304 dobradicas e fechadura tipo und 4,00 RS 1.193,42 |RS 1.590,23 |RS 4.773,68
alavanca em latdo cromado
LaFonte ou equivalente,
exclusive marco, nas
dimensoes:
0,90x2,10 m
DER - ES Porta de abrir tipo veneziana
EdificagOes em aluminio anodizado, linha 25,
5.9 071704 completa, incl. puxador com| m2 13,20 RS 999,64 |RS 1.332,02 |RS 13.195,25
tranca, caixilho, alizar e
contramarco
5.10 DER - ES 071703 Janela tipo maxim-ar para| m2 1,44 RS 581,38 |RS 774,69 |RS 837,19
EdificagOes vidro em aluminio anodizado
natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca,
caixilho, alizar e contramarco,
exclusive vidro
5.11 DER - ES 080102 Vidro plano transparente liso, | m2 1,44 RS 300,83 |RS 400,86 |RS 433,20
Edificagdes com 4 mm de espessura
TOTAL SEM BDI RS 35.389,69
TOTAL COM BDI RS 47.156,77
6 COBERTURA
6.1 DER - ES 010325 Demoligdo manual de estrutura| m2 154,33 | RS 7,82 RS 10,42 RS 1.206,84
Edificagdes de madeira para telhado, sem
reaproveitamento
DER - ES Remog¢dao manual de telhas
6o | Edificacdes 010256 | Ondulada de fibrocimento, | > | 3805 |RS 342 |RS 456 |RS 130,13
inclusive cumeeira, sem
reaproveitamento
6.3 DER - ES 090509 Remoc3o, lavagem com escova| m2 271,31 |RS 105,32 |[RS 140,34 |RS 28.574,69
EdificagOes de aco e recolocagdo de telhas
ceramicas
DER - ES Remog¢do manual de telhas
6.4 | Edificactes 010255 | ceramicas, tipo colonial, | o 11608 |RS 1567 |RS 20,88 |RS 1.822,06
inclusive cumeeira, sem
reaproveitamento
DER - ES Cobertura nova de telhas
EdificagOes ceramicas tipo capa e canal
6.5 090212 inclusive  cumeeiras  (telhas| m2 116,28 |RS 149,30 |RS 198,94 |RS 17.360,16
compradas na fdabrica, posto
obra)
Estrutura de madeira de lei tipo
Paraju, peroba mica, angelim
pedra ou equivalente para
6.6 | DER-ES oo0101 | telhadode telha ceramica tipo| | 41000 |pe 22728 |RS 302,85 |RS 2642744
EdificagOes capa e canal, com pontaletes,
tergas, caibros e ripas,
inclusive tratamento com
cupinicida, exclusive telhas
6.7 DER - ES 090312 Calha em chapa galvanizada com | m 43,05 RS 224,56 |RS 299,23 |RS 9.667,31

EdificagOes

largura de 40 cm
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6.8 DER - ES 090511 Tratamento em estrutura de| m2 271,31 |RS 11,38 RS 15,16 RS 3.087,54
EdificagOes madeira com imunizante
cupinicida, a uma demdo
DER - ES Tubo de PVC rigido soldavel
6o | Edificacdes 141909 :Li’r’::l dgi:ztroeslgg(;;m S(Z”)e m 10,00 |R$ 72,77 |R$S 9697 |RS 727,70
inclusive conexdes
6.10 SINAPI 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO m 139,05 RS 56,42 RS 75,18 RS 7.845,20
(RODA-FORRO EM  MADEIRA
PINUS). AF_05/2017
TELHAMENTO COM TELHA
6.11 SINAPI 94216 ?,\’/(IJET:AL,:/?IA ZI(E)RNI\IAOAA'I'CEUS;ICA%UEAS_, m2 218,19 RS 207,67 |RS 276,72 |RS 45.311,52
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE ACO COMPOSTA
POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE
6.12 SINAPI 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, | m2 218,19 | RS 52,96 | RS 70,57 | RS 11.555,34
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025_PS
TOTAL SEM BDI RS 153.715,92
TOTAL COM BDI RS 204.826,46
7 FORROS
7.1 DER - ES 110210 Forro PVC branco L = 20 cm,| m2 332,62 | RS 99,96 | RS 133,20 | RS 33.248,70
EdificagcOes frisado, estruturado por perfis de
aco galvanizado e tirantes
rigidos fabricado de acordo com a
NBR-14285, colocado
DER - ES REMOCAO DE FORROS DE
EdificagOes DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
7.2 97640 DE FORMA MANUAL, SEM| m2 276,49 | RS 2,74 | RS 3,65 | RS 757,58
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
TOTAL SEM BDI RS 34.006,28
TOTAL COM BDI RS 45.313,37
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
DER - ES Chapisco de argamassa de
8.1 EdificagOes 120101 cimento e areia média ou grossa m2 445,97 | RS 786 | RS 10,47 | RS 3.505,32
lavada, no traco 1:3, espessura 5
mm
DER - ES Embo¢co de argamassa de
g |Edificactes 120301 | Cmento, cal hidratada CH1 e}, 177,30 | RS 38,71 | RS 51,58 | RS 6.863,28
areia média ou grossa lavada no
trago 1:0.5:6, espessura 20 mm
8.3 DER - ES 120303 Reboco  tipo  paulista de| m2 268,67 | RS 66,01 | RS 87,96 | RS 17.734,91
EdificagOes argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no trago 1:0.5:6,
espessura 25 mm
REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
8.4 SINAPI 87275 PLACAS TIPO  ESMALTADA DE m2 177,30 | RS 76,62 | RS 102,10 | RS  13.584,73

DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
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brilhante, dim. 32x60cm, ref.
TRADIZIONALLE BIANCO
g5 | DER-ES 120041 | Biancores/equiv. assentado com |, 128,30 | RS 89,18 |R$ 118,83 |RS 11.441,79
EdificagOes argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento com
argamassapre-fabricada para
rejunte
TOTAL SEM BDI RS 53.130,03
TOTAL COM BDI RS 70.795,77
9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
DER - ES Regularizacdo de base para
g.p |Edificacdes 130103 |fevestimento  ceramico, com) ., 115,49 | RS 27,93 | RS 37,22 | RS 3.22564
argamassa de cimento e areia no
trago 1:5, espessura: 3 cm
9.2 DER - ES 130112 Lastro de concreto n3o estrutural, | m2 85,81 | RS 57,30 | RS 76,35 | RS 4.916,91
EdificagOes espessura de 6 cm
Porcelanato esmaltado,
acabamento acetinado, dim.
60x60cm, ref. de cor CIMENTO
93 | DER-ES 130233 | CINZA BOLD  Portobello/equiv, |, 11549 |R$ 139,69 |RS 186,14 |R$ 16.132,80
EdificagOes utilizando dupla colagem de
argamassa colante para
porcelanato tipo ACIIl e rejunte
3mm para porcelanato
TOTAL SEM BDI RS 24.275,35
TOTAL COM BDI RS 32.346,90
10 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
10.1 DER - ES 140701 Ponto de agua fria (lavatodrio, | pt 32,00 | RS 112,49 | RS 149,89 | RS 3.599,68
EdificagcOes tanque, pia de cozinha, etc...)
10.2 COMPOSICAO 140702 Ponto com registro de pressdo pt 3,00 RS 1.177,88|RS 1.177,88 | RS 3.533,65
(chuveiro, caixa de descarga,
etc...)
10.3 DER - ES 140706 Ponto para esgoto secundario| pt 27,00 | RS 108,54 | RS 144,63 | RS 2.930,58
Edificagdes mictdrio, (pia, lavatério, tanque,
bidé, etc...)
DER - ES Ponto para caixa sifonada,
10.4 | EdificacBes 140707 '1”;(';)‘(51';’8)(50"1;3"‘:0 ;'f‘;'r'ealiaa Z‘r’]: pt 2,00|RS 198,02 |RS  263,86|RS$ 396,04
pvc
10.5 DER - ES 140709 Ponto para ralo seco, inclusive | pt 3,00 | RS 112,39 | RS 149,76 | RS 337,17
EdificagOes ralo pvc 10 cm com grelha em
pvc
Caixa de gordura de alv.
bloco concreto 9x19x39cm,
dim.60x60cm e Hmax=1m,
DER - ES com tampa em concreto
10.6 I 141104 esp.5cm, lastro concreto | und 1,00 | RS 691,41 | RS 921,30 | RS 691,41
EdificagOes S
esp.10cm, revestida intern. ¢/
chapisco e reboco impermeab,
escavagdo, reaterro e parede
interna em concreto
10.7 | COMPOSICAO CP-01 Bacia infantil de louga branca com | und 6,00 | RS 1.177,88 | RS 1.569,53 | RS 7.067,28
caixa acoplada
10.8 DER - ES 140705 Ponto para esgoto primario (vaso | pt 9,00 | RS 134,19 | RS 178,81 | RS 1.207,71
EdificagOes sanitario)
Cuba de louga branca de embutir
DER - ES redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou
10.9 Edificacdes 170115 equivalente, inclusive vélvula de | und 11,00 | RS 377,94 | RS 503,61 | RS 4.157,34

saida cromada 1?, sifdio em
metalico tipo copo cromado 1? x
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1/2" e engate flexivel trancado
inox 1/2? x 30cm, exclusive
torneira

10.10

DER - ES
EdificagOes

170110

Cabide de louga branca com 2
ganchos ? lIcasa, Celite ou
equivalente

und

4,00

RS

71,86

RS

95,75

RS

287,44

10.11

DER - ES
EdificagOes

170116

Bacia convencional de louga
branca, padrdo popular - Logasa,
Celite ou equivalente, inclusive
assento plastico, tubo de ligagao
metal cromado com canopla,
anel de vedagdo e parafusos
para fixagdo

und

1,00

RS

635,52

RS

846,83

RS

635,52

10.12

DER - ES
EdificagOes

170220

Bancada de granito tipo Cinza
Andorinha, com espessura de 2
cm, com acabamento polido,
inclusive chumbamento na
alvenaria, exclusive cantoneira
de apoio

m2

6,15

RS

609,17

RS

811,72

RS

3.746,40

10.13

DER - ES
Edificagdes

170304

Torneira bica baixa de mesa
para lavatdrio PressMatic Alfa -
Docol, Decamatic Smart - Deca ou
equivalente

und

11,00

RS

353,98

RS

471,68

RS

3.893,78

10.14

DER - ES
EdificagOes

170317

Registro de pressdao com canopla
cromada diam. 20mm  (3/4"),
marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol

und

5,00

RS

157,05

RS

209,27

RS

785,25

10.15

DER - ES
EdificagOes

170519

Ducha manual Acqua jet , linha
Aquarius, com registro ref.C
2195, marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol

und

9,00

RS

333,02

RS

443,75

RS

2.997,18

10.16

DER - ES
EdificagOes

050205

Diviséria sanitdria de granito cinza
andorinha esp. 3 cm, assentada
com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3

m2

7,44

RS

526,93

RS

702,13

RS

3.920,36

10.17

DER - ES
EdificagOes

170135

Bacia convencional de louga
branca com abertura frontal
para portadores de
necessidades especiais, Vogue
Plus Conforto - P51, inclusive
assento em  poliéster com
abertura, ref. AP51 - Deca ou
equivalente, tubo de ligagdo
metal cromado com canopla,
anel de vedagdo e parafusos
para fixagdo

und

2,00

RS

3.786,91

RS

5.046,06

RS

7.573,82

10.18

DER - ES
EdificagOes

170614

Kit composto por (02) duas Barra
de apoio lateral fixa em formato
"U", em ago inox polido AlISI 304,
30 cm, para instalagdio em
lavatérios, conforme requisitos
de acessibilidade da NBR 9050
- fornecimento e instalagdo

und

2,00

RS

292,90

RS

390,29

RS

585,80

10.19

DER - ES
EdificagOes

170357

Chuveiro em metal cromado
com desviador flexivel e ducha
manual Linha Max 1975C ? Deca
ou equivalente

und

2,00

RS

864,87

RS

1.152,44

RS

1.729,74

10.20

DER - ES
EdificagOes

080201

Espelho para banheiros
espessura 4  mm, incluindo
chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L

m2

3,44

RS

759,53

RS

1.012,07

R$

2.612,78
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3/4", fixado com parafusos
cromados
DER - ES TORNEIRA CROMADA TUBO
EdificagOes MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU
10.21 86910 i/A4D},’</T\FC))ARA PlAMEI?SIOCOZINHA: und 3,00 | RS 102,76 | RS 136,93 | RS 308,28
FORNECIMENTO EINSTALACAO.
AF_02/2026
10.22 DER - ES 170306 Torneira de parede para tanque | und 4,00 RS 229,26 RS 305,49 |RS 917,04
EdificagOes longa 3/4" 1158 Primor - Docol
ou equivalente
DER - ES Cuba em ago inox n?
EdificagOes 02(dim.560x340x150)mm,
10.23 170530 |Marcas  de referéncia Franke, | | 350 Ipe 50095 |RS 667,52 |RS  1.502,85
Strake, tramontina, inclusive
valvula de metal 31/2" e sifdo
cromado 1 x 1/2", excl. torneira
DER - ES Cuba em ago inox n?
EdificagOes 02(dim.560x340x150)mm,
10.24 170530 |Mareas  de referéncia Franke, | | 350 1pe 50095 |RS 667,52 |RS  1.502,85
Strake, tramontina, inclusive
vélvula de metal 31/2" e sifdo
cromado 1 x 1/2", excl. torneira
10.25 DER - ES 170514 Tanque simples de ago inox| und 1,00 RS 1.695,29 |RS 2.258,97 |RS 1.695,29
EdificagOes Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou
equivalente nas marcas
Metalpress ou Mekal, inclusive
vélvula de metal 1 1/4" e sifdo
cromado 2", excl. torneira
TOTAL SEM BDI RS 58.615,24
TOTAL COM BDI RS 78.104,81
11 | INTALACOES ELETRICAS
11.1 DER - ES 151801 Ponto padrdo de luz no teto| und 93,00 RS 238,03 |RS 317,17 |RS 22.136,79
EdificagOes - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive conexdes
(4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (16.2m) e
caixa PVC 4x4" (1 und)
Luminaria sobrepor compl., corpo
ch. aco pintada branca, refletor
aletas  parabdlicas  alum.alta
DER - ES pureza e refletancia inclusive 2
11.2 Edificacdes 181002 lampadas LED T8 20W temp. de und 71,00 RS 187,22 RS 249,47 |RS 13.292,62
cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref.
CS232AL-N - AMES, 2447 -
LUMAVI OU EQUIVALENTE
Luminaria com plafonier e
113 |composicAo| cp-oa  |Blobo de  plastico dimensdes | o560 |pe 8010 |R$ 10673 |RS 1.762,11
20x10cm, inclusive lampada LED
20w
11.4 DER - ES 180205 Interruptor de duas teclas simples | und 24,00 RS 56,69 RS 75,554 |RS 1.360,56
EdificagOes 10A/250V, com placa 4x2"
11.5 DER - ES 151809 Ponto padrdo de interruptor de 2 | und 24,00 RS 216,28 |RS 288,19 |RS 5.190,72
EdificagOes teclas simples - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4"
inclusive conex&es (3.3m), fio
isolado PVC de
2.5mm?2 (17.2m) e caixa PVC 4x2"
(1 und)
TOTAL SEM BDI RS  43.742,80
TOTAL COM BDI RS 58.287,28
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12

OUTRAS INSTALACOES

12.1

DER - ES

EdificagOes 160207

Abrigo de gds para 2 cilindros
45 Kg, exec. emalv. bloco conc
cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m,
inclusive  cilindros e rede
interna do abrigo
empreendendo tubos e valvulas
de esfera que interligam os
cilindros, conforme Norma
Técnica 18/2015 do CBMES,
exclusive extintor deincéndio

und

1,00

RS 11.290,26

RS 15.044,27

RS

11.290,26

TOTAL SEM BDI

RS

11.290,26

TOTAL COM BDI

R$

15.044,27

13

PINTURAS

13.1

DER - ES
EdificagOes

190602

Pintura sobre piso, aplicagdo
manual, com duas demdos de
tinta a base de resinas
acrilicas, marcas de referéncia
Suvinil, Coral, Sherwin Williams
NovaCor, Metalatex ou
equivalente

m2

387,59

RS 20,83

RS 27,76

RS

8.073,50

13.2

DER - ES

EdificagOes 190106

Pintura em paredes e forros,
aplicagdo  manual, com trés
demdo de tinta latex acrilico
premium, referéncia Coral e
Metalatex, inclusive uma
demdo de liquido selador
acrilico, referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex ou equivalente

m2

1.203,78

RS 29,88

RS 39,82

RS

35.968,80

133

DER - ES

EdificagOes 190116

Pintura, sobre paredes e
forros, aplicagdo manual, com
duas demdos de tinta esmalte
sintético, referéncia  Suvinil,
Coral e Metalatex, inclusive uma
demdo de liquido selador PVA,
referéncia  Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente

m2

48,00

RS 27,14

RS 36,16

RS

1.302,72

13.4

DER - ES

EdificagOes CERE

Pintura de esquadrias e
elementos de madeira, aplicagdo
manual, com duas demdos de
tinta esmalte sintético
referéncia  Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive fundo
branco nivelador, referéncia
Suvinil, Coral e Metalatex
ou equivalente

m2

150,87

RS 43,70

RS 58,23

RS

6.593,02

13.5

SINAPI 100751

PINTURA com TINTA
EPOXIDICA  DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE  PERFIL
METALICO  EXECUTADO EM
FABRICA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

m2

335,63

RS 48,27

RS 64,32

RS

16.200,86

TOTAL SEM BDI

RS

68.138,90

TOTAL COM BDI

R$

90.795,08

14

URBANIZACAO E SERVICOS COPLEMENTARES

14.1

DER - ES 200401
EdificagOes

Limpeza geral da obra
(edificagdo)

m2

477,67

RS 9,87

RS 13,15

RS

4.714,60

TOTAL SEM BDI

RS

4.714,60

TOTAL COM BDI

R$
6.282,21




ROGRESS,

TOTAL SEM BDI | RS 566.815,19

TOTAL GERAL COM BDI | RS 755.281,24

OBS: APOS A EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO, A CONTRATADA DEVERA INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS
NO PRAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA REFERIDA ORDEM.

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. O(s) ben(s) objeto desta contratacdo sdao caracterizados como servicos especializados de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagdo do objeto
1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n? 10.818, de 27 de setembro
de 2021.

Prazo de vigéncia
1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 6 (seis) meses contados da assinatura do Termo de Contrato, podendo
ser prorrogados na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

2.1. Nos termos do art. 59, IV e §§ 22 e 49, da Lei n? 14.133/2021, serdo presumidamente inexequiveis as propostas
cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administracdo para a presente
contratacgao.

2.2. O licitante que for ofertar proposta que se enquadre na hipdtese acima fica obrigado a apresentar, no mesmo
ato de envio da proposta, os seguintes documentos:

| — Documentos obrigatodrios:

a) planilha detalhada de composicdo de custos unitarios e globais, compativel com o objeto licitado, demonstrando o
preco de cada item da planilha orcamentaria constante do edital;

b) planilha de composi¢cdo do BDI (BonificacGes e Despesas Indiretas) adotado na proposta, com a discriminagdo de
todos os seus componentes e respectivos percentuais.

Il — Documentos complementares, a critério do licitante:

a) contratos, notas fiscais ou cotagGes de fornecimento de insumos e materiais;

b) comprovagdo de economias de escala ou estrutura propria de execugao;

c) demais elementos que o licitante reputar pertinentes a demonstracdo da exequibilidade.

A documentacgdo apresentada sera analisada pela Comissao de Contratagao, sem necessidade de abertura de prazo
de diligéncia, nos termos do §22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, cuja exigéncia considera-se cumprida pela
presente clausula.

A proposta que se enquadre no limite previsto nesta cldusula e ndo vier acompanhada dos documentos obrigatérios
previstos no inciso |, ou cuja documentacdo apresentada seja insuficiente para ilidir a presungdo legal de
inexequibilidade, serd desclassificada com fundamento no art. 59, §49, da Lei n? 14.133/2021, independentemente de
nova notificacdo ou abertura de prazo adicional.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo justifica-se pela imperiosa necessidade de ampliar a oferta de vagas na educacdo infantil
em tempo integral do municipio, atendendo a crescente demanda local e reduzindo as listas de espera. Atualmente,
o CMEITI "Carrossel" atende 135 alunos em uma infraestrutura que apresenta desgaste fisico, limitagGes sanitarias e
deficiéncias funcionais (como a auséncia de um refeitério apropriado e banheiros adaptados).

3.2. A intervencdo promovera a requalificacdo dos espacos pedagdgicos, modernizacdo e ampliacdo da cozinha,
adequacdes de acessibilidade, e a instalacdo de um escovddromo coletivo para praticas de higiene bucal. Além disso,
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a obra viabilizara o reordenamento eficiente da rede municipal de ensino, otimizando recursos publicos, diminuindo
a superlotacao e garantindo equidade, seguranca, funcionalidade e conforto para alunos e servidores.

4, DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBIJETO
4.1. A descricdo da solugdao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade
5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢dao do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
5.1.1. Colaborar com as medidas de consumo e uso racional da dgua e descarte responsavel de lixo;
5.1.2. Utilizar majoritariamente produtos inofensivos a saide humana, salvo inexisténcia do produto com tal
padronizagdo. Acondicionar os materiais/insumos em embalagens compostas se possivel por materiais reciclaveis
ou reutilizaveis. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos. Preferir equipamentos de menor producdo de ruido;
5.1.3. Nao descartar produtos quimicos em local inapropriado; e
5.1.4. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo e uso de equipamentos e complementos que
promovam a reducdo do consumo de 4gua, energia e lixo.
5.1.5. A comprovacdo dos requisitos supramencionados ndao é condicdo de contratacdo, porém sua
inobservancia, desde que devidamente comprovada, tem poder de vetar a contratacdo ou rescindir o contrato.

Indicagao de marcas ou modelos
5.2. Nao se aplica.

Da vedagdo de utilizagcdo de marca/produto na execugdo do servico
5.3. Nao se aplica.

Subcontratagdo
5.4. Ndo serad admitida subcontratacdo do objeto principal, admitindo-se apenas subcontrata¢des acessorias, desde
gue previamente autorizadas pela Administracao.

Garantia da contratacao

5.5. SERA EXIGIDA A GARANTIA DA CONTRATAGAO de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢Ges descritas nas clausulas do contrato.

5.6. Em caso de op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no maximo no prazo de 10
(dez) dias uteis, apds a homologacdo do certame e assinatura do contrato.

Da Exercugao da Obra
5.7. A obra devera ser concluida no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da assinatura da
ordem de servigo, e deverd ser iniciada imediatamente apds a ordem de servigo da autoridade competente.

Vistoria

5.8. A avaliagdo prévia do local de execugdao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria, devendo ser previamente agendada até o terceiro dia util antes da realizacdo do certame, através de contato
pelo telefone (27) 92001-8948 ou — Engenheiros Civis do Municipio Ewagner Azevedo e/ou Luciana Mendes, no horério
das 7:00h as 11:30h e de 13h as 16h.

5.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.10. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para
a realizacao da vistoria.
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5.11. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo junto aos
documentos de habilitagao.

5.12. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servicos decorrentes considerando que, via de consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com
exatidao os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1. O modelo de execugdo do objeto, compreendendo as condi¢des, etapas, métodos, prazos e demais
especificacdes técnicas, encontra-se estabelecido no Projeto Basico, anexo a este Edital.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da
Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
7.3. As comunicacgles entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar o preposto da empresa, caso seja constituido, para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto
7.5. Deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucdao do
contrato.

Rotinas de Fiscalizacdo
7.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢bes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo.

7.8. Ofiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados.

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes para a
corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso.

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogacao contratual.

7.13. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
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perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalizacdo Administrativa

7.14. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
7.16. Cabe ao gestor do contrato:
7.16.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
7.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.
7.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa
e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatdrio de riscos eventuais.
7.16.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes.
7.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
7.16.6. elaborar relatdrio final com informacgGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
7.16.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
7.16.8. receber e dar encaminhamento imediato:
7.16.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 29, inciso
I, do Decreto n.2 12.174/2024;
7.16.8.2. a notificacdao formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
qualqguer outro meio idoneo.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o disposto neste item.
8.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
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sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdao do servico, ou utiliza-los com
qgualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

8.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, apds a ultima medicdao dos servicos efetivamente executados,
concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133/2021)
8.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do aceite do fiscal do contrato, com a comprovacao da prestacao dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o
resultado das avalia¢cOes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

8.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lein2 14133,
de 2021).

8.9. Apods o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisdao de Administragao, solicitara a contratada a emissao de Nota Fiscal
ou Fatura, com o valor exato dimensionado na respectivamedicdo.

8.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

8.11. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.12. Quando afiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.13. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
guantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
8.14. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execuc¢ao contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

8.15. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagcdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

8.16. Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos



relatdrios e documentacdes apresentadas; e

8.17. Enviar a documentacgao abaixo elencada, a Divisdo de Administracdo, para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

8.18. Certiddao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista;

8.19. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funcionarios registrados no Cadastro Nacional de Obras - CNO,
devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores.

b. Cdpia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacg&es a Previdéncia Social, constando a relagdo dos
funciondrios registrados Cadastro Nacional de Obras — CNO, completacom folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS;

e. Comprovante de Recolhimento do ISS;

f.Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra registrada no CadastroNacional de Obras
— CNO e da contratada;

i. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

8.20.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma devera comprovaratravés do seu recolhimento
regular

8.20.2. Declaragdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da Empresa.

8.20.3. Por ocasido do pagamento da primeira medi¢do dos servicos, além dos documentos citados nos subitens
7.17.1a7.17.3, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Codpia do Balango Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta Comercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica e o registro do
Contrato, necessarios a execugao dos servicos;

c¢) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacdo de vigéncia, de prazode execug¢do dos
servigos ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;

8.20. Por ocasido do pagamento da ultima medi¢ao, a CONTRATADA devera estar com todosos impostos recolhidos
em dia, inclusive o ISS referente a ultima nota fiscal;

8.21. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentacdo da nota fiscal/fatura e documentos comprobatoérios de
regularidade tributaria, previdencidria e trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do pagamento
provocado pela CONTRATADA,;

8.22. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal ou
Fatura no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execu¢do do contrato.
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Liquidagao
8.25. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins
de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, desde que seja devidamente justificado e quando
houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.
8.26. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo- se a possibilidadede prorrogacao,
nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.
8.27. Parafins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.27.1. o prazo de validade;

8.27.2. a data da emissdo;

8.27.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

8.27.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

8.27.5. ovalor a pagar; e

8.27.6. eventual destaque do valor de retencgGes tributdrias cabiveis.
8.28. Para fins de regular prestacdo de contas do Convénio, na Nota Fiscal ou Fatura, devera constar no campo
destinado a observacoes, as seguintes informacdes:

8.28.1. NUumero do Processo Licitatorio;

8.28.2. Numero da Concorréncia;

8.28.3. Numero do Contrato;

8.28.4. Objeto do Contrato; e

8.28.5. Dados bancarios em nome da contratada.
8.29. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega
a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem Onus a contratante.
8.30. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.
8.31. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
8.32. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
8.33. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
8.34. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento
8.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finaliza¢do da liquidagdo da despesa,
conforme segdo anterior.

Forma de pagamento
8.36. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
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indicados pelo Contratado.

8.37. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
8.38. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

8.39. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagado vigente.

8.40. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagdo de pagamento
8.41. N3o se aplica.

Cessdo de Crédito
8.42. Nao serd permitida a cessao de crédito

9. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢cdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancgoes:
9.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave;
9.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
9.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“e”,“f",“g"” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave.
9.2.4. Multa:

9.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 2% (dois por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

9.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposi¢do da garantia;

9.2.4.3. Compensatéria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 50%
(cinquenta por cento) do valor da contratacao.

9.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 4% (quatro por
cento) a 40% (quarenta por cento) do valor da contratagdo.
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9.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 3% (trés por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratacgao.
9.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 2%
(dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacéo.
9.2.4.7. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratagao.
9.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante.
9.4. Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
9.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacao.
9.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢Oes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente.
9.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
9.8. Aaplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificacbes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial.
9.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso continuo da empresa,
nado cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
9.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
9.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
9.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
drgaos de controle.
9.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.
9.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Das Obrigacoes do Contratante

10.1. Cumprir e fazer cumprir todas as disposi¢des contidas neste Termo de Referéncia;

10.2. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referéncia,
para que a empresa possa cumprir as obrigacées dentro das normas e condi¢des da aquisicao;
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10.3. Designar servidores com competéncia necessdaria para promover o acompanhamento e fiscalizacao da execucao
dos servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como o prazo de entrega;

10.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

10.5. Alocar os recursos orcamentadrios e financeiros necessarios a execucao da contratacao;

10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratacdo, anotando em registro préprio os fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas no fornecimento do produto;

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execucao da
obra, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias;

10.8. Aplicar as penalidades nas situagdes previstas neste Termo de Referéncisa;

10.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, no tocante a disposicdo de aplicacdo de eventuais penalidades, garantindo
o contrario e a ampla defesa;

10.10.Podera haver notificacdo por meio eletronico (e-mail) a ser fornecido pela CONTRATADA quando da assinatura
contratual, ficando a cargo desta avisar qualquer alteragdo deste no curso do contrato. Considerar-se-a lido o e-mail
pela CONTRATADA 48 (quarenta e oito) horas apds o seu envio.

Das Obrigacoes da Contratada

10.11.Executar a obra de acordo com as condicBes e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia;
10.12.Providenciar a imediata correcdao das deficiéncias apontadas pelo setor competente da Administragdo do
Municipio de Pinheiros;

10.13.Transportar os produtos e disponibilizar mdo de obra especializada para execucdo do objeto;

10.14.Respeitar as normas e procedimento de controle e acesso as dependéncias do CONTRATANTE;
10.15.Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razao de
acdo ou omissado, dolosa ou culposa, sua ou dos seus pressupostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execucdo da obra, independentemente de outras cominagcdes contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

10.16.Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as
reclamacdes;

10.17.Refazer, nos prazos previstos neste Termo de Referéncia, sem O6nus para o CONTRATANTE, as etapas que
tiverem sido rejeitadas, parcial ou totalmente pelo setor competente, em razdo de desacordo com as especificacdes
exigidas, vicio de qualidade ou impropriedade para o uso;

10.18.N3o subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execu¢do do presente objeto sem prévio
consentimento por escrito do CONTRATANTE;

10.19.0bservar os preceitos relativos as leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, seguros e quaisquer outras nao
mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia direta do contrato,
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
11.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog3o do critério de julgamento MENOR PREGO GLOBAL no valor
da Planilha de Referéncia (anexo), nos termos do art 33, inc. Il, da Lei 14.1333/21.
11.2. Serdo contratadas, apenas, as empresas que apresentarem a proposta mais vantajosa, e estiverem com toda
a documentacdo regularizada perante os 6rgdos correspondentes.
11.3. Serdo exigidas a seguintes documentacdes:

11.3.1. Comprovante de Inscri¢do e Situagdo Cadastral da Empresa (Cartdo CNPJ);

11.3.2. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

11.3.3. Certid3o Negativa de Débitos Estaduais;

11.3.4. Certiddo Negativa de Débitos Federais;

11.3.5. Certiddo Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho;

11.3.6. Certidao de Regularidade perante o FGTS

Regime de Execug¢do



11.4. O regime de execucdo do contrato sera indireto e empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade da proposta
11.5. O critério de aceitabilidade da proposta serd o de MENOR PRECO GLOBAL, haja vista se tratar de varios itens.

Qualificagdo Técnica
11.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

11.7. Adeclaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacdo.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
12.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 755.281,24 (setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e
oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme custos unitarios da Planilha Orcamentaria

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentdaria prépria, prevista no
orcamento Municipal para o exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Educacdo de

Educacado

Educacdo Infantil

Construcao, Reforma e Ampliacdo de Centros Municipais de Educacdo Infantil

P/A: 030030.12.365.0247.2160 - Construcdo, Reforma e Ampliacdo de Centros Municipais de Educacdo Infantil
44905100000 - Obras e InstalagGes

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos - MDE

Ficha: 087 - 44905100000 - Obras e Instalagbes

150000250000 - Receita de Impostos e de Transferéncia de Impostos — MDE

14. DISPOSIGCOES FINAIS
14.1. Qualquer duvida podera ser esclarecida via e-mail, sob o endereco eletronico: pregao@pinheiros.es.gov.br.

Pinheiros ES, 06 de julho de 2026.
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ANEXO VI - PROJETO BASICO

1. DO OBIJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para a Construc3o de Reforma da Escola Carrossel, na Rua Henrique Aires
no municipio de Pinheiros/ES, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como

especializados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sdo de 6 (seis) meses contados de sua assinatura, prorrogavel
automaticamente quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da
Lei Federal n2 14.133/2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo avigéncia da contratacgao.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. Afundamentac¢do da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DEVIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
os requisitos estabelecidos no Estudo

Técnico Preliminar.

Subcontratagdo:

4.2. N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao:

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,de 2021, no
percentual e condicGes descritas nas clausulas do contrato.

4.3.1. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo fixado em termo de referencia
e edital.

4.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratagao.

Vistoria:

4.4. A avaliagdo prévia do local de execug¢do dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria, devendo ser previamente agendada até o terceiro dia util antes da realizagdo do certame, através de
contato pelo telefone (27) 92001-8948 ou — Engenheiros Civis do Municipio Ewagner Azevedo e/ou Luciana
Mendes, no horario das 7:00h as 11:30h e de 13h as 16h.

44.1. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.4.3. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declara¢do formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo junto
aos documentos de habilitacao.

4.4.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de
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quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes considerando que, via de consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com exatiddao osservicos
a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execucao
5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. O prazo de execugdo do objeto sdo de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do contrato e emissdo
de ordem de servico;
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execugdo do trabalho: encontram-se definidos no foram juntados aos autos e disponibilizados aos
interessados na divulgacdo do Edital.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servigos: conforme Cronograma Fisico-Financeiro, juntado aos autos e
disponibilizado aos interessados na divulgacdo do Edital.

5.1.4. As etapas, periodo de execucao, inicio e conclusdo da execugao estao definidos no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Local e hordrio da prestacdo dos servigos

5.2. Os servicos ora contratados serdo executados a Reforma da Escola Carrossel, na Rua Henrique Aires no
municipio de Pinheiros/ES.

5.3. Os servicos serdo prestados nos seguintes horarios: De segunda a quinta-feira: 7has 11he de 12has 17h e na
sexta-feira de 7h as 11h e de 12h as 16h.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A Contratada devera verificar as pecas técnicas (Projeto Arquitetonico, Planilha Orcamentaria,
Memorial de Calculo e Memorial Descrito) e reportar 3 CONTRATATANTE, na figura do fiscal de contrato, caso haja
incompatibilidades, auséncia de servicos necessarios a plena execugao do objeto, e qualquer outra ocorréncia que
achar necessario.

5411 A Contratada ndo podera executar qualquer alteracdo no objeto sem a expressa autorizacao do fiscal
de contrato.

54.2.1. A Contratada deverd atender a todas as normas e leis trabalhistas vigentes.

5.4.2.2. A Contratada deverd atender a todas as normas e técnicas de qualidade vigentes.

5.4.2.3. A Contratada devera estabelecer um sistema de gestdo eficaz para monitorar o andamento da obra,
garantindo que os prazos sejam cumpridos e a qualidade seja assegurada.

5.4.3. A Contratada podera solicitar apoio da Prefeitura Pinheiros em qualquer etapa de execugdo do objeto,
caso julgar necessario, através da figura do fiscal de contrato.

5.4.4. A Contratada fard medi¢Ges mensais, protocolando planilha de medi¢do, memdria de célculo, diario

de obras e relatdrio fotografico de todos os servigos medidos sujeitando a andlise do fiscal de contrato, fornecendo
quaisquer outras informag¢des e documentos, quando solicitados.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em Projeto, Planilha
Orgamentaria e Memorial Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgagdo do
Edital.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo estd demonstrada em Projeto, Planilha Orgamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma
Fisico-Financeiro e Memorial Descritivo, juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgacao do
Edital.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de 5 (cinco)anos, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, conforme estabelecido no art.
618

da Lei Federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Codigo Civil.
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Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequénciasde sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicacgGes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o d6rgdao ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que conterd
informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados
e das sangoes aplicdveis, dentre outros.

Fiscalizacdao

6.6. O fiscal do contrato acompanhard sua execucdo, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.7. O fiscal anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdodas faltas ou dos defeitos observados. (Lei n?
14.133, de 2021, art. 117, §19).

6.8. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notifica¢cdes para a correcao da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso.

6.10.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11.Ficardo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato o Engenheiro Civil
Ewagner S. Azevedo e/ou Engenheira Civil Luciana Mendes Santos Zanoni.

6.12.0s servidores responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato serdo nomeados através de
Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.

Gestor do Contrato

6.13.0 gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢dao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
autoriza¢do de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administragao.

6.14.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.15.0 gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento.

6.16.0 gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execuc¢ao contratual,
baseado

nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
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6.17.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativode responsabilizacao
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.18.0 gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor responsavel para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

6.19.0 gestor do contrato devera gerir as datas estabelecidas pela administracao publica em edital e contrato, tanto
em relacdo a vigéncia do contrato quanto em relacdo ao prazo da execuc¢do do objeto nos contratos sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogagao contratual.

6.20.0s servidores responsaveis pela gestdo do contrato serdo nomeados através de Portaria expedida pelo
Gabinete do Prefeito.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividadescontratadas; ou

C) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizd-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, apds a ultima medicdo dos servigos efetivamente executados,
concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133/2021)
7.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do aceite do fiscal do contrato, com a comprovagdo da prestacdo
dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar
o resultado das avaliagGes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possamvir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021).

7.9. Apds o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisdo de Administragdo, solicitarda contratada a emissao de Nota
Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado na respectivamedicao.

7.10.0 recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

7.11.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.12.Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusao acerca das

ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.13.0s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apdsa verificagdo da qualidade e




guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.14.Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

7.15.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

7.16.Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.17.Enviar a documentacao abaixo elencada, a Divisdo de Administracdo, para a formaliza¢do dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.17.1. Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista;
7.17.2. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funcionarios registrados no Cadastro Nacional de Obras - CNO,
devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores.

b. Cépiada GFIP —Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social, constando a relacdo dos
funciondrios registrados Cadastro Nacional de Obras — CNO, completacom folha de protocolo;

Comprovante de recolhimento do FGTS;

Comprovante de Recolhimento do PIS;

Comprovante de Recolhimento do ISS;

Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

Comprovante de Recolhimento do COFINS;

Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra registrada no CadastroNacional de Obras
- CNO e da contratada;

i. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.17.2.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma devera comprovaratravés do seu
recolhimento regular.

7.17.3. Declaragdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador daEmpresa.
7.17.4. Por ocasido do pagamento da primeira medi¢do dos servigos, além dos documentoscitados nos
subitens 7.17.1 a 7.17.3, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Copia do Balango Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta Comercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica e o registro do
Contrato, necessarios a execugao dos servigos;

€) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacdo de vigéncia, de prazo de execugdo dos
servicos ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;

S@™oao0

7.17.6. Por ocasido do pagamento da ultima medigdo, a CONTRATADA devera estar com todosos impostos
recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a ultima nota fiscal;
7.17.7. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentac¢do da nota fiscal/fatura e documentos comprobatérios

de regularidade tributaria, previdenciaria e trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do
pagamento provocado pela CONTRATADA,;

7.18.No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
ou Fatura no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.19.Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidagao
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7.21.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins
de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, desde que seja devidamente justificado e
guando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.22.0 prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidadede prorrogacao, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.23.Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

C) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugio do contrato;

€) ovalora pagar;e

f)  eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.24.Para fins de regular prestacdo de contas do Convénio, na Nota Fiscal ou Fatura, deverd constar no campo
destinado a observacgdes, as seguintes informacdes:

a) Numero do Processo Licitatério;

b) Numero da Concorréncia;

Cc) Numero do Contrato;

d) Objeto do Contrato; e

€) Dados bancérios em nome da contratada.

7.25.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou

circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem Onusa
contratante.

7.26.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.
7.27.Constatando-se a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28.N3o havendo regulariza¢gdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.30.Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, atéque se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

Prazo de pagamento

7.31.0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da finalizagdo da
liguidagdo da despesa, conforme secdo anterior.

7.32.Em situagOes em que por fortuito ou por motivo de forca maior o pagamento da despesa fique impedido, o
prazo para pagamento serd suspenso até sua regularizacdo, devendo ser mantida a posicdo da ordem cronoldgica
gue a despesa originalmente estava inscrita.

Forma de pagamento

7.33.0 pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em dados bancaérios (banco, agéncia, tipo
de conta e nimero de conta) em nome do contratado, cabendo ao contratado prestar estas informacdes na Nota
Fiscal ou Fatura.

7.34.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
7.35.Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
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7.36.Independentemente do percentual de tributo constante na nota fiscal e inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
7.37.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficard condicionado a apresentacdao de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessdo de crédito

7.38.Ndo sera permitida a cessao de crédito.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servicos serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdodo critério de julgamento pelo MENOR PREGCO
GLOBAL.

Regime de execug¢ao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera indireto e empreitada por preco global.

8.3. Qualificagdo Técnica

8.3.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e dascondicGes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacado;

8.3.1.1. A declaracdo acima poderad ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

Documentagao relativa a Qualificagdo Técnica:

a) Certiddo de Registro da Empresa e seus Responsdveis Técnicos junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.l) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribui¢des conforme Resolugdo n?
266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certiddes de Registro de Pessoa Juridicaemitidas pelo CREA
em que conste um mesmo profissional como responsavel técnico estas serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverdo apresentar na ocasido da
contratacdo suas CertidOes e Registros e Quitacdo visados pelo CREA do Estado do Espirito Santo;

b) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante,
entendendo-se como tal:

b.1) Sécio: Comprovacdo através do Contrato Social.

b.2) Diretor: Comprovagdo através da Ata de Elei¢do ou cépia da publicagdo na imprensa da ata no caso de
sociedades an6nimas.

b.3) Empregado: Cépia de Registro da CTPS ou livro de registro de

empregado com foto e registrada na DRT.

b.4) Responsavel Técnico: contrato de prestagdo de servigos. Conforme LEI n° 9.876, de 26 de novembro de 1999.
Art. 55 a 58 da Lei n.2 5.194 de 24

de dezembro de 1966 e resolu¢do do CONFEA n.2 191 de 20 de margo de 1970 ou declaragdo de contratagao
futura do responsavel técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuéncia
deste, devendo o contrato de prestacdo de servigos entre o licitante e o responsavel técnico ser apresentado para
efeito de assinatura de contrato com a Administracdo, caso a licitante seja a vencedora do certame.

8.3.2.1. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 755.281,24 (setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e
oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme custos unitarios da Planilha Orcamentaria.



10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificosconsignados na Lei
Orgamentaria Municipal.

A contratacdo sera atendida pela dotacdo especificada em campo préprio do edital de licitagdo:

10.2.A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdoda Lei Orcamentaria
Anual respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

EWAGNER S. AZEVEDO
CREA/ES 43.180/D



ANEXO VII - MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICAGAO DO INSTRUMENTO

Orgdo Contratante Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES
Unidade Responsavel Secretaria Municipal de Educagdo

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo das obras de
Objeto Reforma e Ampliagdo da Escola — CMEITI "Carrossel", localizado na Rua Henrique
Ayres, 561, bairro Canario, Pinheiros/ES.

Modalidade Concorréncia Eletronica

Base Legal Art. 103 da Lei Federal 14.133/2021 | Decreto Municipal n® 3.257/2025

2.  FINALIDADE E INSTRUGAO NORMATIVA

2.1. O presente Mapa de Risco é elaborado em cumprimento ao art. 103 da Lei Federal n2 14.133/2021, com a finalidade
de identificar, avaliar e alocar os riscos inerentes a contratacdo para a execuc¢do da obra de reforma e ampliacdo da
unidade escolar CMEITI "Carrossel", localizada em de Pinheiros/ES.

2.2. O instrumento visa assegurar o equilibrio econémico-financeiro do contrato, a adequada repartigdo objetiva dos
riscos e a prevencao de pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro decorrentes de fatos ordinarios previsiveis ao
mercado da construgdo civil e obras publicas, preservando a vantajosidade da contratagdo, a eficiéncia da gestdo
contratual e a seguranca juridica da Administracdao Publica.

2.3. A alocagdo dos riscos estabelecida neste documento integra o edital e o contrato administrativo, constituindo
cldusula essencial, nos termos dos arts. 92, inciso X, e 103 da Lei Federal n? 14.133/2021 e do Decreto Municipal n®
3.257/2025.

3. MATRIZ DE RISCOS
RISCO N2 01

Oscilagdo nos precos de aquisicdo de materiais de construcao civil (aco, cimento, tijolos,
fiacdo), insumos, equipamentos, mado de obra qualificada e transporte necessarios a
Descrigao execucdo das intervengbes de reforma e ampliagdo (cozinha com refeitdrio,
depdsito/almoxarifado, cobertura para Educacdo Infantil, sala do AEE, laboratdrio de
ciéncias e pintura geral), decorrente de flutuagGes normais de mercado, inflagdo setorial
(como INCC) ou variagGes ordinarias da cadeia produtiva, com variagdo acumulada de até
11% (onze por cento) no periodo de 12 (doze) meses contados da data da proposta.

Probabilidade Alta
Impacto Alto
Alocagao CONTRATADO — risco integralmente suportado pelo contratado

O licitante, na condi¢cdo de empresa de engenharia/construcdo especializada, possui
pleno conhecimento das condi¢Ges de mercado relacionadas ao setor de obras publicas,
competindo-lhe formular proposta compativel com os custos vigentes. A variagdo

Justificativa ordinaria dos custos de mercado constitui risco inerente a atividade empresarial e ndo
caracteriza hipdtese de reequilibrio.



O contratado devera realizar cota¢Oes prévias e atualizadas, promover o planejamento

Mitigacdo pelo logistico e o cronograma de compras de insumos estruturais, manter estoque

Contratado operacional e apresentar composicdo de custos compativel, assegurando a viabilidade
da execuc¢do da reforma e ampliagdo.

Limite de Tolerancia Variagdes ordindrias de até 11% acumuladas em 12 meses serdo suportadas
integralmente pelo contratado.

Base Legal Art. 103, § 19; art. 124, 11, 'd"; art. 92, X — Lei n? 14.133/2021 | Art. 72,§ 59; art. 11,V e
VI — Decreto Municipal n2 3.257/2025

RISCO N2 02
Descrigao Elevagao extraordindria dos custos dos materiais ou paralisagdo severa do cronograma
fisico da obra de reforma e ampliagcdo da CMEITI "Carrossel" em decorréncia de eventos
de forga maior ou caso fortuito, tais como fenémenos climaticos extremos que afetem
as metas de execucdo em até 14 meses, escassez global de insumos estruturais ou
alteragdes legais relevantes.
Probabilidade Baixa
Impacto Muito Alto
Nivel do Risco MEDIO
Alocacao COMPARTILHADO — Administracdo e Contratado, nos limites do excedente comprovado
Eventos extraordindrios, supervenientes e imprevisiveis (como intempéries climaticas
Justificativa severas fora do histdrico da regido de Pinheiros/ES) geram efetivo desequilibrio e
autorizam a dilagdo de prazo ou recomposi¢dao, desde que preenchidos os requisitos
legais.
Mitigagao pelo Comunicar imediatamente a fiscalizagdo sobre o evento (ex: laudo meteoroldgico das
Contratado chuvas), paralisar formalmente as etapas afetadas de forma justificada e apresentar
documentagdo idénea demonstrando o impacto direto no cronograma de desembolso e
execucdo fisica da obra.
Somente sera admitida analise de reequilibrio mediante comprovagdo documental da
Limite de Tolerancia ocorréncia de evento extraordinario e de seu impacto direto na execucgdo contratual.
Base Legal Art. 124, 11, 'd"; art. 103, § 12 — Lei n2? 14.133/2021 | Art. 72, §§ 12 e 59; art. 82, §§ 22 e
39; art. 11, | a VIl — Decreto Municipal n® 3.257/2025
RISCO N2 03
Descrigao Apresentacdo de proposta com prego manifestamente inferior aos custos necessdrios
para a edificagdo da CMEITI "Carrossel", visando posterior pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro forgado ou resultando no abandono do canteiro de obras.
Probabilidade Média
Impacto Muito Alto

Nivel do Risco MUITO ALTO



Alocagdo CONTRATADO (prevencdo e consequéncias); ADMINISTRACAO (controle na fase de
habilitacdo/julgamento)

Justificativa A proposta inexequivel em obras de engenharia compromete gravemente o interesse
publico, gerando o risco de paralisacdo do reordenagdo da rede de ensino local e perda
ou atraso no repasse do FUNPAES.

Mitigagdo pelo Promover andlise rigorosa da exequibilidade das propostas (conforme parametros da Lei
Contratado n? 14.133/2021 para engenharia), exigindo a abertura de planilhas de custos,
composicdes de BDI e realizando diligéncias para verificar a viabilidade dos precos

ofertados.
Limite de Tolerancia A inexequibilidade posteriormente constatada ndo constitui fundamento para

reequilibrio econdmico-financeiro.

Base Legal Art. 59, §§ 12 e 29; art. 156; art. 11, Il — Lei n® 14.133/2021 | Art. 72, § 52; art. 29, la IV
— Decreto Municipal n2 3.257/2025

RISCO N2 04
Descrigao Elevagao gradual dos custos da construgao civil decorrente da inflagao geral ou setorial
(INCC - indice Nacional de Custo da Construgdo) sobre a m3o de obra e materiais ao longo
do periodo de execugao do objeto.
Probabilidade Alta
Impacto Médio
Nivel do Risco MEDIO
Alocacao COMPARTILHADO — tratado pela via do reajustamento contratual anual, ndo do
reequilibrio
Justificativa A defasagem inflaciondria ordindria do setor de engenharia deve ser corrigida
anualmente por meio do reajuste previsto no edital, afastando pleitos descabidos de
reequilibrio.
Mitigacado pelo Aplicacdo do indice de reajuste (ex: INCC) previsto no edital apds a periodicidade minima
Contratado anual contada da data de apresentacdo da proposta, vedada a duplicidade de
recomposi¢ao com o instituto do reequilibrio.
Limite de Tolerancia As variagOes abrangidas pelo reajuste contratual excluem pedido de reequilibrio pelo
mesmo fundamento.
Base Legal Art. 92, VIl — Lein214.133/2021 | Art. 69, I; art. 99, §§ 19, 39, 492, 59 62 e 82 — Decreto

Municipal n2 3.257/2025

4. CLAUSULA DE CARENCIA PARA PEDIDO DE REEQUILIBRIO

4.1. Em consonancia com a alocagdo de riscos estabelecida neste instrumento e com o procedimento previsto no art.
82 do Decreto Municipal n2 3.257/2025, pedidos de revisdo de precos fundados em variagdo de mercado somente serio
apreciados pela Administracdo apds 6 (seis) meses de execugdo contratual ininterrupta da obra, salvo demonstracdo de
evento superveniente de impacto imediato e extraordinario, devidamente documentado.

4.2. O prazo de caréncia destina-se a assegurar que a pretensdo revisional ndo seja utilizada como mecanismo para
corrigir desequilibrios voluntariamente criados pelo préprio contratado por ocasido da formulacdo de proposta abaixo
do custo real de execucdo do projeto de reforma e ampliagdao da CMEITI "Carrossel".



5. PROCEDIMENTO PARA PEDIDO DE REEQUILIBRIO

5.1. Nostermosdo art. 72 do Decreto Municipal n2 3.257/2025, o reequilibrio depende de pedido formal do contratado.
O requerimento deverd ser protocolado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo de prazo da
obra, sob pena de preclusdo e renuncia irretratavel, instruido com:

¢ |. Requerimento fundamentado identificando o evento extraordinario e imprevisivel (ex: tabelas oficiais de indices ou
relatdrios climaticos), demonstrando os requisitos do art. 11, incisos | a VII, do Decreto n2 3.257/2025;

e |I. Planilha de Composicdo de Custos Unitarios atualizada (SINAPI ou similar adotada no edital), comparando os precos
dos insumos na data da proposta e na data do pedido;

e |ll. Notas fiscais de compra de materiais (a¢o, cimento, etc.) emitidas em periodo anterior e posterior ao evento,
comprovando o impacto financeiro real no canteiro de obras;

¢ V. Documentos emitidos por fornecedores, industrias de ceramica, concreteiras ou sindicatos da construgao civil que
comprovem a evoluc¢do dos pregos do setor;

¢ V. Laudo técnico-contabil detalhado, se a variagdo superar 20% dos custos totais do contrato;

¢ VI. Demonstracdo de que a variagdo excede o limite de tolerancia de 11% fixado no Risco n? 01 deste instrumento.

5.2. A instrucdo incompleta do pedido suspenderad o prazo de analise da Administracdo, mantendo-se o dever do
contratado de dar continuidade a execugao regular e ao ritmo da obra, sob pena de aplicagdo de penalidades contratuais
e multas por atraso. O reequilibrio deferido produzira efeitos a partir da data do protocolo, vedada a retroatividade.

6. TABELA RESUMO — ALOCACAO DE RISCOS

01 Variagdo ordinaria de Alta Alto Contratado
pregos (até 11%)

02 Variagdo Baixa Muito Alto Compartilhado
extraordinaria de
precos (acima de 11%)

03 Proposta inexequivel / Média Muito Alto Contratado
predatoria

04 Inflagdo ordinaria Alta Médio Compartilhado (reajuste)
(tratada via reajuste)



ANEXO VIII — MINUTA DE CONTRATO

Conc. Eletrénica N2 014/2026
Processo N2 2026-CGJKO

CONTRATO N2 xxx/2026, que entre si fazem de um lado o MUNICiPIO DE PINHEIROS/ES, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n227.174.085/0001-80, com endereco na Av. Agenor Luiz Heringer, 231, centro,
Pinheiros/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. EDILSON MORAIS MONTEIRO, brasileiro,
casado, residente e domiciliado sito a Rua Jodo Paulo I, Bairro Vila Verde, CEP 29 980-000 - PINHEIROS — ES, portador
do CPF n° 108.607.927-22 e carteira de identidade n° 1347680195 SSP BA, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa o(a) [CONTRATADOQY], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n2 [CNPJ], sediado(a)
na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome
e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo
em vista o que consta No Processo N2 Xxxxx.XXXxXX/XXXx-xx e em observancia as disposices da Lei n2 14.133, de 12 de
abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a)
concorréncia eletrénica n? 13/2026, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art.92,1ell)

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa para
Reforma e Amplia¢do do CMEITI “Carrossel”, no Municipio de Pinheiros/ES, em Atendimento as Necessidades da
Secretaria Municipal de Educacdo, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo sdo de 6 (seis) meses contados de sua assinatura, prorrogavel
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n214.133/2021.

2.2. Seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo do
servigo;

2.3. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.4. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de
execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

2.5. As prorrogac¢oes do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisacdo, serdo permitidas desde que
ocorrida alguma das hipdteses previstas na Lei n2? 14.133/2021, com as devidas justificativas por escrito, autorizada
pela autoridade competente da CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo.

2.6. Na contagem do prazo de execugdo estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicacdo e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
CONTRATANTE.

2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicita¢des da fiscalizagdo da CONTRATANTE para paralisar ou reiniciar as
obras, em qualquer fase.

3. CLAUSULA TERCEIRA: MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. O prazo de execugdo do objeto sdo de xxxx (xxxxxxxxxxxx) dias corridos, contados da data de recebimento da
ordem de servico.

3.3. A CONTRATANTE indicara um gestor e um fiscal do contrato que serd responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da sua execugdo, registrando em relatdrio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas,
emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes.



3.4. A fiscalizacdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua
disposicao os elementos que forem necessdrios ao desempenho de suas atribuicdes, bem como atendendo
prontamente as justas solicitacdes que lhe forem efetuadas.

3.5. E vedado 3 CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

3.6. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla a¢do da fiscalizacdao permitindo o
acesso aos servicos em execucdo, bem como atendendo prontamente as justas solicitacdes que lhe forem efetuadas
3.7. Caso os materiais utilizados, os recursos humanos envolvidos, os servicos executados e os equipamentos
utilizados nado correspondam ao especificado, deverdao ser substituidos imediatamente, ndo constituindo tal
substituicdo, em nenhuma hipdtese, motivo justo ou de for¢a maior para permitir dilatagcdo do prazo ou do aumento
do preco contratado.

3.8. Osmateriais utilizados pela CONTRATADA serdo avaliados quanto ao tipo, qualidade, desempenho e modulagao,
e deverdo estar em conformidade com as especificagGes técnicas estabelecidas no Edital, nos projetos executivos,
contrato e normas técnicas.

4, CLAUSULA QUARTA: PRECO (art. 92, V)

4.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... ()

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5. CLAUSULA QUINTA: PAGAMENTO (art. 92, Ve Vl)

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto
Basico, anexo a este Contrato.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por afericdo dos servicos pleiteados em medicdo, realizadas
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE com o acompanhamento da CONTRATADA, que contemplardo os servicos
concluidos no més de referéncia, tendo por base as diretrizes da PLANILHA ORCAMENTARIA CONTRATUAL.

5.3. As medicGes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela
fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua correc¢do total.

5.4. A medicdo das etapas executadas serd solicitada pela CONTRATANTE, mensalmente, por escrito, através de
oficio, protocolado na PREFEITURA, em duas vias, e enderecado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, contendo
obrigatoriamente:

5.4.1.Boletim de medicdo;

5.4.2.Memdria de célculo dos servicos;

5.4.3.Relatério fotografico;

5.4.4.Cronograma fisico-financeiro atualizado;

5.4.5.12 via do diario de obras (mensal);

5.5. Os pagamentos devidos pela Administra¢do ficam condicionados ao cumprimento do disposto no contrato e
demais legislagdes vigentes.

5.6. Somente apds a afericdo, a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal no valor aprovado da medigdo. Em
nenhum momento sera aceito a emissdo da Nota Fiscal sem a medi¢do da Engenheira Municipal. O pagamento
referente ao valor atestado pela fiscalizagdo do contrato sé serd efetuado apds a emissdo e entrega pela CONTRATADA
da Nota Fiscal e documentos exigidos pela CONTRATANTE.

5.7. As alteragOes quantitativas e qualitativas do Projeto deverdo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, no
qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacdes alterados e a variacdo percentual do valor
inicial correspondente, observadas as condicGes e os limites permitidos, nos acréscimos e decréscimos, na forma da
Lei Federal n? 14.133/2021 e ap6s manifestacdo formald a Procuradoria Municipal.

5.8. ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados pela autoridade competente da CONTRATANTE, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para
cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixacdo dos precos:



a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA
na proposta, os pregos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha orcamentdria apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos
serdao determinados pela aplicacdo da seguinte férmula:

*0O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orcamento, quando serdo informadas as
distancias.

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha orgamentaria apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Precos da CONTRATANTE, os precos a serem seguidos
serdo ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia de érgaos
publicos ou ampla pesquisa de mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderd contratar com terceiros sem que caiba a
CONTRATADA qualquer direito a indeniza¢do ou reclamacao.

5.8.1.DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, as supressoes que se fizerem nas obras
e servicos (até o limite permitido em Lei) do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e
autorizadas pela autoridade competente da CONTRATANTE, enquanto que supressdes maiores dependerdo de acordo
formal entre os contratantes.

6. CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE (art. 92, V)
6.1. O orcamento estimado pela administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no DER.

7. CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV )

7.1. S3&o obrigacdes do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com ocontrato e seus
anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Projeto Bdasico;

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigaces pelo Contratado;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, noprazo, forma e
condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Bésico.

7.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

7.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Procuradoria Juridica Municipal para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢gdes e reclamacgdes relacionadas a execuc¢do do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do ajuste.

7.10. A Administragdo terd o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico- financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

7.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§29, da Lei n? 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratadocom terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.14. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢cdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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a) comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

7.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8. CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos,assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdao do objeto, observando, ainda, as
obrigacbes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execuc¢do do contrato.
8.3. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicioda atividade.

8.4. Atender as determinag0Oes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior(art. 137, Il) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverao atenderas recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ouincorrecdes resultantes da execuc¢do ou dos
materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo como Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante,
que ficard autorizado adescontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
pardagrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
gue se verifique no local dos servigos.

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus pre- postos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como ao documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinac¢do do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observiancia as normas da legislacdo pertinente, cum- prindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Ges de
seguranga, higiene e disciplina.
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8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou ins-trumento congénere.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicOes exigidas para habilitacdo na licitacao;

8.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos arrola-dos no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133, de 2021,

8.20. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

8.21. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao de obra advinda do Sistema Penitencidrio Estadual, no
percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra total para a execugdo do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei n2
7.210/84, conforme letras “i”, “i.1”, “i.2”,“i.3” e “i.4”, Clausula 2.1.2 do Convénio.

9. CLAUSULA NONA: GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII

9.1. A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, na modalidade
Seguro Garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a

9.3. execucgdo e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

9.4. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também devera
figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.5. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, em valor correspondente a
05% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.6. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas.
9.7. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

9.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢ao, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o
adimplemento pela Administragdo.

9.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.10. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes
nele previstas;

9.11. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

9.12. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

9.13. No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

9.14. Se ovalor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.



/&6@3’55\

¥
:
%)

\

9.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

9.16. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2 14.133,
de 2021).

9.17. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice para a liberacdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.19. A garantia somente serd liberada apés a fiel execug¢do do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva
da Administracdo.

9.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste
Contrato.

9.21. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia ou servico prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

9.22. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou aofuncionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivojustificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.23. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintessangdes:
i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,“c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2
14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g"” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).

iv)  Multa:
(1) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o
maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do
da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021.
(2) Compensatoéria, para as infrages descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de até 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato.
(3) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.
(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.
(5) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serad de até 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.



(6) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de até 5% (cinco por cento) do 10.3. A
aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral
do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).

9.24. Todas as san¢0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79,
da Lei n2 14.133, de 2021).
9.25. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
9.26. Se a multa aplicada e as indenizag¢Oes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n© 14.133, de 2021).
9.27. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
9.28. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.29. Na aplicacdo das san¢oes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos

de controle.
9.30. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).
9.31. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).
9.32. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Oes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).
9.33. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
9.34. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o mesmo &érgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de
2022.
9.35. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdao de reparagao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133,de 2021).
9.36. Todas as sanc¢0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79,
da Lei n2 14.133, de 2021).

9.36.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)



9.36.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamentoeventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia

prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.36.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente

no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.
9.37. Aaplicacdo das san¢Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.38. Na aplicacdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgaos

de controle.
9.39. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).
9.40. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizadacom abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todosos casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,da Lei n® 14.133, de 2021).
9.41. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021).
9.42. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.
9.43. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de
2022.

10. CLAUSULA DECIMA: DA EXTINCAO CONTRATUAL
10.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
10.2. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficarad prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequac¢do docronograma fixado para o contrato.
10.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do con-tratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;e

b) podera a Administragcdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para

a continuidade da execug¢do contratual.
10.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bemcomo amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

10.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



10.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaraa extin¢do se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
10.5. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizadotermo aditivo para
alteragdo subjetiva.
10.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizagbes e multas.

10.7. A extin¢do do contrato ndao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econédmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizaté-rio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de
2021).

10.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
com- panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2
14.133, de 2021).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTACAO ORC_AMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIROS - ES 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO DE PINHEIROS - ES 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0247 - CONSTRUCAO, REFORMA
E AMPLIACAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL 2.160 - CONSTRUCAO, REFORMA E
AMPLIACAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE FICHA 087 - 44905100000
- OBRAS E INSTALACOES - 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS —
MDE

11.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagao da Lei Orgamentdria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

12.1. Oscasos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n© 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 —
Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO MEIO AMBIENTE
13.1. Independentemente da obra ou servi¢o objeto do presente Contrato possuir ou ndo Licenga Ambiental em
nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para a CONTRATANTE,
todas as licencas ou autorizagdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessdrias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as dreas de apoio que ird utilizar para execucgdo
do objeto contratado, tais como: licenga para instalagdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos,
autorizacgdo para supressao florestal em areas de apoio, licenga para instalacdo de equipamentos para beneficiamento
de materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para armazenamento de
material betuminoso e combustivel.
13.2. Compete a CONTRATADA o cumprimento das seguintes condicionantes ambientais:
13.1.1. Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho
adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca ATE a entrega da obra.
13.1.2. Responsabilizar-se, inclusive por atos de seus empregados, pela preservac¢dao da flora e da fauna
existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.
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13.1.3. Responsabilizar-se, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa desmobilizacdo de todas as
estruturas de apoio que venha a instalar para a execugdo dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacdo
das dreas utilizadas, e pela adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destina¢do) por ela gerados
na obra;
13.3. A CONTRATADA deverd elaborar relatérios técnicos visando o cumprimento das condicionantes ambientais
referente as obras, caso necessario.
13.4. Osrelatdrios deverao fazer referéncia as condicionantes as quais se destinam, estarem devidamente rubricados
e assinados em suas vias originais.
13.5. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administracdo:
a) recuperagdo ou restauragao por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha ocorrido, nos termos
definidos pelo 6rgao fiscalizador;
b) as multas que venham a ser aplicadas pelo érgao fiscalizador, por descumprimento do que disposto neste
Contrato.
13.6. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacGes previstas nesta Clausula, se
suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias
oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes dalei n? 14.133, de 2021.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimosou supressées que se
fizerem necessarios, até o limite permitido) do valorinicial atualizado do contrato.

14.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

14.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simplesapostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAO

15.1. Fica eleito o Foro de Pinheiros/ES para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato
gue ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

Pinheiros — ES, ...... de de 202X.



ANEXO IX — DECLARAGAO DE SUJEIGAO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Conc. Eletrénica N2 014/2026
Processo N2 2026-CGJKO

A
Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES
Ao Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE
RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, , CNPJ , DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ORGAO LICITANTE QUANTO A
QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAGAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

EM, DE DE 2026.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)



ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 72 DA CONSTITUICAO
FEDERAL DE 1988

Conc. Eletrénica N2 014/2026
Processo N2 2026-CGJKO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ N2 ..........................., POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE
LEGAL O(A) SR(A) ioveerevrieriieeneeneeene , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N2 .............. E CPF
N2, , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. N2 68 DA LEI N2 14.133/2021, QUE NAO

EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR
DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIGAO DE APRENDIZ ().

(REPRESENTANTE LEGAL)

1 Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ANEXO XI — DECLARAGAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAGAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM TIMBRE DA
PROPONENTE.

Conc. Eletrénica N2 014/2026
Processo N2 2026-CGJKO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
Ao Agente de Contratacdo / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ... , INSCRITA NO CNPJ N2 L., , POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGALO SR....coiiiiieiiieeeeiieie , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N2........cccvvevneeen. E DO
CPF N2 .o, , DECLARA NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE /UF OU DE QUALQUER

OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAGCAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, DE DE 2026.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)



ANEXO XII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO. (MODELO)

Conc. Eletrénica N2 014/2026
Processo N2 2026-CGJKO

A (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N2.....ccoiveeeunnn. , LOCALIZADA A
........................................... , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N2 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS
REQUISITOS PARA HABILITAGAO PARA ESTE CERTAME LICITATORIO NO MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHEIROS

........ y weeeeenes DE i, DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL
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DECRETO N° 3.257/2025
De 05 de margo de 2025.

“Dispoe sobre alteragdes contratuais, na forma de Reequilibrio
Econdmico-Financeiro, no ambito da Prefeitura Municipal de
Pinheiros.”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, no uso das atribui¢cdes que lhe sdo conferidas
por lei,

DECRETA

Art. 19 Este Decreto dispGe acerca das alteracGes contratuais na forma de Reequilibrio Econémico-
Financeiro, compreendidos o Reajustamento, a Repactuacdo, a Revisdo do Contrato e a Atualizagdo Monetdria.

Secgao |
Das Disposi¢oes Gerais

Art. 22 A formalizacdo das alteracdes do objeto e das condicdes contratuais observard o disposto neste
Decreto, sendo vedada:

I - a transfiguracao do objeto;

Il -asuperagao dos limites estabelecidos na Lei Federal n2 14.133, de

2021;

Il -acompensagao financeira dos acréscimos com os decréscimos

efetuados, devendo ser considerados separadamente para fins de determinacdo dos limites legais; e

IV - aautorizagdo de alteracdo sem prévia reserva orcamentdria e justificativas pertinentes, observado
o disposto no art. 132 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

Art. 32 A proposta de alteracdo contratual, encaminhada pelo requisitante com as devidas justificativas,
serd analisada pelo gestor do contrato, que submeterd a sua manifestacdo a autoridade competente para deliberacao.

Paragrafo Unico. Poderdo ser realizadas diligéncias junto ao fiscal do contrato e as areas técnicas para
subsidiar a analise da demanda.

Art. 42 As alteragOes contratuais serdo formalizadas por meio de termo aditivo, que sera assinado por
autoridade competente e publicado nos termos deste Decreto.

Art. 52 Os registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato serdo realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

| - variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no
préprio contrato;

Il - atualizagBGes, compensac¢des ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
previstas no contrato;

lll - alteragdes na razdo ou na denominagao social do contratado;

IV - empenho de dotacGes orcamentarias; e

Vv - alteragGes no cronograma de execucdo, na forma do § 52 do art. 115 da Lei Federal n2 14.133, de
2021.

Secgao Il
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Do Reequilibrio Econ6mico-Financeiro

Subsecao |
Disposi¢Oes gerais

Art. 62 O reequilibrio econémico e financeiro pode se dar na forma de:
I - reajustamento;

Il - repactuacao;

1 - revisdo do contrato; e

v - atualizacdo monetdria.

Art. 72 O reequilibrio econémico-financeiro do contrato, em todas suas formas, dependera do pedido
formal do contratado.

§ 12 A Administracdo podera requerer de oficio, ou a partir da solicitacdo do contratado, o reequilibrio
econdmico-financeiro em seu favor durante a vigéncia do contrato, em conformidade com todos os riscos inerentes
ao objeto contratual.

§ 22 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato, caracterizando renuncia irretratavel a sua inobservancia.

§ 32 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado antes de
eventual prorrogacdo do contrato ainda vigente, caracterizando rendncia irretratavel a sua inobservancia.

§ 42 Existindo pedido de reequilibrio econdémico-financeiro pendente de anadlise, competird a
Administracdo especificar as ressalvas no termo aditivo que efetivara a prorrogacdao do contrato de servicos e
fornecimentos continuos.

§ 52 O reequilibrio econémico-financeiro ndo se prestara a incrementar lucratividade real do contrato e
tampouco a corrigir possivel inexequibilidade constatada posteriormente a contratacdo, devendo somente adicionar
ou subtrair do contrato as variacGes reais e excepcionais verificadas apds a apresentacdo da proposta e que
inviabilizam a sua continuidade.

§ 62 Aplicar-se-a, no que couber, o procedimento previsto nesta subsecdo ao sistema de registro de
precos.

Art. 82 A decisdo sobre o pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro, salvo se persistir controvérsia
devidamente fundamentada, devera ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias apds o encerramento da instrugdo,
respeitada eventual disposi¢do contratual especifica, a ser devidamente fundamentada na fase interna da contratagao.

§ 12 A parcela incontroversa, sendo o caso, devera ter o pagamento liberado, salvo se houver crédito
relacionado ao mesmo contrato em favor do Municipio de Pinheiros, ainda a ser calculado.

§ 29 O prazo referido no caput deste artigo ficard suspenso enquanto o contratado ndo cumprir os atos
ou apresentar a documenta¢dao complementar solicitada pela contratante.

§ 32 O 6rgdo ou entidade contratante poderd realizar diligéncias para conferir a variagao de custos
alegada pelo contratado.

§ 49 A tramitacdo do pedido de que trata este artigo ndo interrompera ou suspendera o contrato, cabendo
ao contratado prestar o servico, fornecer o produto ou realizar a obra e, a Administragdo, efetuar o pagamento,
enquanto perdurarem os estudos e calculos, sob pena de configurar infracdo contratual.
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Subsecao Il
Do Reajustamento

Art. 92 Independentemente do prazo de duracdo do contrato, serd obrigatéria a previsao no edital e no
contrato de indice de reajustamento de preco, segundo a periodicidade da legislacdo nacional, de data-base vinculada
a data do orcamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 12 O edital e o contrato deverdo indicar as datas-base dos orcamentos estimados da contratagao, para
fins de reajuste.

§ 22 Podera ser utilizado como data-base do orgamento estimado a data- base das tabelas de referéncia
utilizadas pela Administracao.

§ 32 Sera nula de pleno direito qualquer estipulacdo de reajuste de periodicidade inferior a um ano ou
gue na apuracao do indice de reajuste produza efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade
inferior a anual, nos termos do art. 22, §§ 12 e 32 da Lei Federal n? 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 42 O reajuste produzira efeitos a partir do primeiro dia do més, ndo podendo ser concedidos reajustes
com base em fracdo ou parcela de més, sendo vedado apurar percentuais de reajustamento utilizando-se do método
de calculo “pro rata die”.

§ 52 O valor do reajuste sera calculado por meio da seguinte férmula: VR =V (I - 10) / 10 Onde:

VR = Valor do reajuste

V = Valor atual do contrato ou da parcela a ser reajustada

10 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente ao més-base, sendo que no
primeiro reajuste serd o més estabelecido nos termos do § 19.

| = indice final - refere-se ao més de reajuste, ou seja, a0 mesmo més do ano subsequente ao “l0”.

§ 62 O valor reajustado passara a ser devido a partir do 12 dia do més seguinte ao més considerado para
o cdlculo do | - indice final.

§ 72 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do novo periodo de

reajuste sera a data da revisdo, em relacdo as parcelas alcancadas por tal modificagdo contratual, nos
termos do art. 29, § 29, da Lei Federal n210.192, de 2001.

§ 82 O periodo de atraso na execuc¢do, reconhecido administrativamente como de culpa do contratado,
serd excluido do cOmputo da anualidade para fins de reajustamento, devendo ser promovida a cobranga, inclusive
com glosa e retengdo, de eventuais reajustes ja pagos, sem prejuizo, ainda, das penalidades contratuais cabiveis.

Subsegao Il
Da Repactuacao

Art. 10. Os pregos dos contratos para servicos continuos com regime de dedica¢do exclusiva de mao de
obra ou com predominancia de mao de obra serdo repactuados para manutencdo do equilibrio econémico-financeiro,
mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos contratuais, com data vinculada:

| -adaapresentacdo da proposta, para custos decorrentes do mercado;
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Il -ao acordo, a convencao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os
custos de mao de obra.

§ 12 A Administracdo nao se vinculard as disposicdes contidas em acordos, convengdes ou dissidios
coletivos de trabalho que tratem de matéria nao trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade.

§ 22 Serd vedado a 6rgdo ou entidade contratante vincular-se as disposi¢des previstas nos acordos,
convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacGes e direitos que somente se aplicardo aos
contratos com a Administragao Publica.

§ 32 A repactuagdo deverd observar o interregno minimo de 1 (um) ano, contado a partir da data base
indicada no edital.

§ 42 A repactuacdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado o
principio da anualidade do reajuste de precos da contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos para
discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de
mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execu¢ao dos servicos.

§ 52 Quando a contratacao envolver mais de uma categoria profissional, a repactuacao a que se refere o
inciso Il do caput deste artigo podera ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios
coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratacao.

§ 62 A repactuacdo sera precedida de solicitacdo do contratado, acompanhada de demonstracado analitica
da variacdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacdo de precos, ou do novo acordo,
convencdo ou sentenc¢a normativa que fundamente a repactuacdo.

Subsecao IV
Da Revisao de Contrato

Art. 11. A revisdo do contrato podera decorrer de forca maior, caso fortuito, fato do principe e de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis e, poderd ser concedida a qualquer tempo,
independentemente de previsdo contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

| - 0 evento seja futuro e incerto;

Il - oevento ocorra apds a apresentagdo da proposta;

Il - o evento ndo ocorra por culpa do contratado;

IV - sejarespeitada, em qualquer caso, a reparti¢cdo objetiva de risco estabelecida no contrato;

V  -amodificagdo seja substancial nas condigdes contratadas, de forma que seja caracterizada alteragao
desproporcional entre os encargos do contratado e a retribuicdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicao da remunerac¢do correspondente em fun¢do da majoragao ou minorag¢do dos encargos do contratado;
e

VIl - seja demonstrada nos autos a quebra de equilibrio econdmico- financeiro do contrato, por meio
de apresentacdo de planilha de custos e documentagdo comprobatdria correlata que demonstre que a contratagao se
tornou invidvel nas condig¢des inicialmente pactuadas.

Art. 12. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
a Administra¢do devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

Art. 13. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos,



conforme o caso, se houver, apds a data da apresentacao da proposta, criacdo, alteracao ou extingao de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre
os pregos contratados.

Subsecao V
Da Atualizagao Monetaria

Art. 14. A atualizacdo monetdria deverd ser calculada desde a data em que deveria ser efetuado o
pagamento da fatura de determinada parcela do contrato até seu pagamento efetivo, conforme condi¢des contratuais.

SECAO Il
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete do Prefeito, em Pinheiros/ES, 05 de marco de 2025.

EDILSON MORAIS MONTEIRO
Prefeito Municipal



