PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 500/2023)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DA OBRA MACRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES, compreendendo elaboragéo do
projeto basico, projetos executivos e execuc¢ao da obra, conforme especificacdes abaixo e condigdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e anexos.

GRUPO 1 - ELABORACAO DE PROJETO BASIEIO, ELABORACAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DA OBRA

ITEM ESPECIFICACAO

SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ARQUITETURA E PROJETO
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

Projeto Basico: € o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
or¢camento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa
caracterizagdo da obra a ser executado, atendendo as Normas Técnicas e a legislacéo
vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o
adequado tratamento ambiental do empreendimento. Deve estabelecer com preciséo,
através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especificacdes, e as quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios
para execuc¢ao da obra, de forma a evitar altera¢cBes e adequacdes durante a elaboragéo do
projeto executivo e realizagdo das obras.

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para
definir e dimensionar a obra objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacBes dos
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucao, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e
andlises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos
necessarios para execucao da solugdo escolhida.

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar,
por ocasido da elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulagBes ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo
inicialmente definidos.

c) identificac&o dos tipos de servi¢os a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como das suas especificacfes, de modo a assegurar os melhores resultados
para o empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que
se destina, considerados o0s riscos e 0s perigos identificaveis, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucao.

d) informagbes que possibilitem o estudo e a definicho de métodos construtivos, de
instalagcbes provisoérias e de condigfes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucao.

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
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necessarios em cada caso.
f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos
e fornecimentos propriamente avaliados.

Projetos Complementares: sdo projetos de outras disciplinas (estrutural, elétrico e
hidraulico, entre outros) que complementam o projeto arquitetdbnico com elementos
previamente dimensionados, especificados e compatibilizados. Esse conjunto faz parte do
Projeto Basico, nos termos da legislacao e da OT — IBR 001/2006 e também n&o se confunde
com o Projeto Executivo.

SERVIGOS ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, com o
detalhamento das solu¢des previstas no projeto basico, a identificacdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificacdes
técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Detalhes construtivos: sédo informacdes técnicas incorporadas ao projeto basico para
melhor compreenséo do sistema construtivo e de elementos da obra nele previstos e que
regueiram representacdo em maior escala e com nivel maior de informag&o, com objetivo de
possibilitar a execu¢do dos servigcos, dentro da melhor técnica, perfeicdo e qualidade e
atender as normas técnicas pertinentes.

SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE GALERIAS DE
MACRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES.

3 Executar obras e servi¢os de engenharia para de construcdo de galerias de
macrodrenagem no Municipio de Pinheiros/ES, com fornecimento de bens, servi¢cos
especiais, montagem, teste, pré-operacao e as demais operagdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto, nos termos do anteprojeto, projeto basico e
projetos executivos.

1.2. O(s) servigco(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Anteprojeto.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 30 (trinta) meses, contados do recebimento da ordem
de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia
da contratacgéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A drenagem urbana € uma importante rede de infraestrutura para as cidades e faz parte de
toda a rede de saneamento. Com a crescente urbanizacdo de novas areas, solucbes que ajudam a
evitar os efeitos das chuvas intensas estdo sendo largamente aplicadas pelos municipios. A
macrodrenagem é uma destas solucdes e atua principalmente na retirada do excesso de agua do solo,
acumulada em areas relativamente grandes, a nivel distrital ou de microbacias hidrogréaficas.

2.2. A macrodrenagem é um conjunto de obras que visam melhorar as condi¢cdes de escoamento
de forma a atenuar os problemas de erosfes, assoreamento e inundagfes. Ela é responsavel pelo
escoamento final das aguas, a qual pode ser formada por canais naturais ou artificiais, galerias de
grandes dimens0fes e estruturas auxiliares.
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2.3. O Municipio de Pinheiros/ES sofre constantemente com a situagdo de suas ruas, com
surgimento de buracos e desnivelamento, se tornando um verdadeiro pesadelo para os moradores.
Todavia, tais incidentes séo frutos de uma série de fatores, tendo como principal as condi¢des do solo
da cidade, visto que esta foi edificada as margens do rio Jundia, o qual hoje se encontra nas galerias
subterraneas que cortam todo o centro e bairros que o rodeiam.

2.4, A principal causa das enchentes ocorre devido ao aumento do crescimento populacional de
forma desordenada. O desenvolvimento urbano reduz a cobertura vegetal, e por isso causa o
desequilibrio do ciclo hidrologico natural. Os predominantes motivos para essa intensificacdo dos
eventos de chuva sédo a impermeabilizacdo do solo, as ilhas de calor, e a disposicao de residuos.

2.5. A maior influéncia das enchentes justifica-se pela impermeabilizacdo do solo. A pavimentacéo
das ruas e a cimentacdo do chdo impede a infiltracdo das &guas superficiais no solo, o que contribui
para elevacdo da velocidade de escoamento superficial, do incremento das vazdes maximas pluviais
em menos tempo, e da elevagéo dos rios.

2.6. Ademais, devido as areias que sustentam a estrutura das ruas serem muito finas, comprovado
por um estudo técnico realizado na administragdo anterior, e, o tipo de calcamento que reveste as vias
permitirem a permeacéo de agua da chuva, ocorre o fendmeno da eroséo e prejudica o calgamento
com abertura de buracos e desnivelamento das vias.

2.7. Somados a este problema existe também o fator de o Municipio de Pinheiros receber um fluxo
elevado de veiculos longos e de carga pesada devido a atividade agropecudria da regido e demais
servicos de logistica. Tudo isso por se encontrar em um ponto estratégico da regido norte capixaba que
liga a mais quatro municipios e escoa para fronteiras de dois estados, Minas Gerais e Bahia.

2.8. Portanto, o problema do solo que por si sé ja trazia grande tormenta nos periodos de chuva,
acrescido do alto indice de veiculos pesados que circulam pela cidade, as ruas necessitam de
manutenc¢do constante. Pensando em solucionar este problema que assola a cidade, necessita-se de
construcéo de novas galerias planejadas para suportar o volume real do Cérrego Jundia e demais que
percorrem o subterraneo do Municipio, como forma de prevengédo destes infortdnios frequentes.

2.9. A referida obra de macrodrenagem oportunizard a melhor manutencao das vias, contribuira
para o desenvolvimento do urbanismo da cidade, além de consolidar a boa pratica mercante do
comércio, entregando a Pinheiros a dignidade que ela e seus municipes merecem.

2.10. Além de atuar na reduc¢do das doencas causadas pelo acimulo de 4gua, como leptospirose e
diversas verminoses, a macrodrenagem possui outras vantagens, como:

a) Reducao dos transtornos decorrentes de fortes chuvas.

b) Reducdo da quantidade de imoveis perdidos ou danificados pelas inundacgées.

¢) Diminuicdo de perdas materiais e humanas em residéncias, industrias e comércios.

d) Reducao de ocorréncia de descarte irregular de residuos.

e) Reduzir a ocorréncia de alagamentos.

f) Melhora da qualidade das aguas pluviais.

g) Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das chuvas.
h) Diminuicdo da destruicao de vias publicas pelo efeito de chuvas intensas.

i) Reducdo de custos com manutencdo, restauracdo e reabilitacdo de equipamentos publicos
danificados apés a ocorréncia de chuvas.
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j) Reducéo transtornos causados pela interdicdo de ruas e a paralisagcao de servigos publicos
essenciais, como o transporte publico.

k) Eliminacdo de aguas estagnadas e lamagais, focos de doencas.

) Aumento do escoamento da agua, diminuindo a incidéncia de enchentes e pontos de
alagamento.

m) A possibilidade de circulagdo de veiculos e pedestres em areas urbanas apo6s chuvas
intensas.

n) Valorizagdo das propriedades nas areas em que possuem sistema de drenagem.
0) Possibilidade do desenvolvimento urbano de forma sustentavel.

p) Aumento da qualidade de vida.

g) Melhoria na qualidade da saude publica.

2.11. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2023/2024/2025,
conforme consta das informag8es basicas deste termo de referéncia.

2.12. Constitui o objeto da licitacdo a contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para a execuc¢ado da obra de macrodrenagem do municipio de Pinheiros, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Anteprojeto, anexo do presente termo de referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1.

4.2

4.3.

a)

a)

b)

c)

b)

f)

)

h)

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis:

A CONTRATADA devera elaborar relatérios técnicos visando o cumprimento das
condicionantes ambientais das obras.

Os relatérios deverdo fazer referéncia as condicionantes as quais se destinam, estarem
devidamente rubricados e assinados em suas vias originais.

Em consonancia com a Resolu¢do n® 307/2002 do Conselho Nacional do meio Ambiente
(CONAMA), dentre outros principios de sustentabilidade e preservacdo ao meio ambiente, a
CONTRATADA devera prover o bota-fora dos materiais e do entulho gerado na obra. Este
descarte deverd ser feito por empresa especializada, em local apropriado para o recebimento,
sendo que os comprovantes do recebimento do material pela referida empresa deverédo ser
encaminhados a Fiscalizacdo do contrato.

Subcontratacéo

Poderdo ser aceitas subcontratacdes pela Fiscalizacdo em casos especificos, necessarios
para o bom andamento do contrato, em que a subcontratacéo for julgada pela Fiscalizacdo
como a melhor solugdo técnica devido a complexidade e méo de obra necesséaria para
execucao do servico, e possuidora de logistica tal que garanta a boa execu¢do e cumprimento
dos prazos contratuais.

CONTRATADA deveré apresentar solicitacdo formal de subcontratacao a fiscalizacao, com as
devidas justificativas, para 0s casos descritos acima.

A contratada apresentara a Administracdo documentac¢ao que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

Para toda e qualquer subcontratacdo autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera disponibilizar o contrato da subcontratagdo a fiscalizagdo, para acompanhamento dos
servicos. Todo e qualquer servico subcontratado sem conhecimento da CONTRATANTE e da
fiscalizagéo, sera passivel das penalidades previstas em lei.

A CONTRATADA responde perante a CONTRATANTE pela execucdo total do objeto
contratado e ndo h& qualquer relacdo entre a CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA, de
modo que, também pelos atos ou omiss@es desta ela é plenamente responsavel.

Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibi¢cdo constar expressamente do edital de licitagéo.

Garantia de Proposta

A licitante no momento da apresentacdo da proposta, deverd comprovar do recolhimento de
quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no valor
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correspondente a R$ 77.983,66 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e trés reais e sessenta
e seis centavos), conforme art. 58 da Lei n® 14.133/2021.

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

Implicard execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacao dos documentos para a contratacao.

A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
Lei n® 14.133/2021.

Garantia da contratagéo

Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, a ser
comprovada no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da data da celebracdo do contrato,
prorrogados por igual periodo a critério.

Em caso opc¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades cauc¢éo e fian¢a bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apOs a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagéo.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

ObrigacgOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econ6mica Federal, com corregdo monetaria.
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z) Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

aa) No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

bb) No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacao.

cc) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo, contados da data em que for notificada.

dd) A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria.
ee) Sera considerada extinta a garantia:

ff) Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagé@o para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

gg) No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragao
nao comuniqgue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

hh) O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

i) A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

Vistoria

j) A avaliagdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

kk) Seréo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

I) Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

mm) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragcao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

nn) A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalac¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO — CONDIGOES DE EXECUGAO

5.1

PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO: 24 (vinte e quatro meses), contados da data de

recebimento da ordem de servigo.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

MOBILIZAGAO E CANTEIRO DAS OBRAS

a) A CONTRATADA devera proceder a mobilizacdo da sua equipe, compativel com o
cronograma fisico, tdo logo seja emitida a Ordem de Servico.

b) A CONTRATADA devera providenciar as instala¢cées do canteiro de obras obedecendo as
normas regulamentadoras NR-18 e NR-24, portarias, instrucdes e outros atos
disciplinadores de seguran¢a e medicina do trabalho, oriundo do Ministério do Trabalho,
regras gerais estabelecidas neste TR e demais dispositivos legais pertinentes, sem que isso
acarrete em aditivo relacionado ao item "canteiro" da planilha orcamentaria, devendo a
Contratada estar ciente que os custos de qualquer adequacéo a norma sera considerado
incluso no valor ofertado para o item por ocasido da licitacao.

c) O canteiro também deverd contemplar uma estacédo de trabalho (mesa e cadeira) para a
fiscalizagc&o da Prefeitura de Pinheiros.

d) O canteiro de obras devera ser delimitado de modo a impedir o0 ingresso de pessoas nao
autorizadas naquela area, assegurando, em qualquer hip6tese, o livre transito e a
integridade fisica de pedestres e veiculos nas vias publicas, e a protecdo dos bens de
terceiros estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

DA SINALIZACAO

a) A CONTRATADA seraresponsavel pela execucgéo e instalagcdo de placas alusivas ao objeto
contratual, em conformidade com as diretrizes da Prefeitura de Pinheiros.

b) A CONTRATADA devera providenciar sinaliza¢@o diuturna, incluindo fios, lampadas e
baldes, bem como sua manutencdo nas vias publicas, sob sua inteira responsabilidade,
conforme orientagdes da fiscalizac@o, e demais placas que se fizerem necessérias para
bom andamento dos servigos.

c) A CONTRATADA devera providenciar o isolamento da area de trabalho com tela plastica,
bem como a sinalizacéo no entorno da mesma, a fim de proteger os funcionarios da obra.

d) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados por terceiros a sinalizagdo com
placas e lampadas.

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

a) A CONTRATADA devera executar o Plano de Gerenciamento de Residuos fornecido pela
CONTRATANTE e seguir as recomendagBes quanto as condicionantes ambientais do
empreendimento, fornecendo a fiscalizacdo do contrato cOpia das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pela coleta, transporte dos residuos gerados durante a obra, bem como
documento que comprove o tipo de residuo, a quantidade e o local de destinacéo final.

DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Todos os servicos a serem executados deverdo atender obrigatoriamente as especificacdes
contidas neste TR, especificacdes do projeto executivo, normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT pertinentes, normas regulamentadoras e as recomendacfes dos
fabricantes de materiais.
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b) A obra devera seguir rigorosamente a sequéncia construtiva e os prazos previstos no cronograma
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

c) Devera ser realizado pela CONTRATADA e entregue a fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, a
inspecgéo prévia do entorno do empreendimento com emissdo de relatério fotogréafico. Todas as fotos
deverdo portar as datas da sua reproducéo.

d) Os danos causados, durante a execucdo das obras, em rede de concessionarias, pavimentacéo,
passeios e meio-fio, por impericia da CONTRATADA, deverdo ser reparados, sem 6nus para a
CONTRATANTE.

e) A CONTRATADA, antes de qualquer procedimento de perfuracéo e/ou escavacéo, devera verificar
a possibilidade da existéncia de interferéncias enterradas (dutos, cabos, funda¢des, galerias e outras).

f) Atividade com interferéncia, ou envolvendo remocao de vegetacéo de porte, deve ter planejamento
adequado e executada com a respectiva licen¢a, se necesséria.

g) A CONTRATADA devera manter equipe topografica para acompanhamento da execucdo dos
servicos e proceder alocacdo da obra por meio de equipamentos topograficos, conforme elementos
previstos em projeto, cabendo a CONTRATADA:

h) Aceitar as normas, métodos e processos determinados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, no
tocante a qualquer servico topogréafico, sejam de campo ou de escritorio, relativo a obra;

i) Efetuar todos os nivelamentos tomando como referéncia o nivel (RN) e os pontos de seguranca
(PS) langados por ocasido do detalhamento do anteprojeto.

j) Condicdes de campo em desacordo com as indicadas no projeto, em particular na fase de locacao,
devem ser comunicadas e a obra deve ser iniciada ap6s os devidos ajustes.

k) Além das normas técnicas aplicaveis aos servigos, deverdo ser seguidas as recomendacdes
seguintes, relacionadas aos servigos mais relevantes da planilha orgamentéria.

5.6. TERRAPLANAGEM E PAVIMANTACAO
5.7.  TERRAPLANAGEM
5.8. ESCAVACOES

a) As escavagOes dos bueiros (tubulares e celulares) deveréo ter seus taludes escorados conforme
normas de seguranca aplicaveis.

b) Em caso de reaproveitamento do material escavado, este devera ser depositado sempre que
possivel de um sé lado da vala, deixando o outro livre para transito e manobras.

¢) Quando os trabalhos de escavacdo abrangerem os passeios ou interromperem locais de
circulacdo deverd a CONTRATADA fazer a sinalizagcdo dos mesmos e construir passadicos para
pedestres e veiculos, se necessario.

d) Utilizar o escoramento metalico para iniciar as escavacfes, que devem ser estroncadas na sua
parte superior. A vala de escavacdo ndo deve permanecer aberta por muito tempo para evitar
transtornos nas edificacdes vindouras.

e) Devem ser observadas as entradas das garagens das edificagcbes evitando o estoque de material
elou residuos sdlidos impedindo o uso destas garagens durante a execucgéo da obra.

f)  Verificar se foi elaborado o relatorio de vistoria de todas as edificacdes ao longo do caminhamento
das galerias antes de escavar.
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5.9. ATERRO MECANIZADO DE VALA

a) O po6 de pedra utilizado no reaterro devera estar livre de pedras, turfa, ou outro material
contaminante.

5.10. TRANSPORTE DE MATERIAIS

a) Os caminh8es de entrega de materiais e insumos, inclusive caminhdes betoneiras, utilizados
pela CONTRATADA, deverdo dispor de todos os elementos de seguranca necessarios a garantir a
integridade fisica dos seus ocupantes e de terceiros.

b) O transporte de qualquer tipo de sélido a granel, inclusive proveniente da limpeza de redes de
drenagem, em vias abertas a circulagao publica, realizado pela CONTRATADA ou terceiros, devera ser
feito mediante a cobertura total e eficaz da carga transportada, respeitando todas as diretrizes da
resolucdo CONTRAN N°499.

5.11. PAVIMENTACAO
5.12. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E/OU SUB-BASE

a) As camadas previstas em projeto sé poderdo ser executadas quando a camada subjacente
estiver liberada quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e de execucéo.

b) A CONTRATADA deverd informar a fiscalizag&o do contrato, com antecedéncia minima de 24h,
a programacéao para coleta de amostras para os ensaios, devendo esta ser acompanhada pelo fiscal e
técnicos da CONTRATANTE, conforme o caso.

c) Cabera & CONTRATADA entregar para a fiscalizagdo do contrato os resultados de todos os
ensaios de controle tecnolégico realizados, a serem executados com equipamentos devidamente
calibrados, com certificados de calibracdo emitidos por laboratério acreditado pela RBC, com data
méxima de 01 (um) ano.

d) Nenhum descarte de material resultante da limpeza do terreno ou de entulho da obra podera
ser efetuado sem o prévio atendimento ao estabelecido neste termo de referéncia.

5.13. IMPRIMACAO

a) A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo a copia dos certificados dos ensaios de
caracterizacdo do material, com indicacéo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteldo e a distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra.

b) Os materiais a serem utilizados devem seguir as especificagbes de faixa constante no projeto
executivo.

c) Toda superficie a ser pintada devera ser previamente limpa, isenta de p6é ou todo e qualquer
material particulado e solto.

d) Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, a CONTRATADA deve tomar as
providéncias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos ja existentes
Ccomo guia, sarjeta, calcada e guarda-corpo.

e) O caminhéo espargidor deve estar com a vazao dos bicos da barra de distribuicdo regulada e,
ainda, possuir espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

f) A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente
antes de qualquer aplicacao, respeitando a norma que rege o assunto. O ligante asféltico ndo deve ser
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distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a
superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

5.14. PINTURA DE LIGACAO
a) Deverdo ser atendidas todas as recomendacdes do item Imprimagéo
5.15. CBUQ

a) O controle da producéo do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de ensaios conforme plano
de amostragem. Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

5.16. ESTRUTURA
5.17. ESCORAMENTO

a) Otipo e as dimensdes das estruturas de escoramento e o processo de cravacdo devera seguir as
especificacdes de projeto, de forma a garantir a estabilidade do solo escavado, e das edificacdes
vizinhas.

b) A CONTRATADA devera garantir a verticalidade no posicionamento das estacas no momento da
cravacao, conforme figura esquemaética abaixo:

10,500m

LONGARINA ——
g \ 7,700m
\ _—— ESTRONCA _‘

1

3.000m

6,000m

L

UMITE DE
ESCAVACAO

Figura 01 _ Figura esquematica de escoramento metalico
5.18. CORPO BSCC (BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO)

a) Nao é permitida a execuc¢ao de bueiros diretamente sobre o fundo da escavacgéo, devendo o bergo
ser executado conforme previsto em projeto.

b) Durante o manuseio dos bueiros, devem-se evitar chogues e manobras bruscas que provoguem
danos a integridade do material. N&o serdo aceitos bueiros carunchados, trincados, quebrados ou com
armadura a mostra.

c) A CONTRATADA devera enviar copia do certificado de qualidade das pegas.
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5.19. CONCRETO

a) A CONTRATADA devera entregar a fiscaliza¢8o a copia dos ensaios de controle do concreto
aplicado.

5.20. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE

a) A CONTRATADA devera garantir o controle do material a ser empregado através de inspecao
visual, ndo sendo permitido o uso de rocha alterada, com materiais estranhos e blocos com dimensdes
fora dos limites estabelecidos em projeto. O controle do material devera feito, inclusive, na
pedreira/jazida de origem dos materiais.

5.21. CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO

a) Os dispositivos deveréo ser protegidos para que ndo haja a queda de materiais soltos para seu
interior, que possam causar obstrucao.

b) As grelhas das caixas devem ser niveladas com greide do piso/pavimentacdo adjacente.
5.22. CAIXA EM CONCRETO ARMADO

a) As formas devem estar de acordo com a paginac¢éo de projeto, serem limpas antes da execucdo
da concretagem, e terem travamentos e vedag®es rigidos de forma a impedir qualquer deslocamento
no ato da concretagem.

b) Caso haja necessidade de produgéo de concreto na obra, a CONTRATADA deveré dispor no
canteiro de equipamentos de dosagem, transporte e aplicacdo em perfeita ordem para utilizagéo. Para
aplicagdo devera ser obedecido o tempo maximo para transporte.

c) Todos os elementos que, durante a execucdo das obras, estiverem sujeitos a impactos
ocasionais deverdo ser protegidos.

d) A CONTRATADA devera entregar a fiscalizagdo a copia dos ensaios de controle do concreto
aplicado.

5.23. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.24. BANHEIRO QUIMICO /LOCAGCAO DE CAMINHAO PIPA

a) A CONTRATADA devera manter banheiro quimico acompanhando as frentes de servigos para
atender aos funcionarios zelando sempre pela organizagéo e limpeza do local de trabalho.

b) O caminh&o pipa deve atender as frentes de servico com rota de trabalho organizada de forma
a atender todas as frentes de forma a evitar as reclamacdes da comunidade local. O objetivo deste
equipamento é minimizar a poeira gerada no ar devido as escavac¢des e outros servicos que geram
este residuo trazendo incomodo no ambiente.

5.25. SEGURANCA DE TERCEIROS

a) A realizagdo de quaisquer servigos, utlizagdo de veiculos, caminhdes, maquinas e
equipamentos que possam produzir danos, devem ser executados de modo a garantir, na area de
influéncia da obra ou servicos, a seguranca e a integridade fisica dos bens méveis, iméveis e veiculos,
o respeito aos limites das propriedades e a protecdo da vida e da integridade fisica das pessoas que
ali transitam, trabalham ou residem.

b) Medidas de seguranca também deverao ser tomadas pela CONTRATADA a fim de evitar danos
as redes de servigos publicos e ao meio ambiente.
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c) Aplicam-se as subcontratadas todas as exigéncias contidas neste TR, no que tange a seguranca
de terceiros e de seus bens moveis e benfeitorias, pela qual a CONTRATADA responde perante a
CONTRATANTE, solidariamente.

d) Os custos decorrentes do planejamento, projeto e implementacdo de medidas de seguranca de
terceiros, correrdo as expensas da CONTRATADA, pelo que nado Ihe cabe o direito de qualquer
reivindicacao de ressarcimento das despesas feitas com tais encargos.

5.26. CONTROLES

a) A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da
fiscalizagdo permitindo o acesso aos servicos em execugdo, bem como atendendo
prontamente as justas solicitacées que Ihe forem efetuadas.

b) Caso os materiais utilizados, os recursos humanos envolvidos, 0s servigos executados e 0s
equipamentos utilizados ndo correspondam ao especificado, deverdo ser substituidos
imediatamente, ndo constituindo tal substituicdo, em nenhuma hip6tese, motivo justo ou de
forca maior para permitir dilatacdo do prazo ou do aumento do prec¢o contratado.

c) Os materiais utilizados pela CONTRATADA serdo avaliados quanto ao tipo, qualidade,
desempenho e modulagéo, e deverdo estar em conformidade com as especifica¢des técnicas
estabelecidas no TR, projetos executivos, contrato e normas técnicas.

5.27. COMUNICACOES

a) A sistemética para as comunicacdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devera seguir
0 que consta no Contrato e neste TR.

b) Em qualquer caso, as comunica¢Bes serdo por escrito, podendo ser utilizado endereco de e-
mail previamente acordado entre as partes, devendo ser solicitado pelo remetente a confirmacédo de
leitura, ou por oficio, emitido em duas vias, devendo o recebedor assinar e datar a segunda via, que
sera devolvida ao remetente.

c) No ambito da obra ou do servigo, as comunicacdes serdo entre o responsavel técnico da
CONTRATADA e a equipe de fiscalizacdo da CONTRATANTE.

d) Quando as comunicagfes, por sua natureza, ultrapassarem o ambito da competéncia do
responsavel técnico e da fiscalizagéo, dar-se-&o entre o responsavel legal indicado pela CONTRATADA
e constante no contrato, e o subsecretario da SUBSPURB/SEDURB.

e) No diario de obra devem ser anotados todos os fatos e servi¢cos ocorridos diariamente, bem
como paralisagdes, com os motivos de suas causas, dias de chuva, efetivo e equipamento,
observacgfes, solicitacbes, reclamaces, adverténcias, devendo estar a disposicéo da fiscalizacao e ser
assinado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

f) A fiscalizacdo destacara a primeira folha para seu arquivo, a segunda folha devera ser anexada
a medicdo pela CONTRATADA, e a ultima folha constituira a documentagdo da CONTRATADA.

5.28. CRONOGRAMA

a) Cronograma de realizacao dos servigos esta contemplado no anexo do presente termo
de referéncia.

5.29. LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

a) Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Municipio de Pinheiros/ES.
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b) Os servicos deverdo ser executados pela CONTRATADA, conforme Consolidacéo das
Leis do trabalho - CLT. Em trechos de grande impacto a mobilidade urbana, o servigo deve
ser planejado de forma a causar o menor tempo de interrupgéo possivel, considerando a
possibilidade de execuc¢éo de forma ininterrupta.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico, Memoriais Descritivos, Projetos Executivos e em seus
anexos, promovendo sua substituicdo quando necessaria.

Quanto a qualidade, os materiais deverdo obedecer estritamente as especificacdes constantes
nos anexos, na seguinte ordem: Caderno de Encargos, projetos e por ultimo, no orgamento.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A proposta de prec¢os devera conter discriminacao detalhada dos servi¢os, contemplando preco
unitario e total dos itens, cotados em moeda nacional, expressos em algarismos, ja
consideradas todas as despesas com tributos, transportes, etc., que incidam direta ou
indiretamente nos pre¢os para execucgdo do objeto que esté descrito no Anteprojeto.

As proponentes deverdo utilizar, para composi¢cdo da sua proposta comercial, a Planilha
Orcamentéria — Modelo de Planilha Orcamentéria.

Os precos dos itens do orcamento da Administracéo representam a referéncia maxima que a
Administracdo Publica se propde a pagar. Os precos adotados pelas proponentes, a despeito
do desconto apresentado, deverdo cobrir plenamente a execu¢do dos servigos, de acordo com
as especificagbes dos projetos e memoriais, devendo as proponentes estudar minuciosamente
este material para perfeita precificacéo.

Serdo remunerados a CONTRATADA os custos de administracdo local (equipe técnica),
canteiro de obras e mobilizagdo e desmobilizagdo. O canteiro de obras podera ser composto
de contéineres, sanitarios, vestiario e refeitério, dentre outros, conforme orcamento da
Administracdo. Esta remuneracéo serd de acordo com disposto no Acérdédo 2622/2013 — TCU
— Plenério, em que se estabelece o pagamento proporcional ao avanco financeiro da execucao
do contrato.

Fara parte da Proposta Comercial da proponente:
1. A planilha Orcamentéria (Orgcamento Sintético)
2. As Composicfes de Custo (Orcamento Analitico) dos servigos
3. O Cronograma Fisico Financeiro

4. A Curva ABC;

5

A data base atual do orgamento € junho de 2023.
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f) As proponentes dever&o considerar, como duragdo do empreendimento, o prazo constante no
Cronograma Fisico Financeiro e Orcamento da Administracdo, considerado suficiente para
perfeita execugdo do objeto pela Administragdo Publica. O atendimento pleno a este prazo de
execucado deverd ser levado em consideracao pela proponente, na orgamentacdo do objeto.

g) O orcamento que integra este termo de referéncia, incluindo as composi¢cdes de custos, é de
cunho referencial. Cabe inteiramente a empresa licitante compor os prec¢os unitarios, em funcéo
do estudo e pleno entendimento do anteprojeto.

h) Compete a proponente a perfeita analise do anteprojeto e demais documentos técnicos,
memoriais descritivos e orgamento, para a correta precificacdo dos servigcos de engenharia a
serem prestados.

i) Em fase de execuc¢do, ndo sera aceito pela Fiscalizacdo, em hipétese alguma, alegacéo futura
de que o0s prec¢os unitarios de sua proposta comercial sdo insuficientes para execuc¢éo dos
servicos correlatos, e nem a alegacdo de que ndo consta nas composicdes de referéncia
materiais essenciais, acessorios ou mao de obra para a plena execucao destes itens. Cabe
exclusivamente a CONTRATADA o pleno entendimento do anteprojeto, sendo que a
precificacéo dos itens deve ser elaborada pela CONTRATADA de forma a executa-los em sua

plenitude, atendendo completamente as especificacdes.

5.32. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO (ART. 40, §1°, INCISO IIl, DA LEI N° 14.133,
DE 2021)

a) O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 08

(oito) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente & data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterda informagbes acerca das obrigagSes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execugcdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢8es aplicaveis, dentre
outros.
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7. PREPOSTO

7.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacédo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugédo do objeto contratado.

7.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto até o
recebimento definitivo da obra.

7.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

8. FISCALIZACAO

8.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9. FISCALIZACAO TECNICA

9.1. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

9.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, llI);

9.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

9.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);

9.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

10. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

10.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.2. Caso ocorra descumprimento das obriga¢6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.3. Além do disposto acima, a fiscalizacéo contratual obedecera as seguintes rotinas:
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10.4. ObrigagBes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias
tempestivas nos casos de inadimplemento.

11. GESTOR DO CONTRATO

11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizacéo
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢éo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administrac&o. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 11).

11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, 1lI).

11.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencgéo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

11.6. O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informag6es sobre a consecu¢éo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢éo
e gestéo nos termos do contrato.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

12.1. Aavaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) para
afericdo da qualidade da prestagéo dos servicos.

12.2. Seraindicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate que a Contratada: ndo produzir os resultados
acordados, deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.3. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.
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12.4. A medicdo das etapas executadas sera solicitada pela CONTRATADA, mensalmente, por
escrito, através de oficio, protocolado na Prefeitura de Pinheiros, contendo obrigatoriamente:

a) Boletim de medic¢éo;

b) Membéria de calculo dos servicos;

C) Relatdrio fotografico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado,

e) 12 via do diario de obras (mensal);

f) Relatério de ensaios de controle geotécnico, quando for ocaso;

0) Caso a medicao contenha itens de terraplenagem, deverd ser acompanhada das
respectivas secdes topograficas, incluindo as primitivas e seus respectivos volumes.

h) Devem ser apresentados também os ensaios de peso especifico e de classificacdo de
solo;

i) Caso a medicao contenha itens de pavimentac¢do, devera acompanhar a mesma, 0s
relatérios de ensaios de controle geotécnico, sendo que a base do pavimento s6 sera

considerada concluida apés a imprimagéo.

i) Caso a medicdo contenha itens de obra de arte corrente e drenagem, deverdo ser

anexados 0s ensaios relativos aos servigcos executados;

k) Todos os itens de servico e quantitativos nao planilhados e necessarios a execucgado da
obra ser& exclusivamente responsabilidade da contratada, sem 6nus a contratante, por se

tratar de uma contratacdo integrada, nos temos da Lei n°® 14.133/2021.

12.5. As afericdes dos servicos pleiteados em medicdo serdo realizadas pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE com o acompanhamento da CONTRATADA, as quais contemplardo os servigcos
concluidos no més de referéncia, segundo as diretrizes da PLANILHA ORCAMENTARIA
CONTRATUAL.

12.6. Somente apods a autorizacdo da CONTRATANTE a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal
no valor aprovado da medi¢do. O pagamento referente ao valor atestado pela fiscalizag&o do contrato
s6 sera efetuado apds a emisséo e entrega pela CONTRATADA da Nota Fiscal e documentos exigidos
no contrato e legislacées vigentes.

13. DO RECEBIMENTO

13.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servi¢cos executados no periodo, por meio
de planilha e memdria de célculo detalhada.

13.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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13.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

13.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

13.5. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

13.6. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

13.7. O fiscal administrativo do contrato realizar4d o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

13.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

13.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagcédo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

13.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execuc@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a uUltima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.12. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

13.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

13.15. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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13.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificag@o da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

13.17. Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

13.18. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

13.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

13.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo.

13.21. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

13.22. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

13.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

13.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.
14. LIQUIDACAO

14.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, 82° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

14.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

14.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) ovalor apagar; e
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f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizagao da situagcdo, sem 6nus a contratante;

14.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

14.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢des de habilitag@o exigidas no edital; b) identificar possivel raz8o que impecga a participagdo em
licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

14.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notifica¢éo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

14.8. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

14.10. Havendo a efetiva execucado do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado nédo regularize sua situacédo junto ao SICAF.
15. PRAZO DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizagéo
da liquidacéo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

15.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacédo do indice oficial de correcdo monetéria.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicado pelo contratado.

16.2. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

16.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

16.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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16.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a protecdo e
conservacao dos servicos executados até sua entrega a Prefeitura de Pinheiros;

b) Executar os reparos que se fizerem necesséarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sanc¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas;

c) Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela Prefeitura de Pinheiros;

d) Desmanchar e refazer, sem dnus para a Prefeitura de Pinheiros, os servicos ndo aceitos pelo

mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execug¢do imprépria do servico a
vista das especificacdes respectivas;

e) Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacéo das instalacdes provisorias dos
canteiros, limpeza e remocéo de todo material indesejavel;
f) Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para realizar os

servigos de acordo como cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necesséario aumento do nimero
de equipamento para recuperacéo do tempo perdido;

0) Permitir e facilitar a Prefeitura de Pinheiros a inspe¢&o ao local das obras e/ou servicos em
gualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os
servicos contratados;

h) N&o permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros, sem antes
certificar-se de que a Prefeitura de Pinheiros j4 estd devidamente autorizada pelos respectivos
proprietarios, respondendo A CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer danos que
este ato der causa;

i) Manter a seguranc¢a do trafego com a devida sinalizacdo durante a execugao das obras e/ou
servigos, de conformidade com as normas contidas no Cadigo de Transito Brasileiro - Lei n°® 9.503/97;
)] A CONTRATADA devera fazer a Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo
Contrato no CREA-ES.

k) O acompanhamento tecnoldgico ficara a cargo da CONTRATADA, independentemente da
atividade fiscalizadora do Orgéo.

) Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos relativos a obra apenas

sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizacdo da Prefeitura de Pinheiros.

m) Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservagédo do meio ambiente relativamente as legisla¢des em nivel federal, estadual e municipal.
n) A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,

criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscal, comercial, tributaria e administrativa decorrentes da
execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.
0) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere a Administracéo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras, inclusive perante o Registro
de Imoveis.

p) A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracdo CONTRATANTE
gualquer alteracao de sua condi¢do no processo de Recuperacéo judicial ou extrajudicial se for o caso.
q) Manter no canteiro de obras equipamentos suficientes para prevencdo e combate a incéndios,
compativeis com a classe e risco de incéndio da obra ou do servigo contratado.

r Propor a Prefeitura de Pinheiros alternativas técnicas para solucéo de problemas que venham
ocorrer no transcurso dos servicos, levando em consideracdo os aspectos técnicos e econdmicos
envolvidos;
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s) Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, e apresenta-la antes do inicio da execucdo dos
Servicos.

t) Observar demais obrigacdes constantes do estudo técnico preliminar, ressaltando, caso haja
divergéncia entre os documentos devera ser mantido as disposicdo do presente termo de referéncia.

18. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

a) Cumprir fielmente as disposi¢des do contrato, no que Ihe couber.
b) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao inicio da obra ou servigo no prazo

estabelecido no contrato.

c) Adotar, sempre que necessario, providéncias junto a terceiros, na ocorréncia de dificuldades
no transcurso normal da obra ou servigo.

d) Efetuar, na presenca da CONTRATADA, a andlise e aprovacdo dos servicos executados,
visando a medicdo dos servi¢os concluidos.

e) Avaliar as medicOes e faturas apresentadas pela CONTRATADA, atestando-as para
pagamento, se for o caso, observando os procedimentos estabelecidos em Legislacao préopria e neste
TR.

f) Avaliar a necessidade de aditamento de prazo ao contrato, observado o disposto nas
legislagBes em vigor e nas normas internas do municipio, sem énus para Prefeitura de Pinheiros.

Q) Realizar avaliacdo de desempenho da CONTRATADA.

h) Inspecionar com frequéncia as obras e verificar as condi¢des de organizagdo, seguran¢a dos
trabalhadores e do publico, de acordo com as Normas Regulamentadoras e NBR 7678 — Seguranca
na Execucado de Obras e Servicos de Construgdo, exigindo da CONTRATADA as medidas corretivas
que sejam necessarias.

i) Suspender quaisquer servicos que estejam sendo executados em desacordo com o projeto,
especificacdes de materiais, detalhes e procedimentos de execugdo constante nas normas técnicas da
ABNT, normas reguladoras, TR e Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, exigindo, quando

necessario, a demolicdo e remocéo total do entulho resultante, bem como sua reconstrucgéo.

19. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
19.1. Forma de selec¢éao e critério de julgamento da proposta.

19.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL.

20. REGIME DE EXECUGCAO

20.1. O regime de execucao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

20.2. MODALIDADE: CONTRATACAO INTEGRADA.
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21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGCOS

21.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

21.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por
meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

22. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

22.1. Parafins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

23. HABILITACAO JURIDICA

23.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

23.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

23.3. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

23.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

23.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no
Registro onde tem sede a matriz

23.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

23.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

24. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

24.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

24.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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24.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

24.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

24.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

24.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

25. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

25.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacdo da proposta.

25.2.  No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera ser
apresentada a cOpia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balan¢o e das Demonstracdes Contabeis,
além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

25.3. Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pec¢as, bem como dos termos de abertura
e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente.

25.4. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Puablico de Escrituragéo Digital — SPED,
deverd ser apresentado além do Balanco e das Demonstracfes Contébeis, registrado no 6rgéo
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

25.5. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracées Contabeis e o Balanc¢o Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de apresentacéo
dos documentos de habilitagéo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cédigo Civil), mesmo no
caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao
das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme
entendimento do TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

25.6. Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracées contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na data
de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo societéria e comercial.

25.7. Em caso de Cooperativas: Comprovacgdo do envio do Balango Geral e o Relatério do exercicio
social ao 6rgdo de controle, conforme disp8e o art. 112 da Lei n® 5.764, de 1971.

25.8. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, o indice de
Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados
a partir dos dados expressos no Balango Patrimonial e Demonstragfes Contabeis, pelas férmulas
seguintes:
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ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

ILG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)

ISG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

C = ATIVO CIRCULANTE (AC)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC)

25.9. As memdrias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a documentacao
relativa a qualificagdo econémico-financeira.

25.10. Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos indices
referidos serdo considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de habilitagdo,
comprovarem patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) ou prestarem garantia equivalente a
1% (um por cento) do valor estimado para a contratagéo, considerado o periodo de doze meses.

25.11. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperac¢éo Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

25.12. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera apresentar
data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a sessao de abertura
da licitagéo.

25.13. Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
apresentada, por meio da documentagdo apropriada, a sentenca homologatéria do plano de
recuperacao judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitacdo constantes neste
Edital.

26. QUALIFICACAO TECNICA

26.1. A empresa vencedora devera apresentar os seguintes documentos para finalidade de
habilitacdo quanto a qualificacdo técnica e requisitos da contratacao.

26.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

26.3. Comprovacdo do registro ou inscricho da EMPRESA junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), sendo invalido o
registro que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada e com validade na data de abertura
da licitagéo.

a) Na hipotese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato de assinatura do Contrato, o Visto do seu Registro no Conselho Regional/ES.

26.4. Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 6rgdo da Administracdo
Puablica ou por entidade da iniciativa Privada, em nome da licitante, que demonstre ter fornecido objeto
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior conforme abaixo, segundo
disciplina o art. 67, 81° e §2° da Lei federal 14.133/21.:
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Item Descricéo dos Servigos Quantidade Minima

Elaboracéo de Projeto Basico e Projeto Executivo de obras de

~ . 1. metros linear
Construcéo de Galerias de Macrodrenagem 039 metros lineares

Fornecimento e Assentamento de Pavimentacao Asfaltica e

Blocos Hexagonais de Concreto 1.039 metros lineares

Obra de Execucdo de Projeto de Galerias de Concreto Armado

) . 1.039 metros lineares
com Fornecimento dos Materiais

26.5. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL.

26.6. Comprovacao do licitante possuir em seu quadro permanente tendo como responsavel técnico
Engenheiro Civil com atribuig&o do art. 7° da Resolugdo Confea n°® 218/1973 e/ou Arquiteto e Urbanista
com atribuic@o da resolugdo CAU n° 21/2012 (ligados a empresa de modo permanente, sem natureza
eventual, por meio de vinculos de natureza trabalhista e/ou societaria, ou contrato de prestacdo de
Servico).

26.7. Comprovacdo do registro ou inscricdo do RESPONSAVEL TECNICO junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), sendo
invalido o registro que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada e com validade na data de
abertura da licitag&o.

26.8. Comprovacao de que o profissional responséavel técnico pela execucdo da obra seja detentor
de Certiddo de Acervo Técnico - CAT - devidamente registrada no respectivo conselho, referente a
execucao dos servicos de caracteristicas semelhantes ao descrito no objeto, comprovada experiéncia,
de no minimo de 03 (trés) anos em execucdo de obras de macrodrenagem equivalente ou superior
conforme abaixo:

Item Descricdo dos Servigcos Qua,nt.|dade
Minima

1 Elaboracéo de Projeto Bésico e Projeto Executivo de obras de 1.039 metros
Construcéo de Galerias de Macrodrenagem lineares

5 Fornecimento e Assentamento de Pavimentacao Asfaltica e Blocos 1.039 metros
Hexagonais de Concreto lineares

3 Obra de Execucéo de Projeto de Galerias de Concreto Armado com 1.039 metros
Fornecimento dos Materiais lineares

Nota explicativa 1: Nao serdo aceitos CATs - Certiddo de Acervo Técnico de fiscalizacdo, supervisao,
gerenciamento, controle tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

Nota explicativa 2: O profissional indicado pelo PROPONENTE para fins de comprovacdo da
CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL respondera pela responsabilidade técnica do projeto basico,
executivo e execucdo dos servicos quando da contratacdo da empresa e deverd acompanhar a
execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de Pinheiros. Para essa substituicdo, a qualificacdo
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.
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26.9. Comprovacao de vinculo profissional do responsavel técnico indicado pela licitante, mediante
a apresentacdo de quaisquer dos documentos abaixo:

a) No caso de vinculo empregaticio, apresentacado de copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS - expedida pelo Ministério do Trabalho;

b) No caso de vinculo societario, apresentacao do ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no 6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

¢) No caso de profissional autbnomo, apresentacdo do contrato de prestacdo de servicos devidamente
registrado no respectivo conselho, por meio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (ou
documento equivalente).

d) No caso da empresa ndo possuir em seus quadros o profissional que sera o Responsavel Técnico,
apresentacdo de Termo de Compromisso (ANEXO XIX - MODELO DE TERMO COMPROMISSO DO
RESPONSAVEL TECNICO) celebrado entre o profissional e a licitante que se refira a obrigag&o futura
do profissional em responder tecnicamente pela licitante, especificando sua vinculagdo a execucédo
integral do servico objeto da licitacdo.

26.10. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e 0 somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

26.11. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

26.12. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

26.13. Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s), em destaque, os seguintes dados:
data de inicio e término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da
pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) com
ndamero(s) de registro(s) no CREA / CAU; especificacbes técnicas dos servicos e os quantitativos
executados (somente para a comprovacao operacional da participante).

26.14. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusao do contrato.

26.15. A inobservéancia das disposi¢es de qualquer dos itens e subitens ser4 motivo de inabilitagdo
na licitacao.

27. VISITA TECNICA:

27.1. A visita técnica € critério obrigatério, a Prefeitura de Pinheiros orienta que todos os licitantes
visitem o local da execucao dos servigcos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada. O
objetivo da visita € que os precos ofertados pelas empresas reflitam com exatiddo nos servicos a serem
executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

4.10.1 Alicitante devera agendar junto a Secretaria Municipal de Obras, de segunda a sexta-feira, das
8 horas as 16 horas.

27.2. As empresas participantes deverdo apresentar uma declaracéo formal emitida pela Secretaria
Municipal de Obras comprovando a realizacéo da visita técnica.
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27.3. A licitante ndo poderda embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagées,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execugédo dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

27.4. A visita técnica se faz necessaria, devido ao regime de execucao, modalidade, tipo do objeto
que sera licitado, complexidade, impacto social, ambiental, econémico e com o local onde ele sera
executado, pode ser prudente que os licitantes interessados conhecam pessoalmente os locais da
execucao do objeto a ser contratado para que possam dimensionar de forma adequada todos os custos
e encargos, propiciando condicdes mais concretas para a apresentacao das propostas.

28. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

28.1. O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso e ndo sera tornado publico antes de
definido o resultado do julgamento das propostas.

28.2. A estimativa de custo levou em consideracg&o o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

28.3. O orcamento estimado da contratacdo tera caréater sigiloso, sem prejuizo da divulgagédo do
detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias para a elaboragcdo das
propostas, e, nesse caso, o sigilo ndo prevalecera para os 6rgaos de controle interno e externo.

29. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

29.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados do Tesouro Estadual e recursos proprios do Municipio de Pinheiros.

29.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I)  Gestdo/Unidade: [...];

I)  Fonte de Recursos: [...];

1) Programa de Trabalho: [...];
IV) Elemento de Despesa: [...];
V) Plano Interno: [...];

29.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovacgéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Pinheiros/ES, 23 de agosto de 2023.

Wanderlan Xavier

Aprovo o presente termo de referéncia.

Arnébio Pinheiro Silva
Prefeito de Pinheiros
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ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-A — ANTEPROJETO / ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANEXO I-B- MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO [-C- MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MINIMOS

EXIGIDOS

DECLARO estar ciente dos EQUIPAMENTOS MINIMOS necessarios para a execucdo do objeto
do Edital, bem como DECLARO que eles serdo disponibilizados adequadamente, conforme o
cronograma de execucao.

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS EQUIPAMENTOS

POTENCIA /
CAPACIDADE

QUANTIDADE

Nome do Municipio /UF, de

de

Identificacéo

e assinatura do Responsével do Licitante
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ANEXO Il - MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa (nome da
Empresa) , vem pela presente informar que designamos o Senhor ,
RG Ne , para acompanhar o certame regido pelo Edital n2 0XX/2023, podendo para

tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel

cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV — FICHA DE IDENTIFICACAO

| FICHA DE IDENTIFICACAO

IRAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS
DATA DA CONSTITUICAO DATA E NUMERO DO REGISTRO
ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA DATA DA ULTIMA ALTERACAO
N.° DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNGAO
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTENDENTE
FILIAIS

ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE
DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condi¢cdes em que devera ser executada
a obra de , conforme estipulado no Edital N° 0XX/2023, assim como das

peculiaridades e 6nus decorrentes, das especificagdes técnicas dos servigcos, planilhas de referéncia
de precos da contratante, termo de referéncia e edital de licitacdo, reconhecendo ainda que tal
circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacéao futura de necessidade de adequacao de

objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de precos quanto ao aqui declarado.

Declaramos ter pleno conhecimento das especifica¢des de servicos, planilhas de referéncia de precos

da contratante, bem como do Termo de Referéncia e do Edital.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VI - DECLARAGAO

A EMPIESA .vvvvvviiieeeeee e , inscrita no CNPJ/MF sobon®........cccceveeeeneen. ,  por
intermédio de seu representante legal, Sr.(@) i ,
portador(a) da Carteira de Identidade n® ..............cceenvnnneen. € do CPF N° ...,

DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

(assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢édo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos fins,

estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a execuc¢édo das obras

e servicos nele fixados, de acordo com o orgcamento apresentado nas seguintes condic¢des:

O Preco Global Proposto é de R$ ( ), a pregos de

(més)/2023, conforme mencionado na planilha de precos unitarios, anexa ao referido Edital, j&
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucao do objeto, inclusive materiais a serem
utilizados, equipamentos, méo-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes,
impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam
ou venham a incidir sobre a execuc¢do dos servigos e seus precos, conforme projetos e planilha de
custos unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de 24 (vinte e quatro)
meses, nos termos do Edital N° CONCORRENCIA 003/2023 e seus Anexos.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacéo apresentada atende plenamente aos

requisitos de habilitacdo, bem como, que ndo existe fato superveniente impeditivo da participacao
desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos o0s aspectos relativos a licitagdo
em tela, e nossa plena concordéncia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitacdo e seus

anexos.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de

apresentacao da proposta, nos expressos termos da Lei n® 8.666/93, consolidada.
ATENCAO:

Nao serdo aceitos pela Fiscalizagdo, em hipétese alguma, pleitos ou solicitagdes de aditivos por
parte da CONTRATADA, em funcdo de atrasos na execugdo dos servicos objeto do escopo
contratual, do ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Executivo e da n&o
aderéncia a Curva de Progresso Fisico, que culminem na alteracédo da data final de entrega e de

finalizac@o do contrato. Esse 6nus caberd, integralmente, 8 CONTRATADA.
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E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento de sua equipe técnica e de
producédo, para execucao do objeto contratual. Ndo sera aceita pela Fiscalizagdo, em hipotese
alguma, solicitacdo de aditivos referentes a necessidade de reforco ou incremento de equipe para
atender prazos contratuais, sendo este dimensionamento e precificacdo adequada de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA checar o orcamento da Administracdo conforme projetos, antes da sua
precificacdo. Dessa forma, visto que as proponentes possuem todos os projetos para analise,
levantamento de quantitativos e orcamentacao, ndo cabera solicitacdo de pleitos de aditivos pela

futura CONTRATADA, alegando quantitativos insuficientes em planilha para execuc¢éo dos servicos.

N&o poderd a CONTRATADA pleitear aditivos sob alegacéo de atrasos na evolugéo dos servigos,
ultrapassando o periodo de execucdo do Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro. Pleitos
relativos a custos indiretos, tais como manutencado da equipe técnica, ou manutencao do canteiro
de obras e locacfes de equipamentos, dentre outros, que ocorrerem em funcdo do atraso na
execucao dos servicos por parte da CONTRATADA, com postergacdo na data de entrega final do

objeto contratual, ndo serdo aceitos pela Fiscalizacdo.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificag&o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

CONSIDERACOES INICIAIS

O Instrumento de Medicao de Resultados (IMR) é uma ferramenta na qual é formalizado o nivel da
prestacao de servigo que sera exigido da contratada e que garanta niveis especificos de performance
e confiabilidade.

O indicador de performance ndo € visto como mero instrumentos para penalizar a Contratada, mas
como forma para possibilitar a melhoria continua dos servicos prestados.

Os resultados do IMR indicardo os célculos para obtencao dos valores a serem faturados.

INTRODUCAO

Trata-se de contratacdo de empresa para execucdo das obras de construcdo de galerias de
macrodrenagem no municipio de pinheiros/es, compreendendo elabora¢éo do Projeto Basico, Projetos
Executivos e Execucao das obras.

Deveré ser efetuado periodicamente pela fiscalizacé@o o controle da execuc¢éo dos servicos, de forma a
gerar relatorios, referentes a conclusao das etapas. Tais relatérios servirdo para os calculos dos valores
a serem lancados nas faturas mensais de prestacdo dos servigcos executados, com base nas

pontuacgBes constantes dos relatdrios.

REGRAS GERAIS

Ao término de cada etapa estabelecida em cronograma executivo, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA sobre eventual desconto/glosa na fatura do més do servigo prestado calculado com
base na tabela de indicadores - Prazo de avango dos servi¢os e Limpeza e Organizagéo.

Antes do pagamento pela etapa do servigo concluida, serd apurado o somatdrio da pontuacao
decorrente do registro de ocorréncia para eventual aplicacdo dos descontos (glosas).

A cada notificacdo, a contratada tera direito de emitir justificativa.

Caso as alegacdes sejam provenientes de situacfes impeditivas, como as decorrentes de caso fortuito
ou forca maior, o fiscal técnico e/ou a equipe de fiscalizagao podera acolher a justificativa.

A cada aplicagdo de desconto, os valores do somatério serdo zerados, de forma a ndo haver
duplicidade na aplicacgéo.

Os descontos aplicados incidirdo como glosa na fatura/nota fiscal do més vigente.

As ocorréncias, que se julgarem necessarios, podem ser incorporados e/ou suprimidos a qualquer

tempo ao contrato desde que em comum acordo entre as partes.
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INDICADOR

N° 01: Prazo de avanco da Obra

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir a efetiva realizacdo da Obra, conforme
estabelecido no projeto executivo e caderno de encargos,
dentro do prazo estabelecido no cronograma executivo.

Metas a Cumprir

Porcentagem de etapa executada no més de acordo com o
previsto no cronograma executivo.

Instrumento de Medicé&o

Cronograma Executivo e curva de progressao fisica

Forma de Acompanhamento

Atraso na execucédo da obra em relacdo ao planejado no
cronograma executivo.

Periodicidade

MENSAL

Mecanismo de Célculo

Sera avaliada o percentual de avanco realizado no més
em relacdo ao avango previsto no cronograma executivo e
curva de progresso fisico. Caso seja necessério que o
servico seja refeito por erro de execucéo ou utilizagéo de
material indevido e ensejar atraso no percentual de avanco
mensal este devera ser considerado como atraso e sofrera
a glosa correspondente.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da obra

Faixas de Ajustes no Pagamento e

Sancdes

As adequacgfes de pagamento em funcdo do atendimento
das metas estabelecidas ocorrerdo da seguinte forma:

- Atraso de até 5% das metas do més: SEM GLOSA;
- Atraso de 5% a 10% das metas do més: glosa de
2% na nota fiscal da etapa,;

- Atraso de 10% a 20%: glosa de 5% na nota fiscal
da etapa; - Atraso de 20% a 30%: glosa de 10% na nota
fiscal da etapa;

- Atraso de 30% a 40%: glosa de 15% na nota fiscal
da etapa;

- Atraso superior a 40%: glosa de 30% na nota fiscal

da etapa.
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INDICADOR

N° 02:

Limpeza e Organizacdo

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir que tanto as frentes de servicos quanto o canteiro
da contratada se mantenham limpos e organizados, sem
obstrucdes dos acessos, sem materiais mal
acondicionados e sem acumulo de entulho de obra.

Metas a Cumprir

Servigos de engenharia e local do canteiro limpos e
organizados, com materiais bem acondicionados.

Instrumento de Medicé&o

Visual

Forma de Acompanhamento

Inspecéo periddica das frentes de servi¢o e canteiro de
obras, pela Fiscalizac&o do contrato.

Periodicidade

MENSAL

Mecanismo de Célculo

Seré verificado durante o més, em inspecdes rotineiras, o
ndmero de incidéncias de acumulo de entulho de obra em
locais inadequados pela contratada, bem como etapas de
servigos de engenharia que possam estar obstruidas,
sujas ou desorganizadas (inclusive canteiro), e ainda o
armazenamento dos materiais e insumos.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da obra

Faixas de Ajustes no Pagamento e

Sancdes

As adequacbes de pagamento em fun¢do do atendimento
das metas estabelecidas ocorrerdo da seguinte forma:

- Zero incidéncias no més: SEM GLOSA,;

- Até 3 incidéncias no més: glosa de 5 % na medicao
mensal;

- De 4 a 6 incidéncias no més: glosa de 10 % na
medicdo mensal;

- De 7 a 10 incidéncias no més: glosa de 15% na

medicdo mensal.
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